



SMLOUVA O DÍLO

„Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova“

Tato Smlouva o DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A) dne 16.12.2025 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova**“ (dále jen „veřejná zakázka“);
 - B) nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vyhodnocena pro plnění veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější;
 - C) Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatel provést a prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je požadováno právními předpisy;
- dohodly se smluvní strany následovně:

1. Smluvní strany

2.

- 2.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

- 2.2. Zhotovitel:** ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Martinem Štorchem, jednatelem
IČO: 19515260
DIČ: CZ19515260

bankovní spojení:
č. účtu:



(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5,
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Roman Štěpař, vedoucí Oddělení přípravy investic,
tel.: 603 463 489, e-mail: roman.stepar@praha5.cz,
Ing. Lucie Vopičková, referent Oddělení přípravy investic,
tel.: 257 000 477, e-mail: lucie.vopickova@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatele:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Martin Štorch, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických:

Michal Přibíl, tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Tomáš Pospíchal, Ing. Tomáš Pánovec.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele spočívající v rekonstrukci stávajícího venkovního víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Tyršova, zejména v odstranění dožilých sportovních povrchů a úpravu bezpečnostního hrzení a oplocení hřiště na pozemku parc. č. 763/3, k. ú. Jinonice, Praha 5, specifikované touto Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v této Smlouvě. **Dílo je**

specifikováno v **Zadání objednatele** (dále též i jako „**Zadání objednatele**“) a ve **Studii**, která byla zpracována společností SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., IČO: 25672886, se sídlem Janáčkovo nábřeží 885/3, 150 00 Praha 5 (dále též i jako „**Studie**“); Zadání objednatele a Studie dohromady tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZZVZ.

2.2. Součástí Díla je zároveň:

2.2.1. zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále též i jako „**DPS**“) podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále též i jako „**Vyhláška**“).

Součástí této projektové dokumentace je i povinnost Zhotovitele vypracovat soupis stavebních prací s výkazem výměr do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále též i jako „**Soupis prací**“).

Zhotovitel též zajistí geodetické zaměření stávajícího areálu v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace tak, jak to vyžaduje Studie (dále též i jako „**Zaměření**“).

2.2.2. zajištění inženýrské činnosti (dále též i jako „**Inženýrská činnost**“) k Dílu umožňující zahájení a realizaci Díla, zahrnuje zajištění všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí a komunikací, a veškerých dalších nutných úkonů. Přípomínky a požadavky DOSS, správců sítí a správce komunikací budou zpracovány do projektové dokumentace.

2.2.3. realizace stavební části Díla v souladu s DPS a Soupisem prací.

2.2.4. dozor projektanta (dále též „**DP**“) - činnost dozoru projektanta spočívající v kontrole dodržování platné DPS, schvalování odchylek a úprav projektové dokumentace. DP má povinnost účastnit se kontrolních dnů na stavbě (předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace); spolupracuje s objednatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách; účastní se na přejímkách stavby, při kontrole odstranění vad a nedodělků, při případných reklamačních řízeních a jednáních o změnách stavebních prací vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel je povinen požadované úkony DP vykonávat podle potřeb průběhu provádění stavebních prací nebo na výzvu Objednatele nejpozději do 3 dnů, pokud nebude stanovena objednatelem lhůta delší. Provádění DP je zhotovitel povinen zaznamenávat pravidelně ve stavebním deníku.

2.2.5. vyhotovení dokumentace stávajícího provedení stavby, pasportu (dále též i jako „**DSPS**“) podle přílohy č. 11 Vyhlášky.

2.2.6. zajištění Revizní zprávy sportoviště a dále případné zajištění dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle zákona č. 283/2021 Sb., na základě, kterého bude možné Dílo trvale užívat, tj. zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí k provedenému Dílu, popř. jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo, bude-li pro trvalé užívání nezbytné; a poskytnutí veškeré součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

2.2.7. další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách.

Zhotovitel započne s realizací Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat DPS, Soupis prací a Zaměření ve lhůtách uvedených v článku 9.8. a 9.9. této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Inženýrskou činnost tak, aby zajistil všechna souhlasná stanoviska od dotčených subjektů nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Realizaci Díla podle článku 2.2.3. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zahájit v den předání staveniště podle článku 7. 3. této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že termín předání celého Díla, tj. zejména Díla podle článku 2.2.3., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy jsou 3 měsíce ode dne předání staveniště Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět veškeré stavební, montážní a úklidové práce podle časového plánu odsouhlaseného Objednatelem. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od schválení čistopisu DPS ze strany Objednatele zpracovat harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje harmonogram aktualizovat, tím ale není nijak dotčena povinnost Zhotovitele plnit lhůty dle této smlouvy. Aktualizovaný harmonogram se stane závazným po jeho schválení ze strany Objednatele.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejich přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednávají, že Cena Díla sjednaná v článku 4.1. Smlouvy je ujednána jako pevná částka ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe tímto také výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo podkladů k provedení Díla.
- 2.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité.
- 2.7. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla Zhotovitel provede v souladu s čl. 4.5. této Smlouvy.
- 2.8. Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně Díla.
- 2.9. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 4.1. této Smlouvy.

3. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele

- 3.1. Místem plnění, provádění Díla podle článku 2.2.3. této Smlouvy je pozemek parc. č. 763/3, Praha 5 v katastrálním území Jinonice, (dále též „**Místo plnění**“). Uvedený pozemek je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve svěřené správě Objednatele.
- 3.2. Místo plnění dle článku 3 odstavce 3.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.

- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 3.3.1. je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést;
 - 3.3.2. disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení;
 - 3.3.3. před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady týkající se Díla, zejména Studii od SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., IČO: 25672886 a Zadání objednatele, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla;
 - 3.3.4. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této Smlouvy;
 - 3.3.5. předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků;
 - 3.3.6. se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení Díla v termínu uvedeném v čl. 2.3. této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy;
 - 3.3.7. smluvená Cena Díla uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
- 3.4. Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle článku 3 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 4.1. této Smlouvy a v termínu dle čl. 2.3. této Smlouvy.

4. Cena Díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH:	3 134 232,44 Kč
DPH:	658 188,81 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 792 421,25 Kč

(slovy: tři miliony jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů bez DPH)

(dále jen „Cena Díla“).

- 4.2. Cena dle čl. 4 odst. 4. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, poplatky za skládku, zábory, dopravní opatření a rozhodnutí, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření, předepsaných zkoušek, inženýrskou činnost apod..
- 4.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy.

- 4.5. Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla, přičemž v takovém případě platí, že:
- 4.5.1. jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění;
 - 4.5.2. vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle čl. 4.6. této Smlouvy;
 - 4.5.3. práce a plnění, které na základě požadavku Objednatele Zhotovitel realizuje v menším než dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle čl. 4.6. této Smlouvy a budou rovněž předmětem dodatku ke Smlouvě.
- 4.6. Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 4.5.2. a 4.5.3. Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a méněprací na základě schváleného soupisu prací dle čl. 9.9. této Smlouvy. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v soupisu prací, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS CZ, a. s., které budou platné ke dni uzavření dodatku dle čl. 4.5. této Smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla za části Díla podle článku 2.2.3. této Smlouvy postupně, a to na základě měsíčních dílčích faktur. Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb a DP uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen „**dílčí plnění**“). Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doloženým soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku v souladu s čl. 9.9. této Smlouvy. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne skončení kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu provedených prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že části Díla uvedené v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy budou účtovány až v tom měsíci, ve kterém bude uvedená část Díla zcela splněna, tj. tyto části Díla nebudou účtovány průběžně. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že cena plnění uvedených v článku 2.2.7. této Smlouvy je zahrnuta v celkové Ceně Díla.
- 5.2. Z daňových dokladů vystavených podle čl. 5.1. této Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena až do výše 90 % z Ceny Díla s tím, že zbývajících 10 % Ceny Díla bude Objednatel Zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla a po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu.
- 5.3. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména:
- a. název Objednatele a název Zhotovitele,
 - b. text „Daňový doklad“,
 - c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH a výpočet 10 % zádržného,

- d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný Objednatelem,
 - f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje budou neúplné ve smyslu čl. 5.3. této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený.
- 5.6. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

6. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů („Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je do Deníku povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným dokončením a předáním Díla.
- 6.2. V Deníku musí být mimo jiné uveden:
1. název Zhotovitele,
 2. název Objednatele,
 3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků,
 4. kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla,
 5. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla.
- 6.3. Veškeré listy Deníku musí být vzestupně číslovány.
- 6.4. Zhotovitel zpřístupní Deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným v Deníku připojovat svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a stavebních postupů, není však povinen zápisy v Deníku provedené Zhotovitelem či dalšími oprávněnými osobami kontrolovat.
- 6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny Díla nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či včasnost provádění Díla ani jeho převzetí.

7. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen „Staveniště“).
- 7.2. Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla mohou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště a zahájit provádění Díla nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy budou zkompletována stanoviska DOSS a správců sítí a ze strany Objednatele schválen čistopis DPS a Soupis prací.
- 7.4. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší předávací protokol.

- 7.5. Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí Staveniště jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 7.8. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol.
- 7.9. Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele.
- 7.10. Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 7.3. této Smlouvy do jeho předání dle čl. 7.8. této Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen:
- 7.10.1. zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
- 7.10.2. zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění Díla,
- 7.10.3. provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 7.11. Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy.
- 7.12. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících ploch dotčených činnostmi Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel povinen se seznámit při převzetí Staveniště.
- 7.13. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

8. Pojištění

- 8.1. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle této Smlouvy.

- 8.2. Zhotovitel je povinen v případě změny pojištění předložit Objednateli doklad o této změně nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne realizace změny pojištění.

9. Provádění Díla, autorská práva

- 9.1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy Objednatele.
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla si povinen počínat tak, aby do provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení Staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola nedisponuje skladovacími prostory, a že není možné skladovat materiál a suť mimo prostor Staveniště. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad záborny komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí.
- 9.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej vykonávají, vstup na Staveniště.
- 9.4. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatele.
- 9.6. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslano Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných právních předpisů nebo z ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 9.8. DPS vč. Soupisu prací a Zaměření dle čl. 2.2.1. této Smlouvy bude s Objednatelem průběžně konzultována, přičemž Zhotovitel se zavazuje ji zpracovat v souladu se Studii od SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., IČO: 25672886 a souvisejícím Zadáním objednatele a pokyny Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předložit hrubopis DPS nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje vznést k hrubopisu DPS své připomínky nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení hrubopisu DPS Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zpracovat takto vznesené připomínky Objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení a v této lhůtě předložit čistopis DPS se zpracovanými připomínkami, bez vad a nedodělků Objednateli ke schválení. Objednatel čistopis DPS ve lhůtě 15 kalendářních dnů schválí anebo vytkne jeho vady a nedodělky. Vytknuté vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit obratem.

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Zhotovitel je povinen do DPS zpracovat všechny požadavky DOSS a příslušného stavebního úřadu, přičemž tato jeho činnost je zahrnuta v ceně Díla odpovídající ceně za zpracování Díla.

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Zhotovitel je povinen zajistit realizaci Zaměření ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

- 9.9.** Zhotovitel předloží Objednateli Soupis prací s oceněným výkazem výměr dle článku 2.2.1. této Smlouvy, který bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění případných pozdějších předpisů, a to společně s hrubopisem a čistopisem DPS podle článku 9.8. této Smlouvy. Soupis prací a oceněný výkaz výměr musí obsahovat jednotkové ceny pro každou položku zboží, prací a služeb a předpokládaná konečná množství položek zboží, prací a služeb, které musí být oceněny za použití agregovaných položkových cen tak, aby se celková částka rovnala konečné Ceně Díla. U celého soupisu prací a oceněného výkazu výměr bude použit odkaz na cenovou soustavu podle § 11 výše uvedené vyhlášky. Smluvní strany se dohodly, že součástí soupisu prací bude kromě ocenění částí Díla podle článku 2.2.3. této Smlouvy též i ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy, přičemž Smluvní strany sjednávají, že ocenění částí Díla podle článku 2.2.1. – 2.2.6. této Smlouvy musí být v souladu s jejich oceněním uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy v „Rozpadu ceny“. U soupisu prací s výkazem výměr vždy musí být splněna podmínka, že celková částka v soupisu prací s výkazem výměr se musí rovnat konečné Ceně Díla.
- 9.10.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost odkrytí též takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu s touto Smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku.
- 9.11.** Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatelem způsobem uvedeným v článku 9.8. této Smlouvy, tj. společně s DPS. Soupis prací vč. oceněného výkazu výměr musí být revidovány a vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídají Dílu a této Smlouvě.
- 9.12.** Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.
- 9.13.** Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za skladování těchto věcí je zahrnuto v Ceně Díla.
- 9.14.** Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 9.13. této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 9.20.6. této Smlouvy.
- 9.15.** Dílo včetně jeho jednotlivých dílčích plnění bude předáno Objednateli nejpozději v termínech uvedených v čl. 2.3. této Smlouvy. Tyto termíny jsou konečné a lze je změnit jen v případě změn Díla dle čl. 4.5. této Smlouvy.
- 9.16.** Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.

- 9.17. Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto zkoušek, revizí a měření.
- 9.18. DPS (čistopis i hrubopis) bude Objednateli předán v celkovém počtu 2 (dvou) paré, 1× v digitální podobě na flash disku v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a, PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy). Zaměření bude Objednateli předáno ve 2 paré v listinné podobě a 1 x v digitální podobě.
- 9.19. DSPS, bude Objednateli předána v celkovém počtu 4 (čtyř) paré, 1× v digitální podobě na flash disku. DSPS bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 11 Vyhlášky.
- 9.20. Dílo je provedeno pouze pokud:
- 9.20.1. odpovídá DPS a případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,
- 9.20.2. nemá žádné vady,
- 9.20.3. Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných právních předpisech a technických normách,
- 9.20.4. Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 9.20.3., Deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebné k zahájení užívání předmětu Díla podle právních předpisů,
- 9.20.5. byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a
- 9.20.6. došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, případně protokolu o odstranění vad (viz dále článek 9.21. této Smlouvy).
- 9.21. V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 9.20.6. této Smlouvy bude mimo jiné potvrzeno převzetí části díla podle článku 2.2.3., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy; budou v něm uvedeny i případné vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání - smluvní strany pro ten případ pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle článku 12. 1. této Smlouvy či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen – uvedenou smluvní pokutu je Zhotovitel v takovém případě povinen hradit, až do doby, než bude podepsán protokol o odstranění vad. Objednatel však není povinen převzít předmět Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
- 9.22. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku nepoužije.
- 9.23. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně Díla.
- 9.24. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 9.23. této Smlouvy byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 9.23. této Smlouvy) licenční smlouva mezi

Objednatel a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného článku 9.23. této Smlouvy.

- 9.25.** Licence udělené dle tohoto článku 9. Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci třetí osobě dle uvážení Investora.
- 9.26.** V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku 9.23. – 9.26. této Smlouvy přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí Ceny Díla.
- 9.27.** Objednatel vystaví k jeho žádosti plnou moc nutnou k realizaci plnění dle této Smlouvy.
- 9.28.** Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemožl plnit předmět Smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.
- 9.29.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 9.30.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 9.30.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 9.30.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 9.30.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
- 9.30.4.** snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 9.30.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

10. Realizační tým, Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Výměna kteréhokoliv ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 3 této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 10.2. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10 odst. 10. 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu provedení bude využívat poddodavatele.
- 10.4. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odupřít či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, dodávky či služby, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.3. nebo 10.4. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.6. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.2. a 10.5. této Smlouvy.

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedené dobu způsobilé pro použití k účelu podle této Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla podle článku 9.21. této Smlouvy, pokud ale bude Dílo převzato s vadami

a/nebo nedodělky, začne záruční doba běžet až po jejich odstranění po podepsání protokolu o odstranění vad. Záruční doba na Dílo jako celek činí 60 měsíců.

- 11.2.** Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit jakoukoliv vadu Díla.
- 11.3.** Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat:
- odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží a/nebo službu) vadnou;
 - dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
 - odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;
 - přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.
- Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele.
- 11.4.** Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady:
- následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla;
 - do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla.
- 11.5.** Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma Smluvními stranami.
- 11.6.** Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4. této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy, může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy.
- 11.7.** Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.
- 11.8.** Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku nepoužije.

12. Sankce

- 12.1.** V případě prodlení Zhotovitele s předáním části Díla podle článku 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. a 2.2.6 této Smlouvy bez vad a nedodělků Objednateli v termínu stanoveném dle čl. 2.3. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč z celkové Ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.2.** V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Staveniště podle článku 7.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.3.** V případě prodlení Zhotovitele s předáním hrubopisu DPS, včetně Soupisu prací a Zaměření Objednateli v termínu podle článku 9.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500 Kč** včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- 12.4. V případě prodlení Zhotovitele s předáním čistopisu DPS, včetně Soupisu prací bez vad a nedodělků Objednateli v termínu podle článku 9.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500 Kč** včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.5. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 9.21. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.6. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení se zahájením jejího odstraňování.
- 12.7. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.8. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 9.23. - 9.26. této Smlouvy zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.9. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 8.1. a 8.2. této Smlouvy zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.10. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení této Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 12.11. V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

13. Ochrana důvěrných informací

- 13.1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
- 13.2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 13.3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;
 - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
 - veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 13.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace:
- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Objednatele,
 - u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 13.5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí strany.
- 13.6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.
- 13.8. Zhotovitel je povinen svého případného poddávatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 13.9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této smlouvy.
- 13.10. Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 13.11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
- 13.12. Nehledě na ustanovení článků 13.1. až 13.7. této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. Ukončení smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:
- porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla, nebo jeho dílčí části delší čtrnácti (14) dnů.
- 14.2. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy odstoupuje, nejdříve však ode dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstoupuje a ustanovení této Smlouvy nebo zákona, které jí k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy považováno za platné.
- 14.3. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě anebo v zákoně.
- 14.4. Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil

sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu stanovenou na základě Ceny Díla specifikované touto Smlouvou.

- 14.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této Smlouvy pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatel převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle čl. 14.4. této Smlouvy.
- 14.6. Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.
- 14.7. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou dle této Smlouvy. K vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle od okamžiku poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací protokol za toto období) včetně ocenění těchto prací.
- 14.8. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek licencí a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn jednostranně bez uvedení důvodů zúžit Dílo o jakoukoli jeho část, Zhotovitel v takovém případě nebude mít jiný nárok než na úhradu ceny těch částí Díla, které realizoval v souladu se Smlouvou.

15. Oprávněné osoby a kontaktní místa

- 15.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny Smlouvy je možné činit pouze písemně.
Oprávněnými osobami Objednatele jsou:
Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5, e-mail: Lukas.Herold@praha5.cz
Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:
Martin Štorch, e-mail: [REDACTED]
- 15.2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
- 15.3. Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené pátým (5) dnem po jejich odeslání.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 16.5. Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.
- 16.6. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
- 16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě.
- 16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky.
- 16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy.
- 16.10. Přílohami této Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Studie zpracovaná SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., IČO: 25672886 a Zadání objednatel (volná příloha)
Příloha č. 2 – Rozpad ceny
Příloha č. 3 – Realizační tým
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností

Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 6 – předávací protokol

Příloha č. 7 – Protokol o odstranění vad

Příloha č. 8 – Protokol o předání a převzetí staveniště

- 16.11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis.
- 16.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 3/29/2026 ze dne 19.01.2026

V Praze dne _____

Městská část Praha 5

Lukáš
Herold

Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2026.02.03
16:11:45 +01'00'

Jméno: Bc. Lukáš Herold

Funkce: starosta Městské části Praha 5

V Praze dne _____

Martin
Štorch

Digitálně podepsal
Martin Štorch
Datum: 2026.01.27
10:06:28 +01'00'

Jméno: Martin Štorch

Funkce: jednatel

Příloha č. 1

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

Příloha č. 2
Rozpad ceny

Příloha č. 2 ZD: Krycí list veřejné zakázky = Příloha č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky:

„Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZS Tyršova“

Zadavatel veřejné zakázky

Obchodní firma/Instituce	Městská část Praha 5
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
IČO	000 63 631
DIČ	CZ00063631
Jednající/ Zastoupená	statutárním zástupcem MČ Praha 5

Účastník

Obchodní firma/název u práv. osoby	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma právnické osoby	Společnost s ručením omezeným
IČO	19515260
DIČ	CZ19515260
Jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu:	Martin Štorch, Michal Přibil
Bankovní spojení	
Kontaktní osoba účastníka s uvedením tel. čísla a e-mailové adresy	Martin Štorch,

Nabídková cena

Položka	nabídková cena v Kč bez DPH
a) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 1. smlouvy (DPS, Soupis prací, Zaměření)	357 500,00 Kč
b) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 2. smlouvy (Inženýrská činnost)	39 000,00 Kč
c) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 3. smlouvy (Realizace stavební části)	2 620 732,44 Kč
d) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 4. smlouvy (Dozor projektanta)	65 000,00 Kč
e) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 5. smlouvy (DSPS)	19 500,00 Kč
f) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 6. smlouvy	32 500,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	3 134 232,44 Kč
DPH 21 %	658 188,81 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	3 792 421,25 Kč

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že jsem těmto podmínkám porozuměl a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímám. Nabídka je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.

V Praze, dne 2.1.2026

Vlastnoruční podpis:

Martin Štorch, jednatel

Martin
Štorch

Digitálně podepsal
Martin Štorch
Datum: 2026.01.02
12:05:36 +01'00'

* Účastník vyplní pouze žlutě označená pole

** Zeleně označené buňky účastník nevyplňuje - tyto buňky jsou opatřeny automatickým vzorcem

*** Údaj v červeně ohraničené buňce bude předmětem hodnocení nabídek (Celková nabídková cena v Kč bez DPH)

Příloha č. 3
Realizační tým

A. Vedoucí projekčního týmu

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Tomáš Koutný
Kontaktní telefon:	[REDACTED]
Kontaktní e-mail:	[REDACTED]

B. Stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Tomáš Pospíchal
Kontaktní telefon:	[REDACTED]
Kontaktní e-mail:	[REDACTED]

V případě postupu dle ustanovení 10.1. Smlouvy je odborná kvalifikace jednotlivých členů realizačního týmu uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 03.01.2026 (datum doručení nabídky).

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – REALIZAČNÍ TÝM
V SOULADU S USTANOVENÍM § 79 Odst. 2 písm. c), d) ZZVZ**

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova“

Účastník výběrového řízení, ENVY SPORT SERVIS, s.r.o., IČO: 19515260, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, (dále je „účastník“), tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky překládá následující seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Projektant	
Titul, jméno a příjmení	Michal Jung
Vztah k dodavateli	poddodavatel
Profesní praxe:	Projekční činnost vykonávám samostatně od 01. 01. 2009 na základě přiloženého živnostenského oprávnění a na základě dohody o spolupráci s autorizovanou osobou Ing. Tomášem Koutným
Osvědčení o autorizaci	Ing. Tomáš Koutný Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb Číslo autorizace: ČKAIT 0301362
Znalost českého jazyka	ANO
Zkušenost splňující požadavky dle čl. 8.1. 1) zadávací dokumentace	
Název a popis zkušenosti	PD Revitalizace sportovních ploch ve sportovním areálu Slavia - SO 02 - sportovní plocha III Rozsah plnění: - dokumentace návrhu stavby - jednostupňová projektová dokumentace - soupis prací a dodávek - inženýrská činnost
Pozice na zakázce	Hlavní inženýr projektu
Finanční objem služby v Kč bez DPH	250 000,- Kč bez DPH
Investiční náklady realizované stavby bez DPH	16 306 540,- Kč bez DPH

Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e- mailového spojení	Statutární město Karlovy Vary, Odbor majetku města Moskevská 2035/21, Daniela Čáslavková, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Místo a čas plnění	Karlovy Vary, 05/2023 – 10/2023

Stavbyvedoucí	
Titul, jméno a příjmení	Ing. Tomáš Pospíchal
Vztah k dodavateli	zaměstnanec
Profesní praxe:	<p>09/2023 – současnost ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. Hlavní stavbyvedoucí</p> <p>04/2021 – 09/2023 TRIGEMA BUILDING a.s. Hlavní stavbyvedoucí</p> <p>2019 – 03/2021 VYSSPA Sports Technology s.r.o. Autorizovaný stavbyvedoucí</p>
Osvědčení o autorizaci	Ing. Tomáš Pospíchal Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Číslo autorizace: ČKAIT 0301242
Znalost českého jazyka	ANO
Zkušenost splňující požadavky dle čl. 8.1. 2) zadávací dokumentace	
Název a popis zkušenosti	<p>Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia – stavební práce</p> <p>Předmět plnění: Výstavba a rekonstrukce sportovních ploch v areálu lesoparku Bohemia, jehož součástí bylo: Sportovní EPDM plocha vč. podkladní ET podložky v rozsahu cca 276 m² (plocha pro tenis, plocha pro stolní tenis), dopadová plocha z SBR + EPDM povrchu pod dětské herní prvky vč. 2D prvků v rozsahu cca 460 m², zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro minigolf v rozsahu cca 192 m², dopadová plocha z kačírku pro lezecké stěny v rozsahu cca 90 m², zemní práce, drenážní systém vč. vsaků, obruby, podkladní konstrukční štěrkové vrstvy, terénní úpravy a mobiliář</p>
Pozice na zakázce	Hlavní stavbyvedoucí

Investiční náklady realizované stavby bez DPH	3 119 747,63 Kč bez DPH
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 002 59 586, DIČ: CZ00259586 kontakt: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města [redacted] Bc. Jan Procházka, stavební technik [redacted]
Místo a čas plnění	Sokolov, 03/2025 – 05/2025

Účastník prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení.

- Podepsáno podpisem v rámci Krycího listu -

Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů

- 1)
Název: Michal Jung
Sídlo: S. K. Neumanna 1007, 363 01 Ostrov
Právní forma: OSVČ
Identifikační číslo: 87260492
Rozsah plnění Smlouvy: Poddodavatel se bude podílet na realizaci předmětné veřejné zakázky v rozsahu:
a) DPS, Soupis prací, Zaměření dle čl. 2 odst. 2. 2. 1. smlouvy
b) Inženýrská činnost dle čl. 2 odst. 2. 2. 2. smlouvy
d) Dozor projektanta dle čl. 2 odst. 2. 2. 4. smlouvy
e) DSPS dle čl. 2 odst. 2. 2. 5. smlouvy
f) Zajištění revizní zprávy dle čl. 2 odst. 2. 2. 6. smlouvy

Příloha č. 5
Platný doklad o pojištění Zhotovitele



ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Světova 523/1
180 00 Praha

Praha 16. září 2025

Vážený,

posíláme Vám potvrzení o pojistné smlouvě. Naleznete v něm přehled nastavení Vašeho pojištění.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Pokud Vám něco není jasné nebo Vás cokoli dalšího zajímá, obraťte se prosím na svého pojišťovacího zprostředkovatele, kterým je Vendula Hanková, telefon XXXXXXXXXX 241 170 000.

S pozdravem

Vaše Allianz

KONTAKTUJTE NÁS

 **+420 241 170 000**

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

**MOJE FIRMA MAX**

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY	C550124033
Počátek pojištění	12. 9. 2025
Pojistné období	1 rok
Pojistná doba	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou
Hlavní podnikatelská činnost	Příprava staveniště - 4312
Příjem	33 000 000 Kč


POJISTITEL

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Světova 523/1, 180 00 Praha
IČO: 19 51 52 60

Vaše pojistné

Celkové roční pojistné: 38 135 Kč
Frekvence placení: roční
Splátka pojistného: 38 135 Kč
Číslo účtu: 
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 550124033

**DATUM SPLATNOSTI**

12. 9. 2025

VÝŠE POJISTNÉHO

38 135 Kč

Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky**POSKYTNUTÉ KRYTÍ**

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK
Odpovědnost	20 000 000 Kč (U) / 40 000 000 Kč (R)
Odpovědnost za čistou finanční škodu	-
Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)	10 000 000 Kč
Asistenční služby při havarijním stavu	10 000 Kč / 4 zásahy ročně
Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)	200 000 Kč
Odpovědnost za škody na životním prostředí	500 000 Kč (U) / 1 000 000 Kč (R)
Obnova dat	50 000 Kč / 1 zásah ročně

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

V Malé Doubravce 1242/27, 312 00 Plzeň (část obce: Doubravka)


PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ	POJISTNÁ ČÁSTKA
Movité věci	2 000 000 Kč
Budova	-

POSKYTNUTÉ KRYTÍ

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Základ	2 000 000 Kč	-
Přírodní události	2 000 000 Kč	-
Povodeň a záplava (U)	2 000 000 Kč	-
Další náklady	2 000 000 Kč	-
Vodovodní škody	2 000 000 Kč	-
Ztráta vody (U)	-	-

KONTAKTUJTE NÁS

 +420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Skla (U)	150 000 Kč	–
Krádež a loupež	2 000 000 Kč	–
Loupež (U)	150 000 Kč	–
Vandalismus	2 000 000 Kč	–
Rozbití strojů a elektroniky (U)	800 000 Kč	–
Zemětřesení	2 000 000 Kč	–
Věci zvláštní hodnoty (U)	100 000 Kč	–
Peníze včetně denní tržby, ceny a jiné cennosti (U)	200 000 Kč	–
Stavební součásti (U)	300 000 Kč	–
Převzaté věci (U)	5 000 000 Kč	–
Věci venku (U)	100 000 Kč	–
Porosty (U)	–	–

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

Výše spoluúčasti

Spoluúčast 10 000 Kč, spoluúčast pro krádež věcí v autě - 25%, poškození mobilního telefonu nebo tabletu pádem – 25%

Další informace o pojištění a obecná ustanovení

Pojištění Moje Firma se řídí podmínkami pojištění Pojistné podmínky Moje Firma 06/2025. Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na situace a případy vyloučené v podmínkách pojištění.

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Praha 16. 9. 2025



Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze

Příloha č. 6:
Předávací protokol¹ (vzor)

Zhotovitel - Předávající:	Objednatel - Přebírající:
	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ____ . ____ . _____
Dodržení lhůty pro předání: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Počet dnů prodlení: ____

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami*	<input type="checkbox"/> neakceptováno*
--------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ²

¹ Předávací protokol (strana 1/2)

² Předávací protokol (strana 2/2)

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělků budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do ____ . ____ . _____

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . _____

V Praze dne ____ . ____ . _____

Předávající:

Přebírající:

.....
Oprávněná osoba Objednatele

**Bude doplněno
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic**

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíše obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . _____

V Praze dne ____ . ____ . _____

Předávající:

Přebírající:

.....
Oprávněná osoba Objednatele

Bude doplněno
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic

**Příloha č. 8:
Protokol o předání a převzetí Staveniště⁵ (vzor)**

1. Objednatel Díla

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
ADS:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

2. Zhotovitel Díla

Název:		
Sídlo:		
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

3. Údaje o místě provádění Díla

Adresa, umístění:	
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

4. Vymezení Staveniště / Pracoviště

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres):

- a) pozemky:
- b) objekty:
- c) plochy ZS:
- d) skladovací plochy:
- e) hranice pracoviště:

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS

.....:

- a)
- b)
- c)
- d)

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry⁶

⁵ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)

⁶ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3)

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda:
- b) užitková voda:
- c) elektrická energie:
- d) kanalizace:
- e) tlakový vzduch:
- f) ostatní:

7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší:
- b) komunikace pro dopravu:
- c) ostatní:

8. Další práva ke Staveništi:

.....
.....

9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

10. Převzatá dokumentace⁷

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne ____ . ____ . _____

Zhotovitel:

V Praze dne ____ . ____ . _____

Objednatel:

.....
Oprávněná osoba Objednatele

Bude doplněno
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic

⁷ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3)