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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění:

"Chodník v ulici Hradecká v Jaroměři"

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0415/2017
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupené: Ing. Jiřím Klepsou, starostou
Telefon: 491 847 178
IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.
Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
Zastoupený: ílkem, jednatelem společnosti
Telefon:
IČO: 274 72 922 DIČ: CZ27472922
e-mail:
Bankovní spoj a, a.s.
Číslo účtu:

II. ZASTUPOVÁNÍ

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: investiční referentka odboru majetku

města

zhotovitele:
ve věcech smluvních: osti
ve věcech technických:

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy
o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.
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4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy
a nařízení platná pro realizaci díla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: "Chodník v ulici Hradecká v
Jaroměři" pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem: "Chodník v ulici
ecká v Jaroměři" dle projektové dokumentace, vypracované

, 500 12 Hradec Králové, IČO: 12349615.
Projektová dokumentace ve 2 paré bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 28.08.2017, který je
přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich
dokladováním:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidace odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- geodetické zaměření skutečného stavu
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na dodávky materiálu,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě,
- zajištění návrhu a provedení DIO vč. jeho povolení.

5. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem
souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební a montážní práce a předat dílo uvedené v čl. III, bodu 2
v časovém období daném:

Termín zahájení stavebních prací: září 2017
Termín dokončení díla (dokončení stavebních prací a předání díla): 30.listopadu 2017

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací
v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na této části
díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části
stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat
plynule v pracích na této části díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
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3. O skutečnostech uvedených v bodě IV. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku. 
 
4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být prodloužena lhůta pro dokončení díla 
úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla. 
 
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít. 
 

V. CENA DÍLA 
 
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:     
                                                                                                                                                          
Cena díla bez DPH         1.432.897Kč 

 (slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdvatisícosmsetdevadesátsedm korun českých) 
 
Výše DPH byla stanovena s ohledem na její výši ke dni podpisu této smlouvy, v případě změny sazby 
nebo způsobu určení daně se tato změna zohlední při konečném stanovování ceny díla s DPH. 
 
2. Cena díla byla stanovena:   
- oceněním prací nutných k provedení díla v rozsahu dle čl. III. odst. 2. a čl. III. odst. 3.  
- podle nabídky zhotovitele ze dne 23.08.2017 v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr. 
Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené 
v oceněném výkazu výměr jsou pevné. 
 
3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány: 
- práce požadované objednatelem mimo předmět plnění. 
 
4. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány: 
- práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla 
nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. 
 
5. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek Katalogů 
popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 
díla, popřípadě individuální kalkulací.   

 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle 
čl. V.  
 
2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur.  Dílčí daňové 
doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého 
daňového dokladu-faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a 
zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění. 
Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude 
považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do 
tří pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje 
do tří pracovních dnů po předložení. 
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3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla až do výše 90% celkové ceny díla. Na 
zbývajících 10% ceny díla bude vystavena faktura po předání díla a odstranění případných vad a 
nedodělků.  
 
4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 14 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.  
 
Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů o DPH. 

 
VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením 
prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se 
přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za 
to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známé 
technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.  
 
2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně 
neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové 
dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.  
 
5. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude 
vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále 
provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli 
při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu 
provádění díla. 
 
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to 
úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit 
vzniklou škodu v penězích. 
 
7. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele 
případně zhotovitele.  
       

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání. 
 
2. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je 
považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá. 
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3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla.  
       

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. 
 
2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla. 
 
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně prokazatelně oznámit zhotoviteli. V reklamaci 
musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 
 
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. 
 
5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 14 dnů, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak 
a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli. 
 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
X. SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoliv termíny plnění sjednané v této smlouvě, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
 
2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální 
lhůta pro odstranění vady činí 1 měsíc ode dne oznámení vady díla zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  
 
3. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 
smluvní stranou. 

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu 
s touto smlouvou, případně maří a ohrožuje realizaci dohodnutého díla. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní 
závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od 
realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím 
ke dni účinnosti odstoupení.  
 
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy též v případech porušení povinností zhotovitele 
stanovených v čl. VII. odst. 2.  
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3. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní 
strany vznikla. 
 
4. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je 
zhotovitel povinen dílo provést z materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a 
předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě 
požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo 
správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy. 

 
XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním 
– dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo. Podkladem pro 
vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná 
a ústní ujednání mezi smluvními stranami.  
 
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
3. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální 
snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne 
příslušný soud dle českého práva. 
 
4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení 
smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o 
obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla 
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku, s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

8. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, 
že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů a razítek. 

9. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
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konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
Městem Jaroměř. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru 
provede výhradně objednatel.  
 
11. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 
12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv. 

 
13. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání Rady města dne 30.08.2017 pod číslem usnesení 
1175-28-2017-OMM-RM.  

 
Příloha č. 1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 28.08.2017 
 
V Jaroměři, dne 15.09.2017                               V České Meziříčí, dne 12.09.2017   
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Město Jaroměř      STAVIBET s.r.o.  
Ing. Jiří Klepsa, starosta                      František Jílek, jednatel společnosti 
        


