
SMLOUVA 0 00.0

Č. BSF/503119201?

(na základě usn. RM ze dne 07.08.2017 usn. c. ?57í2017)

podle g 2586 a násl. zákona číslo 8990012 Sb., občanský zákoník, (dáte jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ: 00243132

DIČ: c200243132

Bankovnispojení: Českás ořitelna a. 5.

Č. účtu:

Za finanční plnění odpovídá:

Za věcné plnění odpovídá:

Za věcný obsah smlouvy odpo

Za obsahovou a technickou sp

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Marcela Soukupová

Sídloímísto podnikání: Nad Prachandou 1235. Dobříš

IČ: 47056801

DIC: CZ405303040

Číslo účtu:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovítet“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitele: Marcela Soukupová. fyzická osoba podnikající dle živnostenského

zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Ve věcech odbornych:

. Po dobu díla budou objednatele na stavbě. zastupovat: lng. Zuzana Štěrbová, vedoucí

Samostatného odděteni silničního hospodářství, lng. Simona Žďánská, referent

Samostatneho oddelení silničního hospodářství, které jsou oprávněny ke všem úkonům

týkajícím se ptnéní díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele

kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem

vyúčtovane práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům, .Jsou dále

oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou

oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních zmen díla, provedení dodatecnych

zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které. nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jiří Petrášek, který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díta.
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||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Rozšíření místní komunikace a jeji odvodnění v osadě Jerusalem“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daněm dle následujících příloh,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha ct: cenová nabídka

Předmětem piněni je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky ze dne 10.072017, a to v

rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2. Sjednaně dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technickeho a

technologického sjednávají se jako závazně technické a technologická předpisy a normy týkající se

provádění práci a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízent Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí

zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni

Odevzdání a převzetí dokončená stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená vakceptovaně nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smtouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci dita k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila

vypíývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel

povinen provest soupis těchto změn, doptňků nebo rozšířeni ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenikách URS

vaktuálnt cenově ůrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkověm rozpočtu) a předložit

objednateli kodsouhlasení s tim, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivě

zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i terminu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlaseně zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to. že

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu dO

10% ceny dila nezapřičiňují prodloužení terminu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohtašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že mu jsou

známy veškerě technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má

potřebně oprávnění k podnikání a provedení dila zajistí osobami odborně způsobilými,

Ill. DOBA TRVÁNÍ A PLNÉNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest & předat předmět dila dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací

a ihned po účinností 30.9.2017

vše počítáno ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že zhotovitel

nezaha'ji práce do 20.9.2017, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy

odstoupit.

3.2. Nezatiáji-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaněm termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3,3. V případě, že dojde kpřerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení a 1 týden.

3.4 Dodržení Času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasně součinnosti objednatele

dohodnuté vtěto smlouvě, Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnuti vydaných pro stavbu, pokud je jich

k zahájení provádění stavebních prací zapotřebt Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provest dílo a konečný termín provedení díla

se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně

dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
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stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dále
TDS), O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění dila kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deniku.
O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušení provádění
díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo vs0utadu spodmínkamí této smlouvy
nebo sdělenými požadavky objednatele, termin dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací
do doby zjednání nápravy ze sira ny zhotoviteíe neprodlouží.

ív. CENA ZA oiLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526í1990 Sb, Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená
v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek.
které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu
dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními
stranami.

4.2. Smtuvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52Gí1990 Sb„ ve znění pozdějších předpisů.
dohodly, že cena za zhotovení dila činí:

Cena 183 634,- Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud
jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány
vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží
(tzv. měněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst, 4.1. a 4.2. změněna pouze
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaněho dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla
je i odměna zhotovitele za Splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné ptnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem
2332004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému
plnění jako osoba povinná kdaní. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, která nejsou předmětem
daně.

45. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaněm
díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem
díla je po ceíou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla
do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny
(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5,1. Provedeme práce budou zhotoviteíem takturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseněho soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5,2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty.
ve znění pozdějších předpisů),

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DíČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
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celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotiivě

položky, včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací,

které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny apotvrzeny stavebním dozorem

objednatele nebo přímo objednateíem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodswhlaseně práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury.

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel Uptatňovat žádná majetkově sankce,

vyplývající z peněžitěho dluhu objednatele.

5.5 Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádněm a úplném

dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků & jeho předání a převzetí objednatelem.

V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude

zhotovitel oprávněn zbylých 10% ceny dita vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků dila.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí dila.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdižení objednatelem. V případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu

díla tak. jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují

se za součást celkověl ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnuti oprávněných

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných

vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), navýší se cena doposud nerealizovaných části

dita o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)

ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodíy, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063

zákona o dani zpřídaně hodnoty nespotehiivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odevídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušně částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vr. znůsoe PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dito v souladu s touto smiouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a

jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené

srealizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci

takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy")_ Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vznikiě náklady zhotovitel. V případě, že zhotovítet nebude přes

písemně upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele prověstjiným dodavatelem, &

to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu dila poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6,2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti—Ii objednatel,

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými

nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřeně ihůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele

by vedl nepochybně kdalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy:.

Vtomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem

odsouhlaseně práce a zároveň je oprávněn uptatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
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6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky nebo odporují smlouvě,musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli,
hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musíbýt 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-ti se tak, může jejich odstraněnína náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá vplněm rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovniky,majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotoviteíe, kde jsouuskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dáte Odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdravipři práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienickýchpředpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámits riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případně subdodavatelskě práce a neseza ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, lX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavběaž do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným inezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou
škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebona přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavběnezůčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy budepojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až dovýše celkové ceny dita včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateliprokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební denik(SO) o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plněnísmlouvy včetně víceprací .

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsánystavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13 Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisypouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS. zástupce správců inženýrských sítí a příslušnéoprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko.Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem. je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele

. přehled všech provedených zkoušek jakostí

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.
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V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole za krývaných konstrukci

a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky.

Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem

kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolni dny. které se budou konat dle potřeby, min, 1x

týdně,

6.17, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů

nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedeni díla od objednatele. Bude-li přes toto

upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel

za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorňovaci povinnost, za tyto vady díla

v ptném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn takturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště

neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

5193. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.j. Současně se zhotovitel zavazuje

a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použiti známo,

že je škodlivý zhlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemně vyzváni objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého

materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20, Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených

materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících

s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí

osoby. které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení praci (viz. či, 3.1), pokud se strany

nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádně vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat

o základní směrově a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí

i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své

náklady potřebná povolení vsouvislosti sodstraňováním stromů, dřevin atd. stím, že zhotovitel

i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku Et., vodovodu

a kanalizace včetně připojovacích míst určených správci síti.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikaci zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky,

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti

s průběhem provádění díla, Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případně poplatky.
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6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci dila udržovat na staveništi pořádek a čistotu aje povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnýmí zákony
o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku
případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy
nebo jiným způsobem). Nebude-li vdobě přejímacího řízení na staveništi pořádek
a nebude+li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení
či nepřevzlt dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště & deponie
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení praci uvést
staveniště do původního stavu, Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařizení staveniště
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla,

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejně komunikace jen vsouladu splatnými předpisy.
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31 . Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy kochrané lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná
povolení ktakovému postupu a provést všechna opatření, která příslušně úřady nařídí. Náklady
na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení dila do užívání, zajistí si zhotovitel
na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacích a vterénu na svoje náklady.
Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž, sítě na vlastní náklady
nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských
sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčeně inženýrské sítě.

6.34 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměmým hlukem
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací
nebo provozem stavebních mechanizmů.

6,35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu
a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky s výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno,
a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přllohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých praci,
aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli, Vtěchto případech je však
povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem díle, a to až do doby jeho předání
objednateli po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu dila dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutém termínu a místě bez vad
a nedodělků a po prokázání bezchybně funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech
listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,
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geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedeni díla a další dokumenty, zjejichž povahy

vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,

aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy

příslušnými doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejmene ? dní

před termínem zahájení předáni dila. Objednatel zahájí převzetí díla do ? dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejimacího řízení, je-li termín navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předáni dila.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami,

Vpřlpadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis

takových vad a nedodělků s uvedenim termínu jejich odstranění. Nebude — |i takOvý termín dohodnut,

bude zhotovitel povinen odstranit je do Bůti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném

terminu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle

vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání dila — o takových vadách

se má za to, že jde o vady zjištěné při předání dila.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodětky, Může tak učinit v případě,

že se bude jednat o drobné vady a nedodělky, Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,

tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN,

příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení

a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno,

nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají ztěto smlouvy případně předpisů nebo důvodných

očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu dílaje mezi smluvními stranami

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předáni díla, případně

odstranění posledni vady a posledniho nedostatku zjištěných při předání díla), Po tuto dobu odpovídá

zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby

objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže

popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební

činností objednatele nebo jim pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a

poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo

a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických části díla, které lze samostatně funkčně oddělit,

se strany mohou písemně dohodnout (kupř v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla

se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních

podminek stim. že zhotovitel předá spolu atakovou části dila i platný a potvrzený záruční list

dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozeně opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou událostí.

93. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční

náhradu. Volba plnění je vtomto směru sjednána ve prospěch objednatele stím, že případná

finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit

na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
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9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednateíe
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečně
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstranéním vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitet. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání
a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

98, Zhotovitel se zavazuje odstraniti vady & provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-ii ze strany objednatele kprodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádně dokončení díla a jeho předání objednateli se
zhotovitel objednateii zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny diía za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímaclm řízení
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení
nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smíuvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu '
ušlého zisku objednatele.

10.?_ Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ,

xr. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejíchž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedení dita v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .)

. provedení díla v dohodnutém termínu.

» provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
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11.2. Odstoupení od smlouvy se řidí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ni. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel

zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla

ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím

nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného

zhotovitele objednatelem.

11,4, Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smiouvy. Tímto omezením

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkově

sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé

do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená

strana povinna toto ihned bezodkiadně oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právni nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztěto smlouvy vyplývající na jinou stranu

pouze s pisem ným souhlasem objed natele.

12.5. Vstup na staveniště mají povoíen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovnicí objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu,

kontrotních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci

autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednateie.

12.6, Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okoinosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na pracovištích objednatete k ohrožení života a zdraví pracovniků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohroženi provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Deňnuje & předá rizika BOZP

na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ—v povaze přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. ' ' -

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smtouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s dokíady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením v nezbytně míře standardního

provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu

a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106í1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této smlouvě a ztěto smíouvy vyplývající byíy bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
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požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 892012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí stím. aby tato smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené objednatelem a byla vplněm znění vč jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných

ustanovení zákona 340í2015 Sb. v registru smluv.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsiedky plynoucí z vědomě jimi udaných

nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv,

1235. Případné rozpory, vznikíé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde-li kdohodé, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodiy ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů.

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou nepíatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnýrni, a to zjakěhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychteji dohodnou náhradní

ustanovení, která budou těmto nepiatným co možná nejblížší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno

dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1. - cenová nabídka

V Příbrami dne:

za zhotovitele: za objednatele:

soumpowii - PET-FAšan

o 0 !( FÉGĚSt'EŠŠ

opravy a údržba krununíkacf

Nad Prachando=.- 4.235

....._.........tstsozagř.._ígis,._........ ,

nevesta neneseme—"303048 Město Příbram

_ Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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Petrášek —— Soukupová

Opravy a údržba komunikací

Nad Prachandou 1235

2_63 01 Dobříš

lCQ:4?056801

DIC: CZ405303048

Městský úřad

Příbram

Cenová nabídka na rozšíření MK Jeruzalém

odkup & prokop pro spodní stavbu silnice m2 78 l?0,- 13 260,-
vodorovpřosun hmot

t ?2 98,- 7 056,-
uložcní na skládku „

t ?2 350,- 25 200,-
podkiadní vrstva ze SD tl.20cm m2 78 140,— 30 920,»
podkladní vrstva ze štěrku tl. 10cm mz ?8 105,— 8 190,-
pokládka obalované drtě ručně t 10,5 3200,- 33 600,-
řezání asfaltpovrchu

m 38 105; 3 990,-
pikování napojení

na 38 145; 5 510,-
výkop rýhy do 60cm

rn 18 240.— 4 320,-
podlaží pod trubní vedení rn 18 66,- ] 188,-
trubní vedení prům.300 mm m 6 21—00,- 12 600,-
trubní vedení prům.300 mm 111 13 900; ]] ?00;
zásyp potrubí

m 19 82,- l 558,-
podkladní Vrstvy ze štěrku m2 ]2 256,- 3 072,-
asfaítpovrch

t 3 3200,- 9 600,-

Ccna bez DPH

l$l 764,-
21 % DPH

31 870.-

Cena vč.DPH

183 634; Kč

V Dobříši dne 10.7.2017

Jiří Petrášek

souxupová - Pelnášsk

ičszo ss 80t Dl :c 4 5303045
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