

SMLOUVA O DÍLO



KUJCP01GBCF7

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel

b) Zhotovitel: **ZESA s.r.o.**
se sídlem: L.B.Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
IČO : 482 02 592
DIČ: CZ 482 02 592 (je plátce DPH)
Zastoupená: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 21232425/5500

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 2411.

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 7. 6. 2017, č. j. KUJCK 70400/2017 na akci:

„Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice“ okr. České Budějovice

Podrobný popis veřejné zakázky:

Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS)** dle platných vyhlášek a předpisů. Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření a další doklady (např. vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků, záborový elaborát apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Na základě plné moci od objednatele zhotovitel PD požádá o územní rozhodnutí a stavební povolení na předmětnou akci.

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., **projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)**, v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně **bezpečnostního auditu** podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (bezpečnostní audit může být proveden již ve fázi zpracování DÚR) a **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění, na akci „**Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice**“ okr. **České Budějovice** a dále zajištění výkonu funkce **Koordinátora BOZP** podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace přeložky silnic II/155 a III/15522 v obci Komařice k odstranění úzkého místa v obci v návrhové kategorii S 7, 5/50 pro silnici II/155 a v návrhové kategorii S 6, 5/50 pro silnici III/15522 dle ČSN 73 6101. Stavba se nachází na jihozápadním okraji obce Komařice. Stavba zahrnuje kromě přeložky silnic II/155 a III/15522 také řešení křižovatky silnice II/155 a místní komunikace v obci, úpravu dopravního značení, zřízení nových chodníků, protihlukovou ochranu obytných místností dotčené přilehlé zástavby a vyvolané překládky inženýrských sítí. Úsek přeložky silnice II/155 má délku cca 650 m a silnice III/15522 cca 300 m. Na začátcích přeložek obou silnic bude po směrovém odklonu provedena rekultivace opuštěných úseků silnic s vegetační výsadbou.

Předmětem zakázky je tedy vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (vyhl. č. 503/2006 Sb.), DSP v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v platném znění, včetně bezpečnostního auditu podle metodiky CDV. Projektová dokumentace bude řešit vedení přeložky silnic II/155 a III/15522 v koridoru záměru vymezeného v územním plánu obce Komařice. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je „Studie proveditelnosti krátké přeložky silnic II/155 a III/15522, Komařice“ okr. České Budějovice zpracovaná projekční firmou ZESA, spol. s r.o., České Budějovice z 07/2015. Projektová dokumentace musí respektovat závěry zjišťovacího řízení dostupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC806 a zahrnout zde uložené podmínky.

Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy (DOSS).

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty.

2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS na akci
- Platnými TP a technickými normami ČSN
- Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

- dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení pro zajištění územního rozhodnutí a v jednom vyhotovení předána objednateli,
- dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS, vyhl. 146/2008 Sb., příl. č. 8 a 9) bude předána v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu PDF, rozpočet a slepý rozpočet ve formátu XLS.

2.5. Členění a obsah projektové dokumentace

Stavba je předběžně členěna na standardní stavební objekty dle charakteru stavby včetně:

SO 001 Smluvní požadavky

SO 002 Požadavky objednatele

Rozsah a druh případných překládek inženýrských sítí se zařazením do stavebních objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění. Rozsah stavebních objektů bude odsouhlasen objednatelem na prvním výrobním výboru.

Základní členění dokumentace DUR (v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Související dokumentace.
- G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2017)
- H. Geodetické vytýčení stavby

Součástí souboru „F – Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

Základní členění dokumentace DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Související dokumentace
- H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2018) - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2018 v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.
- I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnné řešení stavby. Součástí souboru „G. Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výborech akce.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určuje dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb.):

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební část
- C. Technologická část

- základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v aktuální cenové úrovni, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.
- Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.
- Zpracování návrhu DIO.
- Doložení všech **stanovisek dotčených orgánů státní správy** (DOSS) potřebných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření **správců inženýrských sítí** atd. (§ 86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
- Součástí projektové dokumentace bude **záborový elaborát** (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.
- Další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, **souhly** resp. vyjádření **všech vlastníků pozemků ZPF dotčených stavbou a zajištění vyjádření k vynětí ze ZPF a souhly vlastníků s kácením dřevin**.
- Provedení potřebného podrobného **geologického průzkumu a hydrotechnického průzkumu**, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F. Související dokumentace“.
- Návrh případného kácení vzrostlé zeleně včetně návrhu náhradní výsadby.
- V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení.
- Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb. (*včetně stanovení podmínek a plánu BOZP*).
- Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2017) pro DUR.
- Rozpočet stavebních nákladů (v aktuální cenové úrovni) **v položkových cenách dle OTKSP pro DSP a PDPS..**

2.6. Výkon autorského dozoru na stavbě:

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat zejména:

- autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
- kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,
- účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **čistopis dokumentace pro územní řízení** do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo
- **čistopis dokumentace pro stavební povolení** (včetně vyjádření DOSS a správců inž. sítí) do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
- **čistopis dokumentace pro provádění stavby** do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska

nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

- 4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR včetně ÚR	435 000,00 Kč
Dokumentace DSP včetně SP	270 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	150 000,00 Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP	7 000,00 Kč
Výkon funkce autorského dozoru	35 000,00 Kč
Cena bez DPH	897 000,00 Kč
DPH 21%	188 370,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	1. 085 370,00 Kč

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví – li se potřeba dalších prací k dokončení prací.
- 5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy, vydané územní rozhodnutí, stavební povolení atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- cena za DÚR včetně příslušné částky uhrazeného správního poplatku a související části inženýrské činnosti po předání kompletní DUR a pravomocného územního rozhodnutí
- cena za DSP/PDPS včetně příslušné částky uhrazeného správního poplatku a související části inženýrské činnosti po předání kompletní DSP/PDPS a pravomocného stavebního povolení bude zaplacen takto:
 - po předání DUR (90% ceny)
 - po předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (10% ceny)
 - po předání DSP vč. projednání s DOSS (90% ceny)
 - po předání stavebního povolení s nabytím právní moci (10% ceny)
 - po předání PDPS
 - za výkon funkce „Koordinační bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku
 - za výkon autorského dozoru - odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 77627231/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 482 02 592 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba.

8.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

- 8.4.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 8.5.** Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.6.** Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.7.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 8.8.** Smluvní pokuty:
- V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
 - Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
 - Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
 - Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.
- 8.9.** V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Licenční ujednání

- 9.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
- 9.2.** Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 9.3.** Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
- 9.4.** Licence je poskytována bezúplatně.

10. Další ujednání

- 10.1.** Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2.** Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3.** Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem, než vybraným uchazečem, a to pod pokutou **25%** ze smluvní ceny díla.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS Jčk, závod České Budějovice.
- 10.5.** Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 10.6.** Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku resp. živnostenského rejstříku, není – li v obchodním rejstříku zapsán.
- 10.7.** Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.


11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu.
- 11.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:
Andrea Tetourová, KÚ ODSH, tel. : +420 386 720 132, e-mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz
- 11.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:
Hana Velková Dipl.Tech, tel.: +420 386 322 908, e-mail: velkova@zesa.cz
- 11.8. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:
Jan Borovka, e-mail: janborovka@seznam.cz
- 11.9. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 11.10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 11.11. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne - 9. 09. 2017

objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



zhotovitel

Ing. Radek Lukeš
jednatel

 **ZESA s.r.o.**
projekční kancelář
dopravní stavby (2)

L. B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592