

**Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Jilemnice
číslo: 5/2017/FIN**

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupená Ing. Janou Čechovou – starostkou města
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO 00275808

Číslo účtu: 25110000000000000000

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, Předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu .

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice:

**Článek I.
Předmět smlouvy**

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci investiční akce: **“Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka“**.

Jedná se o rozsáhlé dílo, které navazuje na stavbu z počátku minulého století. Cílem projektu je zabezpečení odpovídajícího množství a jakosti pitné vody pro celou aglomeraci Jilemnice a část aglomerace Benecko, tedy zvýšení přivedeného množství pitné vody ze stávajícího vodního zdroje (zkapacitnění a obnovení prameniště surové vody ze stávajících 6,5 l/s na nových 10 l/s), řešení zásobování pitnou vodou osady Dolní Štěpanice v obci Benecko, zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro město Jilemnici (výstavba 6 385,2 m vodovodního řadu v materiálu TLT DN 80 – 200). Projekt řeší dodávku dostatečného množství pitné vody pro 5 920 trvale bydlících obyvatel. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla realizována různými projekčními kancelářemi (více etap stavby). Realizační dokumentaci zpracovala projekce SčVK a.s.

Dodavatelem stavby je korporace: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice.

Celkové investiční náklady dle smlouvy o dílo jsou ve výši 88 893 609,- Kč. Jedná se o dvě stavby umístěné částečně ve stejné trase, konkrétně se jedná o:

- Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka v ceně 59 317 492,- Kč
- Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod v ceně 29 576 117,- Kč

Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2017, ukončena bude dle smlouvy o dílo k 31. 8. 2019.

Článek II. Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice činí **Kč 6 000 000,-** (slovy: šest miliónů korun českých). Dotace bude poskytnuta na výše uvedený účet příjemce ve dvou splátkách.

- částka ve výši 4 000 000,- Kč bude poskytnuta do 31. 10. 2018,
- částka ve výši 2 000 000,- Kč bude poskytnuta do 31. 08. 2019.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na obnovu a zkapacitnění prameniště Bátovka a rekonstrukci přivaděče pro město Jilemnice.

Článek III. Podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.
4. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 12. 2019, a to předložením závěrečného vyúčtování.
5. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to **minimálně ve výši poskytnuté dotace**, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.
6. Zálohové faktury a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.
7. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
 - a) individuální žádost o poskytnutí investiční dotace
 - b) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
 - c) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby (kopie)
 - d) rozpočet stavby elektronicky na CD
8. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 2310.
9. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV. Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených poskytovatelem.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní poskytovatel.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
7. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Jilemnice usnesením číslo 76/17 ze dne 13.9.2017.

Jilemnice dne.....1.8 -09- 2017

Turnov dne.....19.9.2017

Za poskytovatele:

Za příjemce: |

