



<3Í

1


AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
KAPLANOVA 1931/1 148 00 PRAHA 11 - CHODOV
TEL: 283 069 242 FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.C2









Číslo smlouvy objednatele: 06835/SVSL/15 Číslo smlouvy zhotovitele: 14346


SMLOUVA O DILO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

č. j.: 06835/SVSL/15


OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem Zastoupená:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem












Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel")

IC: 62933591

telefon: 283 069 242 e-mail:

Technický dozor investora: Koordinátor BOZP: autorizace ČKAIT









Projektant: RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník 276 01, Ing. Jaroslav Rybář,
telefon: 606 601 380, 315 670 008, Ing. Hrevuš 606 611 480, 315 622 913, 606 911 480
IČ:     27131335	DIČ: CZ27131335
email: info@rybar-melnik.cz, m.hrevus@rybar-melnik.cz

ZHOTOVITEL:

Chládek & Tintěra, a.s.


Se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
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Telefon: 416 741 668, 670 e-mail: 416 741 669

(dále jen „zhotovitel")



I.    Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)" (dále jen „dílo"). Dílo bude provedeno podle projektové a rozpočtové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, které je v projektu nazvané „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)". Zpracovatelem uvedené předané dokumentace je firma RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník 276 01, Ing. Jaroslav Rybář.
1.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
1.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výměr a počtů, podrobně se s ní seznámil. U položek, jejichž cena není v rozpočtu stanovena, se má za to, že jsou zahrnuty v ceně díla. Ocenění opomenutých částí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně zahrnout do ceny díla jejím navýšením. K dodatečným požadavkům zhotovitele zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebude přihlédnuto.
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1.5 Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace, popř. jiné podklady až v průběhu prací po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady, má se za to, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat a je odpovědný za všechny s tím spojené následky.
1.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
1.7 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Petra Kříže, ředitele regionálního pracoviště Ústecko. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.



II.    Cena díla
2.1 Cena díla je stanovena	výsledkem řízení o veřejné zakázce systémové č.
T002/15/V00027704 takto:
Cena bez DPH:	6 999 323,- Kč
DPH 21%:	1 469 858,-Kč
Cena včetně DPH:	8 469 181,-Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.
2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
2.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
2.4 Součástí ceny jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, tak jak jsou specifikovány a upřesněny v čl. I. Smlouvy a jejích přílohách. Pro uvedené práce, činnosti a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
2.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele nebo mimořádnými, nepředvídatelnými událostmi uznanými objednatelem, jsou součástí celkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
2.6 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem, vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.
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III.    Platební podmínky
3.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele.
3.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý daňový doklad bude potvrzen odborným garantem a technickým dozorem investora (dále jen „TDI") a bude obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací.
3.3 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. IX smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 3.4 smlouvy, avšak splatnost nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 9.6 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech uplynulých dílčích daňových dokladů. V případě, že některé práce dle čl. I. smlouvy nebudou provedeny, celková cena díla se o tyto práce snižuje.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení opraveného daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě všech svých nároků na sankce vůči objednateli.
3.5 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
3.8 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
3.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.
IV.    Doba a místo plnění
4.1 Předpokládaný termín předání staveniště: listopad 2015.
4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: listopad až prosinec 2015 - dle povětrnostních podmínek a dle výsledku výběrového řízení.
4.3 Termín ukončení díla: 30 týdnů od zahájení prací, tj. dle harmonogramu průběhu prací podle čl. 4.5 a 4.6 smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2016.
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4.4 Termín vyklizení staveniště: do 15-ti dnů po ukončení díla podle čl. 4.3 smlouvy, maximálně však do 15. 12. 2016 včetně doručení posledního daňového dokladu objednateli.
4.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací"), který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. V harmonogramu prací je uvedena celková předpokládaná doba prací, základní druhy stavebních prací s uvedením předpokládaného termínu jejich realizace.
4.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. S ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky panující v místě plnění může být harmonogram prací po vzájemné dohodě smluvních stran upraven (tzn. prodloužení termínu jednotlivých prací, posunutí doby realizace jednotlivých stavebních prací apod.). I pro takto upravený harmonogram prací platí věta první.
4.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
4.8 Místem plnění je: budova bývalé bašty - Litoměřice, Michalská 260/14 a pozemky v majetku České republiky, k nimž má AOPK ČR příslušnost hospodařit (tj. budova na pozemku pare. č. 659 a dále parcely č. 658 a 657, k. ú. Litoměřice, obec Litoměřice, vše zapsáno na LV č. 60001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice).


V. Staveniště
5.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
5.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem odsouhlasena Ing. Petrem Křížem, ředitelem regionálního pracoviště Ústecko a vytyčena TDI, popř. zhotovitelem stavby spolu se zaměstnanci objednatele.
5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele k jakémukoliv poškození stávajících objektů, okolních zařízení, pozemní komunikace nebo přírodního prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na vlastní náklady.
5.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
b) umístění   nebo   přemístění  dopravní  značky   podle   předpisu   o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba,
c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště,
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5.5 Veškeré náklady spojené splněním povinností zhotovitele dle bodu 5.1 až 5.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
5.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
5.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
5.8 Zhotovitel bude informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.


VI.    Provádění díla
6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD") a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
6.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
6.3 Projektovou dokumentaci je nutno chápat jako celek. Z toho důvodu plnění zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí.
6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem a podle harmonogramu prací. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 12.3. V opakovaných případech (tj. více než 2x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6.5 Objednatel a TDI mají neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.
6.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
6.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel zodpovídá za veškerou škodu, která
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vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla.
6.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby v souladu s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
6.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebojím pověřené osoby.
6.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
6.12 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně a telefonicky vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
6.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
6.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
6.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
6.16 Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky dotčených pozemků s rozsahem prováděných prací před jejich započetím a po jejich ukončení předání dotčených pozemků vlastníkům protokolárním způsobem.
6.17 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele nebo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v

harmonogramu prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem nebo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.
6.18    V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.


VII.    Stavební deník
7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
7.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
7.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
7.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
a) název, sídlo, IČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora (včetně spojení na ně) a název stavby.
b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
7.5 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.

7.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění prací.


VIII. Subdodavatelé
8.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
8.2. Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
8.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
8.4. V případě porušení povinnosti v čl. 8.3 smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 12.2 smlouvy a požadovat odstranění jimi provedených prací.
8.5. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli subdodavatele, kteří se na provádění díla podílejí plněním z 10 % a více. Tyto subdodavatele je povinen nahlásit objednateli včetně předložení smluv s nimi nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy. Případné dodatky smluv s těmito subdodavateli je povinen předkládat do 3 dnů od jejich uzavření. Poté, nejpozději do 60 dnů od ukončení plnění je povinen poskytnout objednateli údaje o plnění těmto subdodavatelům, a to včetně předložení dokladů o zaplacení. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
8.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.


IX.    Předání a převzetí díla
9.1 Zhotovitel je povinen písemně a e-mailem oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Součástí přejímacího řízení je sepsání předávacího protokolu.
9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
9.3 Předávací protokol díla připraví v elektronické i papírové formě k doplnění zhotovitel. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a lhůta pro jejich odstranění, kterou stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
9.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak ve 2 stejnopisech a také ve 2 provedeních v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

9.5 Dílo je ukončené po ukončení všech prací a činností uvedených v čl. I. smlouvy, po předání dokladů uvedených v čl. 9.4 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že staveniště je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu.
9.6 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky ve lhůtě, kterou stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede ji v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
9.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.


X.    Záruka za jakost díla
10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
10.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
10.5 Objednatel je oprávněn požadovat:
e) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
f) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
g) slevu ze sjednané ceny.
10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná.
10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 10.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt. Ukáže-li se reklamace jako oprávněná, je objednatel oprávněn veškeré náklady spojené s opravou vady a posouzením oprávněnosti reklamace vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit náklady do 10 dní poté, co obdržel vyúčtování. Zároveň je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle čl. 12.1 c) smlouvy. Opravou vady provedenou

jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
10.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V ostatním platí čl. 10.9 smlouvy přiměřeně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci podle čl. 12.1 d) smlouvy, a to i v takovém případě, kdy se reklamace ukáže jako neoprávněná. Případnou opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
10.9 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
10.10 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla nebo jeho částí.


XI.    Bankovní záruka za kvalitu díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek.
11.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku X. této smlouvy, avšak ne dříve než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejíchž splatnost nastala během záruční doby.
11.3 Zhotovitel předloží bankovní záruku zhotovenou dle vzoru v příloze č. 6 této smlouvy, přičemž bezpodmínečně dodrží obsahový význam tučně zvýrazněných částí vzoru, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. O případné přípustnosti bankovní záruky s odlišným obsahovým významem rozhoduje objednatel.
11.4 Zhotovitel předloží, formou přílohy ktéto smlouvě, závazný příslib Komerční banky, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 na vystavení bankovní záruky za kvalitu díla ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.
11.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady a nedodělky v souladu s ustanoveními této smlouvy.


XII. Sankce


12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení v případě:

a) nepředání díla v termínu dle bodu 4.3 smlouvy, resp. ve lhůtě pro odstranění vad a nedodělků uvedené v předávacím protokolu,
b) nevyklizení staveniště v termínu dle bodu 4.4 smlouvy,
c) nenastoupení k odstranění oprávněných reklamovaných vad do 10 dnů podle čl. 10.6
smlouvy,
d) nenastoupení k odstranění reklamovaných vad do 24 hodin podle čl. 10.8 smlouvy,
e) neodstranění vady či havárie podle čl. 10.6 resp. 10.8 smlouvy ve stanoveném
termínu,
f) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 smlouvy
do 5 dnů od vyzvání objednatelem,
g) nedoložení průběžné fotodokumentace v průběhu realizovaného díla, kterou zhotovitel bude předávat v emailové podobě objednateli podle bodu z) přílohy č. 3 smlouvy,
h) nedoložení fotodokumentace do 10 dnů po ukončení díla dle čl. 4.3 na dvou totožných CD - DVD nosičích, přičemž na jednotlivých fotkách bude umístěno datum a místo realizace.
12.2 Pokud objednatel zjistí na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle bodu 8.3, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
12.3 Pokud zhotovitel v průběhu realizace nezajistí provádění díla řádným způsobem ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 6.4, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky podle čl. XI ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výší 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.
12.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s placením vyúčtování úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60 dnech po splatnosti daňového dokladu.
12.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.


XIII. Pojištění
13.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.
13.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody čí jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 772 090404 6 u Kooperativa pojišťovna, a.s. s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 8.500.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla.

13.3   Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.


XIV.    Odstoupení od smlouvy
14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
14.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pokud:
a) jemu na realizaci díla podle této smlouvy nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu,
b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat,
c) zhotovitel nepředloží závazný příslib banky podle čl. 11.4 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem,
d) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem,
e) dojde k prodlení delšímu než 30 dnů oproti harmonogramu prací, aniž by bylo toto prodlení byť i jen zčásti způsobeno důvody na straně objednatele nebo nastalo
v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem.
14.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.
14.4 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé straně.
14.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracuje dílčí konečný daňový doklad,
c) zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.


XV.    Závěrečná ustanovení
15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
15.4 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
15.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.
15.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
15.8 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:
a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k dílu.
15.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
a) Příloha č. 2 - Oceněné soupisy prací (rozpočty),
b) Příloha č. 3 - Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy,
c) Příloha č. 4 - Časový harmonogram průběhu prací,
d) Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů nebo prohlášení o neexistenci subdodavatele,
e) Příloha č. 6 - Vzor bankovní záruky.

V Praze, dne ...l.f.J.?-.. 2015	V Litoměřicích, dne   /J. //. loff
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Položkový rozpočet stavby v souladu s vyhláškou	Datum 13 4 2015
230/2012 Sb.
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO
Stavba : 1042	České středohoří)
Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/1,	IČO :
14 00 Praha 11 - Chodov DIČ:









Zhotovitel: Chládek&Tintěra Litoměřice

IČO : 62743881 DIČ: CZ62743881




















Za zhotovitele :

Za objednatele







	
	Rozpočtové náklady

	Základ pro DPH
	15 %
	0,00

	DPH
	15 %
	0,00

	Základ pro DPH
	21 %
	6 999 323,00

	DPH
	21 %
	1 469 858,00

	Cena celkem za stavbu
	8 469 181




Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

	Číslo a název objektu / provozního souboru
	Cena celkem
	Základ DPH
15%
	Základ DPH 21
%
	DPH celkem
	%

	01         Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litomě
	8 469 180
	0
	6 999 323
	1 469 858
	100,0

	Celkem za stavbu
	8 469 180
	0
	6 999 323
	1 469 858
	100,0




Rekapitulace stavebních rozpočtů


	Číslo objektu
	Číslo a název rozpočtu
	Cena celkem
	Základ DPH 15%
	Základ DPH 21
%
	DPH celkem
	%

	01
	01 Vnější a vnitřní oprava objektu
	6 980 586
	0
	5 769 079
	1 211 507
	82,4

	01
	02 Drenáž a odvodnění suterénu
	147 777
	0
	122 130
	25 647
	1,7

	01
	03 Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
	384 352
	0
	317 646
	66 706
	4,5

	01
	04 Zpevněná plocha
	870 122
	0
	719 109
	151 013
	10,3

	Celkem za stavbu
	8 382 837
	0
	6 927 965
	1 454 873
	99,0




 (
Číslo a název dílu
%
HSV
PSV
Dodávka
Montáž
HZS
1
Zemní práce
1,9
134 157
0
0
0
0
2
Základy a zvláštní zakládání
0,3
22 650
0
0
0
0
3
Svislé a kompletní konstrukce
0,2
11 440
0
0
0
0
4
Vodorovné konstrukce
0,0
622
0
0
0
0
5
Komunikace
3,5
239 695
0
0
0
0
61
Úpravy povrchů vnitřní
0,7
47 087
0
0
0
0
62
Úpravy povrchů vnější
5,7
392 396
0
0
0
0
63
Podlahy a podlahové konstrukce
0,1
3 859
0
0
0
0
711
Izolace proti vodě
0,1
0
7 481
0
0
0
762
Konstrukce tesařské
1,1
0
76 589
0
0
0
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	763
	Dřevostavby
	0,0
	0
	48
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	3,5
	0
	244 122
	0
	0
	- 0

	765
	Krytiny tvrdé
	25,7
	0
	1 782 832
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	9,9
	0
	688 960
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0,2
	0
	12 642
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	1,9
	0
	134 495
	0
	0
	0

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	1,4
	0
	98 920
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	0,2
	0
	16 073
	0
	0
	0

	784
	Malby
	5,0
	0
	349 674
	0
	0
	0

	8
	Trubní vedení
	0,5
	32 975
	0
	0
	0
	0

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	1,7
	116 646
	0
	0
	0
	0

	900
	HZS
	0,1
	8 500
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	3,2
	225 047
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	0,5
	35 370
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních
	0,0
	1 881
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukci
	0,1
	9 460
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	0,3
	19 004
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	0,7
	45 430
	0
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	3,8
	263 440
	0
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	0,7
	0
	0
	12 432
	34 527
	0

	M46
	Zemní práce při montážích
	0,1
	0
	0
	0
	3 740
	0

	OS
	Ostatní
	26,8
	1 855 773
	0
	0
	0
	0

	Celkem za stavbu
	100,0
	3 465 432
	3 411 834
	12 432
	38 267
	0



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


	Název vedlejšího nákladu
	Cena celkem

	Ztížené výrobní podmínky
	0

	Oborová přirážka
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0

	Mimostaveništní doprava
	0

	Zařízení staveniště
	71 358

	Poplatek za vynětí pozemku ZPF
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0

	Rezerva rozpočtu
	0

	Celkem za stavbu
	71 358
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Rozpočet
01
Vnější a 
vnitřní oprava objektu
JKSO
Objekt
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Počet jednotek
0
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
0
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Stupeň projektu
Realizační projekt pro provedení 
stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
2 328 903
Ztížené 
výrobní 
podmínky
0
Z
PSV celkem
3 389 477
Oborová přirážka
0
R
M práce celkem
38 267
Přesun stavebních kapacit
0
N
M dodávky celkem
12 432
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
5 769 079
Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
5 769 079
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN
+ost.náklady
+HZS
5 769 079
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
Jméno : Jan Hejna
Jméno:
Jméno:
Datum : 13.4.2015
Datum :
Datum :
Podpis :
Podpis:
Podpis:
Základ pro DPH
21,0
%
5 769 079 Kč
DPH
21,0
%
1 211 507 Kč
Základ pro DPH
0,0
%
0 Kč
DPH
0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
6 980 586 Kč
Poznámka:
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Z projektové dokumentace, dle výkresu Č.D104, D105, D601, D602.D603, D103-D108 vč. TZ.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS-

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	44 606
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	165 275
	0
	0
	0
	0

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	116 646
	0
	0
	0
	0

	900
	HZS
	8 500
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	24 725
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	1 881
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	5 195
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	4 784
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	1 964
	0
	0
	0
	0

	OS
	Ostatní
	1 847 883
	0
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	0
	76 589
	0
	0
	0

	763
	Dřevostavby
	0
	48
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	0
	244 122
	0
	0
	0

	765
	Krytiny tvrdé
	0
	1 782 832
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	688 960
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	12 642
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	0
	134 495
	0
	0
	0

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	0
	98 920
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	0
	1 197
	0
	0
	0

	784
	Malby
	0
	349 674
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	0
	0
	12 432
	34 527
	0

	M46
	Zemní práce při montážích
	0
	0
	0
	3 740
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	107 445
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	2 328 903
	3 389 477
	12 432
	38 267
	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	0
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	0
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	0
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0
	0,0
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt :
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřj
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní

	1
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102-Půdorys 1.NP D103-Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	I m2
	72,33
	19,90
	1 439,37

	2
	612402151R00
	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z MV
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP
	m2
	21,60
	57,40
	1 239,84

	3
	612409991R00
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	m
	227,70
	78,50
	17 874,45

	4
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP
	m2
	21,60
	286,00
	6 177,60

	
	
	Otlučení omítek v 1. PP - 0.1:6,3*1,5
	9,45
	
	

	
	
	Otlučení omítek v 1.NP - 1.07:8,1*1,5
	12,15
	
	

	5
	619995001U00
	Začištění omítek kolem oken apod
Archtektonicko stavební řešeni D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103- Půdorys 2.NP D104-Půdorys 3.NP
	m
	227,70
	78,50
	17 874,45

	
	Celkem za
	61 Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	44 605,71

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější

	6
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 ■ Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	m2
	72,33
	26,30
	1 902,28

	7
	622402152R00
	Podhoz u zdí vnějších z malty MV počítáno s 15% vnější
	
	
	
	

	
	
	plochy stěny
	m2
	86,29
	60,20
	5 194,92

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	8
	622412212R00
	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový 2x, včetně penetrace
	
	
	
	

	
	
	^odkladu
	m2
	575,30
	125,00
	71 911,88

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	
	

	
	
	D107- Pohled I
	
	
	
	

	
	
	D108-Pohled II
	
	
	
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	9
	622421143R00
	Omítka vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2 počítáno s 15% plochy vnější stěny
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D106- Řez objektem Technická zpráva
	m2
	86,2£
	295,00
	25 456,82

	10
	628195001U00
	Očištění zdí ručně (oprášení plochy vnějších stěn) Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107- Pohled I D108-Pohled II
	m2
	| 575,30
	| 73,90
	42 514,30

	11
	711212111R00
	Penetrace podkladu nátěrem
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107- Pohled I D108-Pohled II
	m2
	575,30
	31,80
	18 294,38

	
	Celkem za
	62 Opravy povrchů vnější
	
	
	
	165 274,57

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání

	12
	941221811U00
	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107- Pohled I D108 - Pohled II
	m2
	575,30
	26,70
	15 360,38

	
	
	Montáž lešení:11,5*12,75
	146,63,
	
	

	
	
	4,5*8
	36,00
	
	

	
	
	9*5
	45,00
	
	

	
	
	1,5*9,5
	14,25
	
	

	
	
	11*8
	88,00
	
	

	
	
	20*13
	260,00
	
	

	
	
	Okna a dveře - odečet:-72,33
	-72,33
	
	

	
	
	Římsa:(20+13+10+12)*1,05
	57,75
	
	

	13
	941321111U00
	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300
	
	
	
	

	
	
	kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
	m2
	575,30
	40,10
	23 069,33

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	
	

	
	
	Dl 07- Pohled 1
	
	
	
	

	
	
	D108-Pohled II
	
	
	
	

	
	
	Montáž lešení:11,5*12,75
	146,63
	
	

	
	
	4,5*8
	36,00
	
	

	
	
	9*5
	45,00
	
	

	
	
	1,5*9,5
	14,25
	
	

	
	
	11*8
	88,00
	
	

	
	
	20*13
	260,00
	
	

	
	
	Okna a dveře - odečet:-72,33
	-72,33
	
	

	
	
	Římsa:(20+13+10+12)*1,05
	57,75
	
	



	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	p.e.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	14
	941321211U00
	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1 ,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití
předpoklad 42dní
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107-Pohled I D108- Pohled II
	m2
	24 162.3S
	1,21
	29 236,49

	
	
	Příplatek za každý den:42*575,295
	24 162,39
	
	

	15
	944611111U00
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Archtektonicko stavební řešeni D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107-Pohled I D108-Pohled II
	m2
	575,30
	3,64
	2 094,07

	16
	944611211U00
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102-Půdorys 1.NP D107-Pohled I D108- Pohled II
	m2
	24 162,39
	0,12
	2 899,49

	17
	944611811U00
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107-Pohled I D108-Pohled II
	m2
	575,30
	3,64
	2 094,07

	18
	949611111U00
	Montáž shozu suti v do 10 m Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D107- Pohled I D108- Pohled II
	m |
	20,00
	162,00
	3 240,00

	19
	949611211U00
	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102- Půdorys 1.NP D107-Pohledl D108-Pohled II
	m
	840,00
	43,70
	36 708,00

	
	
	Příplatek za každý den:20*42
	840,00
	
	

	20
	949611811U00
	Demontáž shozu suti v do 10 m Archtektonicko stavební řešeni D101 - Půdorys 1.PP D102-Půdorys 1.NP D107- Pohled I D108- Pohled II
	m
	20,00
	97,20|
	1 944,00

	
	Celkem za
	9 Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	
	116 645,83

	Díl:
	900
	HZS

	21
	301 R00
	Hzs-předběžná obhlídka    ČI.17-1 a, hromosvod
	h
	8,00j
	425,00|
	3 400,00
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Archtektonicko stavební řešení Technická zpráva

	22
	905 R01
	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hromosvodu, vč. zprávy
Archtektonicko stavební řešeni Technická zpráva
	h
	10,00
	510,00
	5 100,00

	
	Celkem za
	900 HZS
	
	
	
	8 500,00

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy

	23
	941955004R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro vnitřní výmalby, 1.PP - 3.NP
Archtektonicko stavební řešení
D101 - Půdorys 1.PP
D102 - Půdorys 1.NP
D103-Půdorys 2.NP
D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	443,36
	53,30
	23 631,09

	
	
	Plocha místností - 1.PP -
3.NP:50,15+13,5+11,44+35,4+10,66+4,01+4,51
	129,67
	
	

	
	
	43,18+11,55+17,07+35,12+13,73+1,97+3,6+2,82+2,21
	131,25
	
	

	
	
	33,07+11,85+14,89+17,66+3,93+3,67+24,93
	110,00
	
	

	
	
	52,17+12,02+3,71+1,37+3,17
	72,44
	
	

	24
	941955102R00
	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m pro vnitřní výmalby, 1.PP - 3.NP
Archtektonicko stavební řešení
D101 - Půdorys 1.PP
D102-Půdorys 1.NP
D103 - Půdorys 2.NP
D104- Půdorys 3.NP
pouze schodiště
	m2
	20,53
	53,30
	1 094,12

	
	
	Plocha schodíště:6,09+7,0875+7,35
	20,53]
	
	

	
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	24 725,20

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

	25
	952901110R00
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří (po odkrytí fólie, po dokončených nátěrech)
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102- Půdorys 1.NP D103-Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	72,33
	26,00
	1 880,58

	
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	1 880,58

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	26
	968061112R00
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	kus |
	47,00|
	5,83|
	274,01

	27
	968061126R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 Archtektonicko stavební řešení D102 - Půdorys 1.NP D103- Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	kus )
	9,00|
	25,80|
	232,20



	Stavba:
Objekt:
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	28
	968062245R00
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	m2
	50,39
	76.0C
	3 829,64

	
	
	Vybourání okeních rámů -47ks:50,39
	50,39
	
	

	29
	968062455ROO
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2
Archtektonicko stavební řešení D102-Půdorys 1.NP
	m2
	1,84
	120,00
	| 220,32

	
	
	Dveře 01:0.9*2,04
	1,84
	
	

	30
	968062747R0O
	Vybourání dřevěných proskl. stěn plochy nad 4 m2 včetně vyvěšení křídel- určeno pro D2 a D3
Archtektonicko stavební řešení
D102- Půdorys 1.NP
	m2
	16,05
	39,80
	638,79

	
	
	sestava D2:2,5*3,3
	8,25
	
	

	
	
	sestava D3:2,6*3
	7,80
	
	

	
	Celkem za
	96 Bourám konstrukcí
	5 194,96

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	31
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102- Půdorys 1.NP
	m2
	21,60
	50,50
	1 090,80

	
	
	Otlučení omítek v 1. PP - 0.1:6,3*1,5
	9,45
	
	

	
	
	Otlučení omítek v 1 .NP -1.07:8,1 *1,5
	12,15
	
	

	32
	978015291ROO
	Otlučení omítek vnějších MV v složit.1-4 do 100 % počítáno s 15% vnější plochy stěny
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	m2
	86,29
	42,80
	3 693,40

	
	
	15% z vnější plochy stěn:86,29425
	I
	86,29]
	
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	
	
	
	4 784,20

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	33
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 24 m Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.NP D104-Půdorys 3.NP
Celkový přesun hmot pro HSV
	t |
	11,35|
	173,00|
	1 964,28

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	
	
	
	1 964,28

	Díl:
	OS
	Ostatní

	34
	ooo
	Přípravné práce (přesun kancelářského nábytku, zakrytí náb.atd...)
Přesun stáv. vybaveni
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP
	kpl
	1,00
	14 600,00
	14 600,00
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	P.č,
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP D103-Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP

	35
	001
	D+M vodovodu vč. přípravných prací dle TZ a výkresu č. D 601
Technika prostředí staveb - ZTi - vodovod, kanalizace, plyn
Technická zpráva
D601 - Půdorys 3.NP - vodovod
Tato položka obsahuje kompletní dodávku prací vč. montáž
	kpl
e.
	1,00
	1 820,00
	1 820,00

	36
	002
	D+M kanalizace vč. přípravných práci dle TZ a výkresu D602
Technika prostředí staveb - ZTI - vodovod, kanalizace, plyn
Technická zpráva
D602 - Půdorys 3.NP - kanalizace
Tato položka obsahuje kompletní dodávku prací vč. montáž
	kpl
	1,00
	3 640,00
	3 640,00

	37
	003
	D+M přívodu plynu vč. přípravných prací dle TZ a výkresu č. D603
Technika prostředí staveb - ZTI - vodovod, kanalizace, plyn Technická zpráva
D603 - Půdorys 3.NP - přívod plynu
Tato položka obsahuje kompletní dodávku práci vč. montáži
	kpl
a
	1,00
	3 640,00
	3 640,00

	38
	004
	Přípravné práce topení - sekání rýh, zaházení šlic
Technika prostředí staveb - Vytápění Celková textová i grafická část
Podklady od D201 po D213
	■<
	50,00
	243,00
	12 150,00

	39
	005
	Topení - viz. samostatný rozpočet Technika prostředí staveb - Vytápění Celková textová i grafická část
Podklady od D201 po D213
	kpl
	1,00
	1111 601,00
	1111 601,00

	40
	006
	Slaboproud - viz. samostatný rozpočet                          | |<p| Technika prostředí staveb - Elektro slaboproud Celková textová i grafická část
Podklady od D401 po D409
	1,00]
	247 494,321
	247 494,32

	41
	007
	Silnoproud - viz. samostatný rozpočet silnoproud Technika prostředí staveb - Elektro silnoproud Celková textová i grafická část
Podklady od D301 po D317
	kpl   | 1,00|
	452 938,00|
	452 938,00

	
	Celkem za
	OS Ostatní                                                                                     1 847 883,32

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské

	42
	762331812R00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 počítáno cca 5% výměna krovu
3ks - krokve 100x140mm dl. 7,75bm
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I
	m
	23,25
	121,00
	2 813,25



	Stavba:
	Í1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D108 - Pohledy II D104 - Půdorys 3.NP D106- Řez objektem
	
	
	
	

	
	
	Krokve cca 5%:3*7,75
	23,25
	
	

	43
	762332932RT2
	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm, cca 5% krovu
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D104-Půdorys 3.NP D106-Řez objektem
	m
	23,25
	194,00
	4 510,50

	
	
	Krokve cca 5%:3*7,75
	23,25
	
	

	44
	762342203R00
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
Archtektonicko stavební řešeni D107-Pohledy I D108 -Pohledy II D104 - Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem
	m2
	464,72
	55,90
	25 977,99

	45
	762342812R00
	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohled} D103-Pohledy II D104 - Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem
	m2
	464,72
	14,60
	6 784,95

	46
	60510011
	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108- Pohledy II D104-Půdorys 3.NP D10S - Řez objektem
	m
	1 460,56
	22,50
	32 862,53

	
	
	Latě:464,7226*(1/0,35)*1,10
	1 460,56
	
	

	47
	998762103R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108-Pohledy II D104 - Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem
Celkový přesun hmot pro tesařské konstrukce
	t
	2,17
	1 680,00
	3 639,30

	
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	76 588,51

	Díl:
	763
	Dřevostavby

	48
	763131831U00
	Dmtž SDK podhled 1vrst kce Ixdeska v místě dřev. padacích schodů v 3.NP
Archtektonicko stavební řešení D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	0,66
	72,20
	47,65

	
	
	Dřev. schod/Q.S"!,!
	I
	0,66]
	
	

	
	Celkem za
	763 Dřevostavby
	47,65

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské

	49
	764231230R00
	<4 - Oplechování vikýře pod oknem rš 320mm 10ks, Cu 0,55mm Archtektonicko stavební řešení
	m
	19,55
	528,00
	10 322,40
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	Stavba :
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	Rozpočet: 01

	Objekt:
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (K6)

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	K4 - Oplechování vikýře pod oknem: 1,7*1,15* 10
	19,55
	
	

	50
	764239220R00
	K11 - Lemování z Cu, komínů na vln. krytině komínové těleso 450/1350mm, Cu 0,55mm
Včetně kotvících prvků - K11a - K11d vč.
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m2
	2,33
	2 250.0C
	5 239,58

	
	
	K11 - lemování komína: 1,35*1,5*1,15
	2,33
	
	

	51
	764241230R0O
	K12 - Lem. trub z Cu, vlnitá krytina, D do 150mm oplech. prostupu kan, Cu 0,55mm
Archtektonicko stavební řešení
D113 - Tabulka klempířských prvků
	kus
	2,00
	668,00
	1 336,00

	
	
	K12 - oplechování prostupu:2
	2,00
	
	

	52
	764252203R0O
	K7 - Žlaby z Cu plechu půlkruhové, rš 330 mm včetně čel, háků, spojek, Cu 0,55mm
Archtektonicko stavební řešení
D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	48,00
	866,00
	41 568,00

	53
	764259216U00
	K7 - Žlab Cu kotlík 330/1 OOmm dodávka + montáž, Cu 0,55mm
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	kus
	2,00
	485,00
	970,00

	54
	764291220R00
	K6 - Závětrná lišta z Cu plechu, rš 315 mm Cu 0,55mm Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	9,42
	553,00
	5 208,43

	
	
	K6-závětrná lišta:8.19*1,15
	9,42
	
	

	55
	764292241R00
	K1, K2 - úžlabí, úžlabí u vikýřů, rš 510mm K1 - 1ks, K2 -20ks, Cu 0,55mm
Archtektonicko stavební řešení
D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	45,57
	792,00
	36 089,86

	
	
	K1 -úžlabí:8,32*1,15
	9,57
	
	

	
	
	K2 - úžlabí, 20ks:1,8*20
	36,00
	
	

	56
	764321820R00
	Demontáž oplechování okapu římsy, rš 500mm, do 30° pro K5
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	50,00
	42,50
	2 125,00

	
	
	K5 - oplechování okapu římsy:50
	50,00
	
	

	57
	764331831R00
	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45" pro K4, dem. oplechování vikýře pod oknem
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	17,00
	38,90
	661,30

	
	
	K4 - Oplechování vikýře pod oknem:1,7*10
	17,00
	
	

	58
	764339821R00
	Demontáž lemov. komínů vln. kryt, do 45° pro K11 |
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m2
	2,03
	42,50|
	86,06

	
	
	jro K11 - demontáž oplechování komína:1,35*1,5
	2,03
	
	

	59
	764341832R00
	Demontáž lemov. trub D 150 mm, vln. kryt. do 45° pro K12
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	kus
	2,00
	66,80
	133,60

	60
	764352841R00
	Demontáž žlabů půlkruh, oblouk., rš 330 mm, do 45° pro K7
Archtektonicko staveb"! řešení
	m
	48,00
	42,50
	2 040,00


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt: _j
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků

	61
	764359811R00
	Demontáž kotlíku , sklon do 45° pro K7
	kus
	2,00            14,60| 29,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113-Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	62
	764391821R00
	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° pro K6
	
	
	
	

	
	
	
	m
	8.1S
	26,70
	218,67

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	K6-závětrná lišta:8,19
	8,19
	
	

	63
	764392841R00
	Demontáž úžlabí, do rš 600 mm, sklon do 45° demontáž pro
	
	
	
	

	
	
	K1 a K2
	m
	39,52
	26,70
	1 055,18

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	K1 - úž!abí:8,32
	8,32
	
	

	
	
	K2-úžlabí, 20ks:1,56*20
	31,20
	
	

	64
	764410850R00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm pro
	
	
	
	

	
	
	K8, K9 a K10, původní parapety
	m
	30,30
	30,40
	921,12

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	pro K8 :0,9*23
	20,70
	
	

	
	
	pro K9 :1,2*6
	7,20
	
	

	
	
	pro K10:0,6*4
	2,40
	
	

	65
	764430840R00
	Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm oplechování
	
	
	
	

	
	
	boku vikýřů pro K3
	m
	49,40
	30,40
	1 501,76

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	K3 - oplechování boku vlkýře:20*2,47
	49,40
	
	

	66
	764454801R00
	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm pro K7
	
	
	
	

	
	
	
	m
	19,93
	21,90
	436,47

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	K7-okapový svod, vč. uchycení, kolen apod..:19,93
	19,93
	
	

	67
	764510230R00
	K9, K10 - Oplechování parapetů včetně rohů z Cu do rš 200
	
	
	
	

	
	
	mm, Cu 0,55mm
	m
	11,04
	431,00
	4 758,24

	
	
	Rozvinutá šířka parapetu bude stanovena po osazení okenního otvoru
	
	

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvku
	
	
	
	

	
	
	K9 - vnější okenní parapet: 1,2*6*1,15
	8,28
	
	

	
	
	K10-:0,6*4*1,15
	2,76
	
	

	68
	764510240ROO
	K8 - Oplechování parapetů včetně rohů z Cu do rš 250 mm,
	
	
	
	

	
	
	Cu 0,55mm
	m
	23,81
	532,00
	12 664,26

	
	
	Rozvinutá šířka parapetu bude stanovena po osazení okenního otvoru
	
	

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	
	<8 - vnější okení parapet:0,9*23*1,15
	23,81
	
	

	69
	764521260R00
	K5 - Oplechování říms z Cu plechu, rš 355-395mm
	
	
	
	

	
	
	Dplechování okapu u římsy, Cu 0,55mm
	m
	57,50
	634,00
	36 455,00

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D113 - Tabulka klempířských prvků
	
	
	
	

	
	<5 - oplechování okapu římsy:50*1,15
	I
	57,50|
	
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři

Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	70
	764530230R00
	K3 - oplechování boku vikýře, rš 400mm 20ks, Cu 0,55mm
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	m
	56,81
	623,00
	35 392,63

	
	
	K3- oplechování boku vikýře:20*2,47*1,15
	56,81
	
	

	71
	764554202R00
	K7 - Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D100mm včetně kolen, objímek, zděří, výtokového kolena
Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských pn/ků
	m
	22,92
	996,00
	22 827,82

	
	
	K7 - okapový svod, vč. uchycení, kolen apod..:19,93*1,15
	22,92
	
	

	72
	001
	Demontáž oplechování vrcholu jehlanovité střechy pro K13
Archtektonicko stavební řešeni D113 - Tabulka klempířských prvků
	kus
	1,00
	1 850,00
	1 850,00

	73
	002
	K13 - oplechování vrcholu jehlanovité střechy Cu 0,55mm, kompletně dle TZ
Archtektonicko stavební řešeni
D113 - Tabulka klempířských prvku
	kpl
	1,00
	10 400,00
	10 400,00

	74
	003
	D+M Ventilační (větrací hlavice) Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvků
	kus
	2,00
	4 250,00
	8 500,00

	75
	998764103R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m Archtektonicko stavební řešení D113 - Tabulka klempířských prvku
	t
	1,15
	1 160,00
	1 331,91

	
	
	V této položce je celková tonáž za všechny položky z výkresu D113.
	
	
	

	
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	
	
	
	244 122,49

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé

	76
	765111849U00
	Dmtž prejzové tvrdá malta do suti Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D104- Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem
	m2
	464,72
	103,001
	47 866,43

	
	
	Kopule - Jihozápad:14,915*7,97
	118,87
	
	

	
	
	Vikýře:3*1,5*2*10
	90,00
	
	

	
	
	1,5*1*2*10
	30,00
	
	

	
	
	Jihovýchodě, 5*10,75
	91,38
	
	

	
	
	3,35*3,75
	12,56
	
	

	
	
	(4,5*3,35)/2
	7,54
	
	

	
	
	Severovýchodě,75*4,5
	16,88
	
	

	
	
	Severozápad :3*3,25
	9,75
	
	

	
	
	4,5*3,25
	14,63
	
	

	
	
	9,75*7,5
	73,13
	
	

	77
	765111851U00
	Přípl dmtž prejz do suti 30°-Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108- Pohledy II D104-Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem
	m2
	464,72
	12,10|
	5 623,14

	
	
	Kopule - Jihozápad:14,915*7,97
	118,87
	
	

	
	
	Vikýře:3*1,5*2*10
	90,00
	
	



	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměř
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	1,5*1*2*10
	30,0C
	

	
	
	Jihovýchodě,5*10,75
	91,38
	

	
	
	3,35*3,75
	12,56
	

	
	
	(4,5*3,35)/2
	7,54
	

	
	
	Severovýchodě,75*4,5
	16,88
	

	
	
	Severozápad :3*3,25
	9,75
	

	
	
	4,5*3,25
	14,63
	

	
	
	9,75*7,5
	73,13
	

	78
	765111875U00
	Dmtž hřebene prejz tvr malt do suti
	m
	33,00
	79,00
	2 607,00

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Hřeben střecha:13,5
	13,50
	

	
	
	Hřeben vikýř:1,95*10
	19,50
	

	79
	765111881U00
	Přípl dmtž hřebenprejz do suti 30°-
	m
	33,00
	12,10
	399,30

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106-Řez objektem
	
	
	

	
	
	Hřeben střecha:13,5
	13,50
	

	
	
	Hřeben vikýři,95*10
	19,50
	

	80
	765311448R00
	Nároží prejzy, z hřebenáčů č.5, do malty
	m
	63,31
	1 360,00|
	86 098,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Nároží střecha:1,8*1,15
	2,07
	

	
	
	14,25*1,15
	16,39
	

	
	
	Nároží vikýři,95*20*1,15
	44,85
	

	81
	765311483R00
	Prejzy přiřezání a uchycení tašek |
	m
	95,75
	51,60|
	4 940,70

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Úžlabí - střecha:7,875*2
	15,75
	

	
	
	Úžlabí - vikýř:2*20*2
	80,00
	

	82
	765319322 R00
	Mont.krytiny z prejzů střech složitých, do malty
	m2
	464,72
	911,00|
	423 362,29

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106-Řez objektem
	
	
	

	
	
	Kopule - Jihozápad:14,915*7,97
	118,87
	

	
	
	v*ikýře:3*1,5*2*10
	90,00
	

	
	
	1,5*1*2*10
	30,00
	

	
	
	Jihovýchod:8,5*10,75
	91,38
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	3,35*3,75
	12,56
	

	
	
	(4,5*3,35)/2
	7,54
	

	
	
	Severovýchodě,75*4,5
	16,88
	

	
	
	Severozápad :3*3,25
	9,75
	

	
	
	4,5*3,25
	14,63
	

	
	
	9,75*7,5
	73,13
	

	83
	765319331R00
	Přípl.za sklon pro zastř.prejzy přes 45°
	m2
	464,72
	91,10
	42 336,23

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106-Řez objektem
	
	
	

	
	
	Kopule - Jihozápad:14,915*7,97
	118,87
	

	
	
	VikýřeěM,5*2*10
	90,00
	

	
	
	1,5*1*2*10
	30,00
	

	
	
	Jihovýchodě,5*10,75
	91,38
	

	
	
	3,35*3,75
	12,56
	

	
	
	(4,5*3,35)/2
	7,54
	

	
	
	Severovýchodě,75*4,5
	16,88
	

	
	
	Severozápad :3*3,25
	9,75
	

	
	
	4,5*3,25
	14,63
	

	
	
	9,75*7,5
	73,13
	

	84
	765319511R00
	Montáž hřebene z prejzů do malty
	m
	37,95
	1 360,00,
	51 612,00

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Hřeben střecha:13,5*1.15
	15,53
	

	
	
	Hřeben vikýř: 1,95*10*1,15
	22,43
	

	85
	765319515R00
	Přípl.za sklon pro hřeben, nároží z prejzů do 45°
	m
	101,26
	91,1 oj
	9 224,56

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108- Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Nároží:63,3075
	63,31
	

	
	
	Hřeben:37,95
	37,95
	

	86
	765319952R00
	Montáž lemování proniků zdí a komínů prejzy, šikmé
	m
	5,70
	996,00|
	5 677,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	.emování komínů:3,7
	3,70
	

	
	
	Větrací potrubí 2x:2
	2,00
	

	87
	765319955R00
	Přípl.za sklon pro lem.prejzy od 35°do 45°
	m
	5,70
	91,10]
	519,27

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107- Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108- Pohledy II
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Stavba: Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři

Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu
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P.č.

Číslo položky

Název položky

MJ

množství

cena/ MJ

celkem (Kč)

D106 - Řez objektem

Lemování komínú:3,7

3,70
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Větrací potrubí 2x:2

2,00

88

59660103

Taška Velký prejz vrchní - kůrka - režná
Archtektonicko stavební řešení D107 -Pohledy I D108-Pohledy II D104-Půdorys 3.NP D106-Řez objektem

kus

6 702,77

78,90

528 848,36
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Kopule- Jihozápad:14,915*7,97*1,15*12
Vikýře:3*1,5*2*10*1,15*12

1 640,44 1 242,00
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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1,5*1*2*10*1,15*12
Jihovýchodě,5*10,75*1,15*12

414,00 1 260,98

3,35*3,75*1,15*12
(4,5*3,35)/2*1,15*12

173,36 104,02

Severovýchodě,75*4,5*1,15*12
Severozápad :3"3,25*1,15*12

232,88 134,55

4,5*3,25*1,15*12
9,75*7,5*1,15*12

201,83 1 009,13

101,2575*2,86

289 60

89

59660104

Taška Velký prejz spodní - hák - režná
Archtektonicko stavební řešení D107- Pohledy I D108-Pohledy II D104 - Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem

kus

6 702,77

79,00

529 518,64
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Kopule - Jihozápad:14,915*7,97*1,15*12

1 640,44
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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VikýřeěM, 5*2*10*1,15*12
1,5*1*2*10*1,15*12

1 242,00 414,00

Jihovýchod:8,5*10,75*1,15*12
3,35*3,75*1,15*12

1 260,98 173,36

(4,5*3,35)/2*1,15*12
Severovýchod:3,75*4,5*1,15*12

104,02 232,88

Severozápad :3*3,25*1,15*12
4,5*3,25*1,15*12

134,55 201,83

9,75*7,5*1,15*12
01,2575*2,86

1 009,13 289~60

90

998765103R00

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m Archtektonicko stavební řešeni D107-Pohledy I D108- Pohledy II D104-Půdorys 3.NP D106 - Řez objektem

Celkový přesun hmot pro krytiny tvrdé

32,50

1 360,00

44 198,40
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Celkem za

765 Krytiny tvrdé

1 782 831,72

Díl:

766

<onstrukce truhlářské
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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91

766601216R00

Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska PT = parotěsná ; PP = paropropustná
Okna - 202,7bm
Dveře - 25bm (pouze u sestv D2 a D3)

m	227,70 182,00

41 441,40
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D1G2-Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.MP Dl 12 - tabulka výplní otvoru

	92
	766621263R00
	Okna komplet, jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2 (montáž oken, vč. mat. a vyplnění spáry PU)
Archtektonicko stavební řešení
D101 - Půdorys 1.PP
D102- Půdorys 1.NP
D103-Půdorys 2.NP
D104 - Půdorys 3.NP
D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	47,00
	911,00
	42 817,00

	93
	7666929221)00
	Výměna dřev parapet š30-cm dl -1,6m dem. stáv., dodávka a montáž nový (schodiště)
Archtektonicko stavební řešení D102 - Půdorys 1.MP D103- Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	4,00
	1 460,00
	5 840,00

	94
	001
	01 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 500x500 mm, sklo Uw= 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení
D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	3,00
	2 430,00
	7 290,00

	95
	002
	02 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 400x400 mm, sklo Uw = 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešeni
D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	1,00
	2 430,00
	2 430,00

	96
	003
	03 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 900x1200/1100, sklo Uw= 1,1W7m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení
D112 - tabulka výplni otvorů
	kus
	3,00
	9 180,00
	27 540,00

	97
	004
	04 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 900x1500/1400, sklo Uw    ,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení
D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	20,00
	11 500,00
	230 000,00

	98
	005
	05 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 600x900/860, sklo Uw = 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení D112 - tabulka výplni otvorů
	kus
	4,00
	5 470,00
	21 880,00

	99
	006
	06 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 1200x1200, sklo Uw= 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešeni D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	3,00
	9 800,00
	29 400,00

	100
	007
	07 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 1200x1050, sklo Uw = 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení
D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	3,00
	8 570,00
	25 710,00

	101
	008
	08 - dřevěné okno jednoduché s izolačním dvojsklem 1000x1150, sklo Uw= 1,1W/m2K, dodávka oken
Archtektonicko stavební řešení
	kus
	10,00
	7 820,00
	78 200,00


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D112 - tabulka výplní otvorů

	102
	009
	D+M, D1 - vnitřní dveře jednokř., proskl., dřevěné barva hnědá, izolační dvojsklo, 900x2040mm
	kus
	1,00
	31 100,00
	31 100,00

	
	
	vč. dodávky a montáže nové dřevěné zárubně, kování s vložkou a elektrického otevírání, samozavírač

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D112 - tabulka výplní otvorů
	
	
	
	

	103
	010
	D+M, D2 - dveřní sestava 2500x3300/3000mm dveře posuvné 950/21 OOmm
	kus
	1,00
	38 900,00
	38 900,00

	
	
	vč. elektrického pohonu, programového přepínače s mechan. klíčem a aut. otev. na pohyb, čidlo
	

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D112 - tabulka výplní otvorů
	
	
	
	

	104
	011
	D+M, D3 - dveřní sestava 2600x3000/2700mm dveře posuvné 950/21 OOmm
	kus
	1,00
	37 700,00
	37 700,00

	
	
	vč. elektrického pohonu, programového přepínače s mechan. klíčem a aut. otev. na pohyb, čidlo
	

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	D112 - tabulka výplní otvorů
	
	
	
	

	105
	012
	D+M, D4 - vnitřní dveře jednokř. plné, hladké dř. 800x1970mm, povrch laminát, 4ks Levé a 4ks Pravé
vč. kování štítkové vnitřní
Archtektonicko stavební řešení D112 - tabulka výplni otvorů
	kus
	8,00
	7 290,00
	58 320,00

	106
	013
	Montáž a dodávka stahovacích schodů se zatepleným poklopem r. 600/11 OOmm
Archtektonicko stavební řešení D112 - tabulka výplní otvorů
	kus
	1,00
	10 300,00
	10 300,00

	107
	998766103R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
Archtektonicko stavební řešení 12 ■    ulki otvorů
Celkový přesun hmot za výplně otvorů
	t
	0,09
	983,00
	91,19

	
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	688 959,59

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady

	108
	771475014R00
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm Archtektonicko stavební řešení D104 - Půdorys 3.NP
	m
	12.75
	60,40|
	770,10

	
	
	Obklad soklikem:12.75
	12,75
	
	

	109
	771575109RT2
	Montáž podlah keram..hladké, tmel lepidlo vč. spárovací hmoty
Archtektonicko stavební řešení D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	11,44
	545,00
	6 234,80

	110
	59764161.A
	Dlažba keramická , technická místnost, šedá Archtektonicko stavební řešení D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	13,99]
	400,90|
	5 607,19

	
	
	Sokl:12,75*0,1*1,1
	1,40
	
	

	
	
	Dlažba-plocha: 11,44*1,1
	12,58
	
	

	111
	998771102R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m Archtektonicko stavební řešení D104-Půdorys 3.NP
	t
	0,09
	312,00|
	29,58


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Stavba :
Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři

Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Celkový přesun hmot pro dlažbu

	
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	12 641,67

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové

	112
	776290100UO0
	Vysátí podkladu podlaha Kanceláře, 1.PP - 3. NP
	m2
	\ 277,80
	2,43
	675,05

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	Kancelář 1.1:33,07
	33,07
	

	
	
	Kancelář 1.2:11,85
	11,85
	

	
	
	Kancelář 1.3:14,89
	14,89
	

	
	
	Kancelář 0.2:12,02
	12,02
	

	
	
	Kancelář 2.1:43,18
	43,18
	

	
	
	Kancelář 2.2:11,55
	11,55
	

	
	
	Kancelář 2.3:17,07
	17,07
	

	
	
	Kancelář 2.4:35,12
	35,12
	

	
	
	Kancelář 3.1:50,15
	50,15
	

	
	
	Kancelář 3.2:13,5
	13,50
	

	
	
	Kancelář 3.4:35,4
	35,40
	

	113
	776401800ROO
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
	m
	209,70
	9,72
	2 038,28

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102-Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103 - Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	Kancelář 1.1:18+5,35
	23,35
	

	
	
	Kancelář 1.2:3,25+3,25+3,5+2,7
	12,70
	

	
	
	Kancelář 1.3:4,85+3,6+3,1+3,1
	14,65
	

	
	
	Kancelář 0.2:4,2+3+3+3,75
	13,95
	

	
	
	Kancelář 2.1:19+0,25+7
	26,25
	

	
	
	Kancelář 2.2:3,35+2,55+3,45+3,45
	12,80
	

	
	
	Kancelář 2.3:5,2+3,85+3,5+3,45
	16,00
	

	
	
	Kancelář 2.4:4,6+3,5+8,75+7,5
	24,35
	

	
	
	Kancelář 3.1:20+6,4
	26,40
	

	
	
	Kancelář 3.2:3,45+3,45+3,95+3,15+0,3+0,3
	14,60
	

	
	
	Kancelář 3.4:8,9+7,6+4,65+3,5
	24,65
	

	114
	776421100R00
	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
	m
	209,70
	18,20l
	3 816,54

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103 - Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	115
	776511810R0O
	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
	m2 |
	277,801
	20,70|
	5 750,46

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102- Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	



	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	116
	776521100RT1
	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze
	
	
	
	

	
	
	položení - PVC ve specifikaci
	m2
	277.8C
	96,00
	26 668,80

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102-Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	117
	776994111R00
	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců
	m
	252,25
	32,80
	8 273,80

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103 - Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	Podlahy kanceláří - 1.PP :12
	12,00
	

	
	
	Podlahy kanceláří -1 .NP :25+19,5+15
	59,50
	

	
	
	Podlahy kanceláří - 2.NP :31 +10,5+17,75+35
	94,25
	

	
	
	Podlahy kanceláří - 3.NP :27+14+10,5+35
	86,50
	

	118
	776996110R0O
	Napuštění povlakových podlah pastou
	m2
	277,80
	4,86|
	1 350,11

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103 - Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	119
	28341111
	Soklík PVC |
	m
	220,19
	18,20|
	4 007,37

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	Sokllk:209r7*1,05
	220,19
	

	120
	28412276
	Podlahovina PVC ti. 2,5 mm, třída zátěže 34
	m2
	291,69
	278,20|
	81 148,16

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	
	Kancelář 1.1:33,07*1,05
	34,72
	

	
	
	Kancelář 1.2:11,85*1,05
	12,44
	

	
	
	Kancelář 1.3:14,89*1,05
	15,63
	

	
	
	Kancelář 0.2:12,02*1,05
	12,62
	

	
	
	Kancelář 2.1:43,18*1,05
	45,34
	

	
	
	Kancelář 2.2:11,55*1,05
	12,13
	

	
	
	Kancelář 2.3:17,07*1,05
	17,92
	

	
	
	Kancelář 2.4:35,12*1,05
	36,88
	

	
	
	Kancelář 3.1:50,15*1,05
	52,66
	

	
	
	Kancelář 3.2:13,5*1,05
	14,18
	

	
	
	Kancelář 3.4:35,4*1,05
	37,17
	

	121
	998776102R0O
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m [
	t
	1,26
	607,00|
	766,38

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D103- Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	
	
	
	

	
	
	Celkový přesun hmot pro PVC
	
	
	
	

	
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	
	
	
	134 494,95

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot

	122
	777531024R00
	Vyrovnání podlah, samonívelační hmotou do tl.4 mm včetně penetrace
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103- Půdorys 2.NP D104-Půdorys 3.NP
	m2
	277,80
	205,00
	56 949,00

	123
	777561020ROO
	Vyrovnání podlahy stěrkou před pokládkou PVC, vč. penetrace
Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102-Půdorys 1.NP D103-Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	277,80
	145,00
	40 281,00

	124
	998777103R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103 - Půdorys 2.MP D104 - Půdorys 3.NP
Celkový přesun hmot pro syntetické materiály
	t
	2,78
	607,00
	1 689,62

	
	Celkem za
	777 Podlahy ze syntetických hmot
	
	
	
	98 919,62

	Díl:
	783
	Nátěry

	125
	783201811R00
	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním pro zárubeň D4
Archtektonicko stavební řešení D103- Půdorys 2.NP D104- Půdorys 3.NP
	m2
	5,69
	24,40
	138,79

	
	
	Kovová zárubeň pro D4:0,15*(1,97+1,97+0,8)*8
	5,69
	
	

	126
	783225400R00
	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel pro zárubeň D4
Archtektonicko stavební řešeni D103 - Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	m2
	5,69
	186,00
	1 057,97

	
	
	Kovová zárubeň pro D4:0,15*(1,97+1,97+0,8)*8
	I
	5,69]
	
	

	
	Celkem za
	783 Nátěry
	1 196,76

	Díl:
	784
	Malby

	127
	784161401ROO
	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x Archtektonicko stavební řešení D101 - Půdorys 1.PP D102 - Půdorys 1.NP D103-Půdorys 2.NP D104 - Půdorys 3.NP
	m2 |
	1 694,16|
	131,00|
	221 934,31

	
	
	Místnost 0.1:2,27*(18+1+1,55+2,65+0,85+3+0,5+3,1)
	69,58
	
	

	
	
	D,3*0,8
	0,24
	
	



Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři

Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu
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P.č.

číslo položky |	..^z?XP°L°?!5y... .MJ
52,17
(1*0,_5*8)+(0,75*1*6)+(0,75*4) Místnost 0,2:12,02 (0,75*4*1,15)+(2*0,9*0,75) (3+3+4,2+3,75)*2,78 Místnost 0,3:2,78*(2,5+2,75+1,25+0,85) 3,71
Místnost 0.4:1,37 -3*(0,8*1,97)
2,78*(1+1,2+1,2+1,4+2,5+2,6) Místnost 0.5:3,17 2,78*(2,4+2+2+1,85+3+2,75)
§.c.n.0.dišíf .Z. .1J?.P. D.° 1 NPLl'?.5.*i?:?í.3j?) 2,78*(2,75+1,75+3,6+1,5+0,75+0,75)
Místnost 1J:33,07__
(1*8*0,9)+(4*1*0,9)_ 2,7_6*(2_5+6)__
lylJ?t.n.°!tl?:l!L8.f...
(0,9*0,3)+(2*0,3*1,45)
2,76*(3,25+3,25+3,5+3,5)_ Místnost 1.3:14,89__i (2*1,45*0,3)+(2*0,9*0,3)
,?7.?14J5.+.4.'.6.+.3J.1.+.?I Místnost 1.4:17,66

Místnost 1.5:3,93 7,75*2,76
,M.Í!T.N.??T. J:6:(.4J?.+.6J.51*?:7.?. . 3,67
Místnost 1.7:24,93 17*2,76
2,75*2*0,2
Schodiště_z_ 1 .NP do 2.ŇP:1_,05*6,75 Místnost 2.1:2,78*(18+8) 43,18
ístnost 2.2:11,55 2,78*(3,5+3,5+3,3+3,_3_) Místnost 2.3:17,07 _ 2,78*17_
M.í?t.n.?!t..2:4i3?J.?..
2,78*(3_,5+4_,5+8,75+;8,2_5)__
Místnost 2.5:13,73 2,78*15,5 Místnost 2.6:1,97 2,78_*5_,5___ Místnost 27:3,6 2,78*8,5
Místnost 2,8:2,82 2,78*7 ístnost 2.9:2,21
4,25*2,78

množství_
'52,17 "" 11,50 " 12,02 4,80 38,78 " 20,43 "3,7Í 1,37 -4,73 "27,52 "3,17 "38,92 6,09 30,86 33,07
"iö.äb
85,56
11,85 1,14 37,26 14,89 "",41 41,68 17,66 29,67 "3,93 21,39 29,53
3,67 24,93 46,92
1,10
7,09 72,28 43,18 11,55 37,81 17,07 47,26 35,12 69,50 13,73 43,09
1,97 15,29
3,60 23,63
2,82 19,46
2,21 "li", 82
cena/ MJ

celkem (Kč)

	Stavba:
	^42 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt :
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,05*7
	7,35
	

	
	
	Místnost 3.1:50,15
	50,15
	

	
	
	34*2,7
	91,80
	

	
	
	Místnost 3.2:13,50
	13,50
	

	
	
	2,7*15
	40,50
	

	
	
	Místnost 3.3:11,44
	11,44
	

	
	
	13,25*2,7
	35,78
	

	
	
	Místnost 3.4:35,4
	35,40
	

	
	
	2,7*25
	67,50
	

	
	
	Místnost 3.5:10,66
	10,66
	

	
	
	2,7*11
	29,70
	

	
	
	Místnost 3.6:4,01
	4,01
	

	
	
	2,7*10,5
	28,35
	

	
	
	Místnost 3.7:4,51
	4,51,
	

	
	
	2,7*6,75
	18,23
	

	
	
	Plocha nad schodištěm:2,75*3,5
	9,63
	

	
	
	2,7*(2,75+2,75+3,5)
	24.30
	

	128
	784165512R00
	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	1 694,16
	38,90
	65 902,63

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102-Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104 - Půdorys 3.NP
	
	
	

	129
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	1 694,16
	21,90
	37 101,99

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103-Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	130
	784497901R00
	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m
	m2 |
	1 694,16|
	14,60
	24 734,66

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	

	
	
	D101 - Půdorys 1.PP
	
	
	

	
	
	D102 - Půdorys 1.NP
	
	
	

	
	
	D103 - Půdorys 2.NP
	
	
	

	
	
	D104-Půdorys 3.NP
	
	
	

	
	Celkem za
	784 Malby
	
	
	349 673,59

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	131
	210220021R00
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2
	m |
	20,00|
	27,60|
	552,00

	
	
	Archtektonicko stavební řešeni
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	Vedení v zemi:20
	20,00
	

	132
	210220101R00
	Vodiče svodové FeZn D do 10.A110,Cu 8 +podpěry |
	m
	94,58
	165,00|
	15 604,88

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107-Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	Drát FeZn - stěna:2*13*1,1
	I
	2 8,6 b]
	


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Vnější a vnitřní oprava objektu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	16*1,1
	17,60
	
	

	
	
	Drát FeZn - střecha:5,25*1,5
	7,88
	
	

	
	
	11
	11,00
	
	

	
	
	1*1,5
	1,50
	
	

	
	
	1,4*5*4
	28,00
	
	

	133
	210220201R00
	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus
	4,00
	550,00
	2 200,00

	134
	210220301R00
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108- Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus
	27,00
	83,70
	2 259,90

	135
	210220372ROO
	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva
Archtektonicko stavební řešení D107- Pohledy I D108-Pohledy II D106-Řez objektem Technická zpráva
	kus
	4,00
	288,00
	1 152,00

	136
	210220401R00
	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D103-Pohledy JI D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus
	4,00
	55,60
	222,40

	137
	210293013R00
	Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus |
	4,00j
	109,00|
	436,00

	138
	001
	Demontáž stávajícího hromosvodu Archtektonicko stavební řešení D107- Pohledy I D108- Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kpl
	i,oo|
	12 100,00|
	12 100,00

	139
	15615240
	Drat hromosvod FeZn
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kg |
	58,64|
	56,40|
	3 307,10

	
	
	Drát FeZn - stěna:2*13*1,1*0,62
	17,73
	
	

	
	
	16*1,1*0,62
	10,91
	
	

	
	
	Drát FeZn - střecha:5,25*1,5*0,62
	4,88
	
	

	
	
	11*0,62
	6,82
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	Stavba :
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 01

	Objekt :
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměř
	Vnější a vnitřní oprava objektu

	

	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	1*1,5*0,62
	0,93
	

	
	
	1,4*5*4*0,62
	17,36
	

	140
	28399901
	Orientační štítek hromosvod
	kus
	4,00
	12,10
	48,40

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	Dl 07 - Pohledy 1
	
	
	

	
	
	Dl 08- Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	141
	35441035
	Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení hromosvod
	kus
	4,00
	277,30
	1 109,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107-Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	142
	35441120
	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm hromosvod,
	
	
	
	

	
	
	vedení v zemi
	kg
	21,00
	54,70
	1 148,70

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy i
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	Vedení v zemi:20*1,05
	21,00
	

	143
	35441232
	Držák jímací tyče hromosvod
	kus
	4,00
	122,00
	488,00

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	144
	35441312
	Spojka na kovové kce, hromosvod
	kus |
	4,00
	48,80
	195,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	145
	35441490
	Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a |
	kus |
	25,00|
	27,90l
	697,50

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108- Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	146
	35441640
	Podpěra svodu PV01 hromosvod
	kus |
	22,00|
	125,10|
	2 752,20

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108-Pohledy II
	
	
	

	
	
	D106 - Řez objektem
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	Podpěra hromosvodu do zdiva:22
	22,00
	

	147
	35441830
	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm hromosvod
	kus
	4,00
	212,60|
	850,40

	
	
	Archtektonicko stavební řešení
	
	
	

	
	
	D107 - Pohledy I
	
	
	

	
	
	D108- Pohledy II
	
	
	


Položkový rozpočet
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Stavba:
Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři

Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D106 - Řez objektem Technická zpráva

	148
	35441840
	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva hromosvod
Archtektonicko stavební řešení Dl 07- Pohledy 1 D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus
	8,00
	35,80
	286,40

	149
	35441860
	Svorka SJ 1 k jímací tyči hromosvod                            | kus
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108- Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	4,00
	48,80
	195,20

	150
	35441885
	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm hromosvod
Archtektonicko stavební řešení D107-Pohledy I D108- Pohledy II D108 - Řez objektem Technická zpráva
	kus I 10,00
	11.40] 114,00

	151
	35441905
	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm hromosvod
Archtektonicko stavební řešen1 D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	kus
	4,00
	20,00
	80,00

	152
	35441925
	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm hromosvod
Archtektonicko stavební řešen D107-Pohledy I D108- Pohledy II Dl 06 - Řez objektem Technická zpráva
	kus | 4,00
	42,50
	170,00

	153
	35443107
	Svorka křížová Cu, hromosvod kus
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108-Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	5,00|          198,00| 990,00

	
	Celkem za
	NI21 Elektromontáže                                                                             46 959,47

	Díl:
	M46
	Zemní práce při montážích

	154
	460200153RT2
	Výkop rýhy 35/70 cm hor.3, hromosvod ruční výkop rýhy
Archtektonicko stavební řešení D107 - Pohledy I D108- Pohledy II D106 - Řez objektem Technická zpráva
	m
	20,00
	147,00
	2 940,00

	
	
	Výkop pro hromosvod zemění:4*5
	20,00
	

	155
	460560153RT1
	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, hromosvod ruční zához rýhy
	m
	20,00
	40,00
	800,00



	Stavba : Objekt:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměř
	Rozpočet: 01
Vnější a vnitřní oprava objektu

	

	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Archtektonicko stavební řešení D107- Pohledy I D108-Pohledy II D106-Řez objektem Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	Zához rýhy pro zemění:5*4
	
	20,00
	
	

	
	Celkem za
	M46 Zemní práce při montážích
	
	
	
	3 740,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	156
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	30,94
	729,00
	22 554,02

	157
	979990106RO0
	Poplatek za skládku suti - tašky
	t
	35,36
	729,00
	25 777,44

	158
	979990161R00
	Poplatek za skládku suti - dřevo
	t
	2,87
	2 430,00
	6 974,10

	159
	979087113R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
Kompletní tonáž suti a vybouraných hmot za celou zakázku
	t
	69,17
	132,00
	9 130,22

	160
	979087312R00
	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m Kompletní tonáž suti a vybouraných hmot za celou zakázku
	t
	69,17
	233,00
	16 116,21

	161
	979087392R00
	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
Kompletní tonáž suti a vybouraných hmot za celou zakázku
	t
- 40m
	276,67
	97,20
	26 892,64

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	107 444,63


Položkový rozpočet
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 (
Rozpočet
02                     Drenáž 
a 
odvodnění suterénu
JKSO
Objekt
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Počet jednotek
0
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
0
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Stupeň projektu
Realizační projekt pro provedení stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
Z R N
HSV celkem
114 649
Ztížené výrobní podmínky
0
PSV celkem
7 481
Oborová přirážka
0
M práce celkem
0
Přesun stavebních kapacit
0
M dodávky celkem
0
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
122 130
Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
122 130
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN+ost.náklady+HZS
122 130
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
Jméno : Jan Hejna
Datum : 13.4.2015 Podpis:
Jméno :
Datum : Podpis:
Jméno:
Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0
%
122 130 Kč
DPH 21,0
%
25 647 Kč
Základ pro DPH 0,0
%
0 Kč
DPH 0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
147 777 Kč
Poznámka:
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Z projektové dokumentace, dle výkresu Č.D109 vč. TZ.
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí

Rozpočet: 02
Drenáž a odvodnění suterénu
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU


	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	53 972
	0
	0
	0
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	7 391
	0
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	414
	0
	0
	0
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	622
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	10 924
	0
	0
	0
	0

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	3 859
	0
	0
	0
	0

	8
	Trubní vedení
	32 975
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	824
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	3 447
	0
	0
	0
	0

	711
	Izolace proti vodě
	0
	7 481
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	220
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	114 649
	7 481
	0
	0
	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	
	0

	Kompletační činnost (ICD)
	0
	0,0
	
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	
	0

	CELKEM VRN
	0
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce

	1
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající okap. chodníček
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109- Drenážea odvodnění suterénu
	m2
	8,50
	31,10
	264,35

	
	
	Rozebrání stávajícího okap chod.:17*0,5
	8,50
	
	

	2
	131303119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení jam v hor.3 20% výkopku
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
Dl09 - Drenáže -, odvodně." í suterénu
	m3
	9,06
	43,50
	394,11

	
	
	Příplatek za lepivost:0,2*45,3
	9,06
	
	

	3
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 šířka výkopu do 100cm
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3
	45,36
	803,00
	36 424,08

	
	
	Ruční výkop kolem objektu vč. rev. šach.:16,8*2,7
	45,36
	
	

	4
	1511011O2R00
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m, jednostranné pažení
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	47,04
	137,00
	6 444,48

	
	
	Jednostranné pažení výkopu:16,8*2,8
	47,04
	
	

	5
	151101112R00
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m, ednostranné pažení
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	47,04
	63,60
	2 991,74

	6
	1627011O5R00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3
	1,51
	178,00
	268,78

	7
	1627011O9R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3 |
	7,55|
	13,80|
	104,19

	8
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3 |
	1.511
	141,00|
	212,91

	9
	171201201R00
	Jložení sypaniny na skládky Architektonicko - stavební řešení
	m3 |
	1.511
	11,60|
	17,52
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt: _j
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu

	10
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	| m3
	43,85
	70,30
	|              3 082,66

	
	
	Ruční výkop kolem objektu vč, řev. šach.:16,8*2,7
	45,36
	
	

	
	
	Obsyp :-1,51
	-1,51
	
	

	11
	175101101R0O
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp DN 110
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3
	1,51
	378,00
	571,54

	
	
	Obyp potrubí DN 110:16,8*0,3*0,3
	1,51
	
	

	12
	180402112R00
	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	17,00
	25,30
	430,10

	13
	181006113R00
	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D10Q - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	17,00
	8,22
	139,74

	14
	182001112R00
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2
Architektonicko - stavební řešeni
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	17,00
	44,80
	761,60

	15
	997221855U00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné), výkopek
Archtektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodněni suterénu
	t
	2,57
	158,00
	405,59

	16
	00572400
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kg |
	0,35
	110,60|
	38,71

	17
	583418004
	Kamenivo drcené frakce 16/32 pro obsyp drenážního potrubí Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	T
	2,87
	494,40
	1 420,31

	
	
	Obyp potrubí DN 110:16,8*0,3*0,3*1,9
	2,87]
	
	

	
	Celkem za
	1 Zemní práce
	53 972,40
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání

	18
	212755114RX1
	Trativody z drenážních trubek DN 110 mm bez lože PVC
Architektonicko - stavební řešeni
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	I m
	18,48
	88,20
	1 629,94

	
	
	Potrubí vč. montáže DN 110:16,8*1,1
	18,48
	
	

	19
	212971110R00
	Opláštění drenáž. potrubí z geotextílie
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	20,16
	32,40
	653,18

	
	
	Opláštění drenážního potrubí :0,3*4*16,8
	20,16
	
	

	20
	216904112R00
	Očištění zdiva stěn, ruční Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	42,00
	106,00
	4 452,00

	
	
	Očištění stěny pro nopovou fólii:16,8*2,5
	42,00
	
	

	21
	28697933
	Geotextílie 300 g/m2
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	23,18
	28,30
	656,11

	
	
	Opláštění drenážního potrubí :0,3*4*16,8*1.15
	
	23,18
	
	

	
	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání
	7 391,23

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	22
	310237251RT1
	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, ti. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	414,00
	414,00

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	414,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce

	23
	452311131R00
	Betonové lože pod drenážní potrubí v tl. 5cm otevřený výkop Architektonicko - stavební řešeni Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m3
	0,25
	2 470,00
	622,44

	
	
	Betonové lože pod potrubí v tl. 5cm:0,05*16,8*0,3
	I
	0,25]
	
	

	
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	622,44

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější

	24
	622422511R00
	Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do 50 % Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2 [
	45,90|
	238,00
	10 924,20

	
	
	Oprava omítky pod nop. fólii: 17*2,7
	I
	45,90]
	
	

	
	Celkem za
	62 Úpravy povrchů vnější
	10 924,20
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce

	25
	637211121UO0
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm vč. podsypu, bez dodávky bet. dlaždic
vrácení původních dlaždic Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m2
	8,50
	454,00
	3 859,00

	
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	3 859,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení

	26
	851601104RT2
	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 110 hrdlové, pružný spoj těsněný fólií, ve výkopu
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m
	1,00
	2 990,00
	2 990,00

	27
	871313121R00
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený DN 110, větrací potrubí u revizní šachty
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	m
	1,00
	569,00
	569,00

	28
	877275211U00
	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN110 větrací potrubí -koleno
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	425,00
	425,00

	29
	877313126R00
	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 110 zaslepení potrubí
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	680,00
	680,00

	30
	892855112R00
	Kontrola kanalizace kamerou do 50 m
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodněni suterénu
	m |
	15,00|
	547,00|
	8 205,00

	31
	893151111R00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové DN 315, pouze montáž
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	2 000,00
	2 000,00

	32
	899102111R00
	Osazení poklopu s rámem do 100 kg Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus I
	i,oo|
	790,00|
	790,00

	33
	301
	D+M spojky IN-SITU
	kus |
	1,00|
	565,00|
	565,00
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (K6)

	
	
	Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu

	34
	002
	D+M větrací hlavice ukončení větracího potrubí Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus I 1,00
	|       1 530,00
	1 530,00

	35
	003
	Demontáž, přemístění a zpětná montáž mikroštěrbinového žlabu
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kpl
	1,00
	1 520,00
	1 520,00

	36
	28611140.A
	Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm SN4 větrací potrubí
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	2,00
	916,00
	1 832,00

	37
	28651654.A
	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC větrací potrubí         j kus
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	1,00
	230,80| 230,80

	38
	28651790
	Záslepka kanalizační DN 110 PVC
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	164,00| 164,00

	39
	28697041 .A
	Revizní šachta DN 315 (přímé šachtové dno, potrubí DN 315, bez poklopu)
Architektonicko - stavební řešení Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus
	1,00
	5 163,10
	5 163,10

	40
	55240586
	Trouba litinová odpadní DN 110
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus |
	1,00
	2 848,80|
	2 848,80

	41
	55243080.A
	Poklop litinový pochůzný DN 315
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	kus |
	1,00|
	2 259,60|
	2 259,60

	42
	55340382
	Rám pro litinový pochozí poklop DN 315 Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
	kus |
	i,oo|
	1 202,70|               1 202,70
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 02

	Objekt :
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Drenáž a odvodnění suterénu



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu

	
	Celkem za
	8 Trubní vedení
	
	
	
	32 975,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	43
	971033451R00
	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC
	| kus
	[ 1,00
	299,00
	| 299,00

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	
	Vybourání otvoru pro litinové potrubí:1
	1,00
	
	

	44
	979054941U00
	Očištění beton dlaždice z okapového chodníčku
	m2
	8,50
	61,80
	525,30

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	824,30

	Díl:
	99
	staveništní přesun hmot

	45
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	5,84
	590,00!              3 447.10

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	
	
	
	3 447,10

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě

	46
	711132311R00
	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků vč. větrací
	
	
	
	

	
	
	lišty
	m2
	42,00
	122,00
	5 124,00

	
	
	položka obsahuje montáž nopové fólie vč. uchycení a větrací lišty
	
	
	

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	
	Provedení nopové fólie v. nop. 20mm:16,8*2,5
	42,00
	
	

	47
	28324274.A
	Fólie nopová, nopy 20 mm
	m2
	46,20
	50,50
	2 333,10

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	
	Provedení nopové fólie v. nop, 20mm:16,8*2,5*1,1
	46,20
	
	

	48
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,05
	505,00|
	23,63

	
	
	Architektonicko - stavební řešeni
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	
	Celkem za
	7111zolace proti vodě
	
	
	
	7 480,73

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	49
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t I
	0,21 ]
	272,00|
	56,30

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	50
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t |
	3.111
	11,80|
	36,64
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	
	
	
	

	51
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	t
	0,21
	187,00
	38,71

	52
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
Architektonicko - stavební řešeni
Technická zpráva
D109 - Drenáže a odvodnění suterénu
	t
	0,21
	425,00
	87,98

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	219,63


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet

Strana 7
Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
Strana 7
Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
 (
Rozpočet
03                     Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
JKSO
Objekt
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Počet jednotek
0
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
0
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny 
CR, 
Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Stupeň projektu
Realizační projekt pro provedení stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV 
celkem
302 770
Ztížené výrobní podmínky
0
PSV 
celkem
14 876
Oborová přirážka
0
M práce celkem
0
Přesun stavebních kapacit
0
M dodávky celkem
0
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
317 646
Zařízení staveniště
0
Provoz 
investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
317 646
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN+ost.náklady+HZS
317 646
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
Jméno : Jan 
Hejna
Datum : 13.4.2015 Podpis :
Jméno:
Datum : Podpis:
Jméno:
Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0
%
317 646 Kč
DPH 21,0
%
66 706 Kč
Základ pro DPH 0,0
%
0 Kč
DPH 0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
384 352 Kč
Poznámka:
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Z projektové dokumentace, dle výkresu č.D110, D111 vč. TZ.
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Stavba: Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřic 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí
Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
Rozpočet: 03
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	15 259
	0
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	11 026
	0
	0
	0
	0

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	2 481
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	216 197
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	10 645
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	4 265
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	13 396
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	9 336
	0
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	0
	14 876
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	20 165
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	302 770
	14 876
	0
	0
	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	0
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	0
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	0
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	0
	0

	Kompletační činnost (ICD)
	0
	0,0
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	0
	0

	CELKEM VRN
	0


Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání

	1
	216904112R00
	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
Dl 11 - Oprava uličního oplocení
	m2
	370,76
	36,20
	I             13 421,51

	
	
	část "A":3,3*(4,9+16)
	68,97
	
	

	
	
	2,8*(4,4+17)
	55,64
	
	

	
	
	1,7*(4,9+5,7)
	18,02
	
	

	
	
	3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
	76,35
	
	

	
	
	(17,3+5,3)*2,5
	56,50
	
	

	
	
	Ostění vrátka, část A:0,45*(1,75+1,75+1,4)
	2,21
	
	

	
	
	část "B":21,8*2,65
	57,77
	
	

	
	
	část "C":3*1,55*0,5*4
	9,30
	
	

	
	
	0,6*1,2*2
	1,44
	
	

	
	
	2*0,5
	1,00
	
	

	
	
	4,2*0,35*2
	2,94
	
	

	
	
	2*13,75*0,75
	20,63
	
	

	2
	602016195R00
	Penetrace zdi, část B
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	m2
	57,77
	31,80
	1 837,09

	
	
	část "B":21,8*2,65
	
	57,77
	
	

	
	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání
	15 258,60

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	3
	331231134R00
	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MVC vyzdění sloupů oplocení, část C
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oploceni
D111 - Oprava uličního oplocení
	m3
	1,71
	5 190,00
	8 857,77

	
	
	Vyzdění sloupů oplocení:0,63*0,63*2,15*2
	1,71
	
	

	4
	348101240U0O
	Osaz vrata plot ocel sloupek -8m2
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	kus
	1,00
	428,00
	428,00

	5
	348273911U00
	D+M Pant vratový pro plotový sloupek Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	kus |
	4,00|
	435,00
	1 740,00

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	11 025,77

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní

	6
	613421173RT2
	Omítka sloupů, plocha rovná, MV, štuková
	m2 I
	10,84|
	229,001
	2 481,44


Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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Stavba: Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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P.č.

Číslo položky

Název položky

MJ    množství   cena / MJ     celkem (Kč)

Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva D110 - Oprava zdí oplocení D111 - Oprava uličního oplocení Omítka sloupu 2ks:0,63*2,15*8






10,84
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Celkem za

61 Úpravy povrchů vnitřní

2 481,44
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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Díl

62

Úpravy povrchů vnější
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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602015103ROO

Podhoz stěn vápenný ručně
Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva D110 - Oprava zdí oplocení D111 - Oprava uličního oplocení část "C":3*1,55*0,5*4 0,6*1,2*2 2*0,5
4,2*0,35*2 2*13,75*0,75
Ostění vrátka, část A:0,45*(1,75+1,75+1,4)
Omítky část MA":3,3*(4,9+16)
2,6*(4,4+_17_)___
1,7_*(4,9+5_,7)__
3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
(17,3_+5,3)_*2,5
sloupky "C":2,15*0,63*8	

m2 323,83





9,30 T,44 1,00 "2,94 20,63 '"2,21 68,97 55,64 18,02 76,35 56,50 10,84

60,20

19 494,33
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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 (
část 
"C":3*1,55*0,5*4
9,30
0,6*1,2*2
1,44
2*0,5
1,00
4,2*0,35*2
2,94
2*13,75*0,75
20,63
Ostění 
vrátka, část A:0,45*(1,75+1,75+1,4)
2,21
Omítky 
část 
"B":21,8*2,65
57,77
Omítky 
část 
M
A":3,3*(4,9+16)
68,97
2,6*(4,4+17)
55,64
1,7*(4,9+5,7)
18,02
^3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
76,35
(17,3+5,3)*2,5
56,50
Omítka vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2
m2
370,76
Architektonicko - stavební řešení
) (
370,76
) (
m2
)622412212R00


















622421143R00

Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový vč. penetrace podkladu
Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva D110 - Oprava zdí oplocení D111 - Oprava uličního oplocení

125,00

















295,00

46 345,00

















109 374,20


Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oploceni

Stavba
Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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P.c.

číslo poíožky

Název položky _

0,6*1,2*2
2*0.5..
4,2*0,35*2
2*13,75*0,75
Ostění vrátka, část A:0,45*( 1.,75+1.,75+1,4).
Omítk.yJá.st;B_"i:21,8*2,_6_5._
Omítky část nA":3,3*(4,9+16)
2,_6_*(4,4+1_7_)___
1,7*(4,9+5,7)
3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
(17,3+5,3)*2,5	

MJ

množství
9,30 1,44 "T 00 " 2,94 ' 20,63 2,21 57,77 ' 68,97 " 55,64 18,02 76,35 56,50
cena / MJ

celkem (Kč)

 (
část 
"C":3*1,55*0,5*4
9,30
0,6*1,2*2
1,44
2*0,5
1,00
4,2*0,35*2
2,94
2*13,75*0,75
20,63
část 
"A":3,3*(4,9+16)
68,97
2,6*(4,4+17)
55,64
1,7*(4,9+5,7)
18,02
3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
76,35
(17,3+5,3)*2,5
56,50
Ostění vrátka, část A:0,45*(1,75+1,75+1,4)
2,21
část 
"B":21,8*2,65
57.77
Nátěr 2xsilikát+penetr vně sloupu, 2ks celek C
m2
10,84
Architektonicko - stavební řešení
) (
m2
) (
1 506,20
) (
36 742,32
) (
139,00
) (
99,10
) (
Ruční čištění ocelovým kartáčem Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uliční
ho 
oplocení
) (
370,76
) (
623611132UO0
) (
622904121R00
) (
11
) (
10
)


Technická zpráva
 (
Nátěr sioupu:8*0,63*2,15
10,84
12
001
Očištění a spárovaní pískovcových stříšek
I -
15,90
172,00
1
2 734,80
Architektonicko - stavební řešení
)D110 - Oprava zdí oploceni
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
Dl 11 - Oprava uličního oplocení
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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Celkem za

62 Úpravy povrchů vnější

216 196,85
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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Díl:

94

Lešení a stavební výtahy
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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13

941955003ROO

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
Architektonicko - stavební řešeni

m2

199,72

53,30

10 645,08
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
Položkový rozpočet

Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc,
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Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení

Stavba:
Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
Rozpočet: 03
Oprava zdí oplocení, oprava ul. oploc.
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Lešení u omítek část "B":21,8*1,1
	23,96
	

	
	
	Lešení u omítek část "A":(4,9+16)*1,2
	25,0£
	

	
	
	(4,4+17)*1,2
	25,6£
	

	
	
	(4,9+5,7)*1,2
	12,72
	

	
	
	(4,8+15,9+4,3+0,45)*1,2
	30,54
	

	
	
	(17,3+5,3+5,6)*1,2
	33,84
	

	
	
	Lešení, část "C":(22,8+17,1)*1,2
	47,88
	

	
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	
	
	10 645,08

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	14
	962032314R00
	Bourání pilířů cihelných
	m3
	1,71
	784,00
	1 338,05

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	D110 - Oprava zdí oplocení
	
	
	

	
	
	D111 - Oprava uličního oplocení
	
	
	

	
	
	Demolice stáv. pilířů:2*0,63*0.63*2,15
	1,71
	

	15
	968072559R00
	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2
	m2
	7,53
	67,40
	507,19

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	D110 - Oprava zdí oploceni
	
	
	

	
	
	D111 - Oprava uličního oplocení
	
	
	

	16
	001
	Dmtž a opětovná montáž pískovcových hlavic
	kus
	2,00
	1 210,00
	2 420,00

	
	
	Architektonicko - stavební řešeni
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	D110 - Oprava zdí oplocení
	
	
	

	
	
	D111 - Oprava uličního oplocení
	
	
	

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	
	
	4 265,24

	Díl:
	97
	-■rorážení otvorů

	17
	978015291R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %
	m2
	312,99
	42,80
	13 395,97

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
	
	
	

	
	
	Technická zpráva
	
	
	

	
	
	D110 - Oprava zdí oplocení
	
	
	

	
	
	D111 - Oprava uličního oplocení
	
	
	

	
	
	Ostění vrátka, část A:0,45*(1,75+1,75+1,4)
	2,21
	

	
	
	část "C":3*1,55*0,5*4
	9,30
	

	
	
	0,6*1,2*2
	1,44
	

	
	
	2*0,5
	1,00
	

	
	
	4,2*0,35*2
	2,94
	

	
	
	2*13,75*0,75
	20,63
	

	
	
	Otlučení omítek část "A":3,3*(4,9+16)
	68,97
	

	
	
	2,6*(4,4+17)
	55,64
	

	
	
	1,7*(4,9+5,7)
	18,02
	

	
	
	3*(4,8+15,9+4,3+0,45)
	76,35
	

	
	
	(17.3+5,3)'2,5
	56,50
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	
	
	13 395,97

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	18
	998151111R00
	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m
	t I
	28,047
	333,00|
	9 335,73

	
	
	Architektonicko - stavební řešení
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oploceni
D111 - Oprava uličního oplocení

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	
	
	
	9 335,73

	Díl:
	783
	Nátěry

	19
	783201811R00
	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním branka, část A
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	m2
	67,65
	14,80
	1 001,22

	
	
	plotové dílce, část C:1,5*2*(3,75+4+4+4,15)
	47,70
	
	

	
	
	brána část 0:2,15*2*3,5
	15,05
	
	

	
	
	Branka, část A:1,4*1,75*2
	4,90
	
	

	20
	783218990R00
	Údržba, příplatek za nátěr pevných mříží branka, část A
Architektonicko - stavební řešeni
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	m2
	67,65
	12,1 oj
	818,57

	21
	783293003R00
	Nátěr kovových konstrukcí kovářskou barvou
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	m2
	67,65
	193,001
	13 056,45

	
	Celkem za
	783 Nátěry
	
	
	
	14 876,24

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	22
	979081111R00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	t
	22,04
	138,001
	3 040,85

	23
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení
	t
	330,53)
	6,011
	1 986,47

	24
	979082312R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m
Architektonicko - stavební řešení
Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oploceni
	t
	22,04]
	363,00|
	7 998,75

	25
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Architektonicko - stavební řešení
	t |
	22,04|
	105,001
	2 313,69
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P.c.

Číslo položky

Název položky

MJ l množství | cena / MJ |    celkem (Kč)

Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
Dl 11 - Oprava uličního oplocení

26

979990001R00

Poplatek za skládku stavební suti
Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva
D110 - Oprava zdí oplocení
D111 - Oprava uličního oplocení

22,04 219,00

4 825,69




Celkem za

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20 165,44

 (
Rozpočet
04                      Zpevněná plocha
JKSO
Objekt
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Počet jednotek
0
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
0
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Stupeň projektu
Realizační projekt pro provedení stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
z«
ikladní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
z
R N
HSV celkem
719 109
Ztížené výrobní podmínky
0
PSV celkem
0
Oborová přirážka
0
M práce celkem
0
Přesun stavebních kapacit
0
M dodávky celkem
0
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
719 109
Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
719 109
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN+ost.náklady+HZS
719 109
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
Jméno : Jan Hejna
Datum : 13.4.2015 Podpis :
Jméno:
Datum : Podpis:
Jméno:
Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0
%
719 109 Kč
DPH 21,0
%
151 013 Kč
Základ pro DPH 0,0
%
0 Kč
DPH 0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
870 122 Kč
Poznámka :
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, 
RTS 
a.s., v cenové soustavě 
RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Z projektové dokumentace, dle výkresu Č.D501, D502, D503 vč. TZ.
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí

Rozpočet: 04 Zpevněná plocha


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU


	
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka .
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	80 184
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	239 695
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	225 047
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	30 683
	0
	0
	0
	0

	OS
	Ostatní
	7 890
	0
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny sutí a vybouraných hmot
	135 610
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	719 109
	0
	0
	0
	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	0
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	0
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	0
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	0
	0

	Kompletační činnost (ICD)
	0
	0,0
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 04

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Zpevněná plocha



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce

	1
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m2
	30,00
	31,10
	933,00

	2
	113106123U00
	Rozebr zámk dlažba pro pěší komun
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m2
	70,00
	40,80
	2 856,00

	3
	113107223R00
	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m2
	358,60
	34,40
	12 335,84

	4
	113109320ROO
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístěni - zásuvný sloup
	m2
	10,50
	653,00
	6 856,50

	5
	113201111R00
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m
	35,00
	65,00
	2 275,00

	6
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m3
	8,20
	103,00
	844,60

	7
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m3 |
	36,00|
	178,00|
	6 408,00


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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P.c.

Číslo položky

Název položky

MJ

množství

cena/ MJ

celkem (KČ)

162701109R08

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t

Zpevněná plocha

Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup	

m3

180,00

13,80


2 484,00

174101102R00

Zásyp ruční se zhutněním Zpevněná plocha

Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup

m3

9,00

246,00

2 214,00

10

199000005ROO

Poplatek za skládku zeminy 1-4 Zpevněná plocha

Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup

50,00

158,00

7 900,00

11

979099155U00

Skládkovné kamenivo Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup

125,50

158,00

19 829,00

12

97991,00

Poplatek za skládku suti- k recyklaci, beton, kámen Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístěni - zásuvný sloup	

125,50

121,50

15 248,25

Celkem za

1 Zemní práce

80 184,19

Díl:

Komunikace
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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13

564861111R00

Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup

m2

358,60

171,00

61 320,60
Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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14

591211111R00

Kladení dlažby drobné kostkyjože z kamen.tl. 5 cm Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy

m2

358,60

284,00

101 842,40

	Stavba:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 04

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Zpevněná plocha



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sioup

	15
	822912 K
	Osazení a kompletace dodávek pro sloup VIGILO
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	| soub
	1,00
	3 040,00
	3 040,00

	16
	822912 MD1
	Osazení hydraulického zásuvného sloupu do bet. lož vč. položení el. přívodu
vč. výkopu a bet. lože
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný stoup
	ks
	1,00
	3 040,00
	3 040,00

	17
	822912 MD2
	Osazení AI sloupku pro fotobuňku do bet. lože vč. el. přívodu
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	kpl
	2,00
	1 210,00
	2 420,00

	18
	822912 D1
	Hydraulický zásuvný sloup VIGILIO 2280 Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	kpl
	1,00
	26 726,50
	26 726,50

	19
	822912 D2
	fotobuňka
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	ks |
	4,00|
	1 518,60|
	6 074,40

	20
	822912 D3
	AL sloupek pro fotobuňku
Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístěni - zásuvný sloup
	ks |
	2,00|
	4 251,90|
	8 503,80

	21
	822912 D4
	Řídící jednotka pro sloup VIGILIO Zpevněná plocha
Technická zpráva
	ks |
	1,00|
	6 074,20|
	6 074,20


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba :
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom
	Rozpočet: 04

	Objekt:
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Zpevněná plocha



	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup

	22
	822912 D5
	Přijímač dálkového ovládání pro sloup VIGILO Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	ks
	1,00
	2 429,70
	2 429,70

	23
	822912 D6
	Dálkový ovladač pro sloup VIGILO Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístěni - zásuvný sloup
	ks
	10,00
	1 822,30
	18 223,00

	
	Celkem za
	5 Komunikace
	
	
	
	239 694,60

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci

	24
	917832111R00
	Osazení obrub. bet.bez opěryjože z C12/15 Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m
	20,40
	202,00
	4 120,80

	25
	58380120.A
	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m2
	358,60
	607,40]
	217 813,64

	26
	59217000
	Obrubník silniční CSB T10 - 1000/100/250 Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	m |
	21,00
	148,20|
	3 112,20

	
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	225 046,64

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	27
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | Zpevněná plocha
Technická zpráva
D501 - Půdorys zpevněných ploch
D502 - Vzorové řezy
D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	t 1
	247,451
	124,001
	30 683,19

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	
	
	
	30 683,19

	Díl:
	OS
	Ostatní


Položkový rozpočet
Položkový rozpočet
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	Stavba:
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	P.c.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	28
	ZAM 03
	vytyčení, a označení inženýrských sítí dotčených stavbou vč.
	
	
	
	

	
	
	gedetického vytyčení skut. stavu
	kpl
	1,00
	3 640,00
	3 640,00

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístěni - zásuvný sloup
	

	29
	ZK01
	proved, zkoušky únosnosti (rázová zk.) komunikace před
	
	
	
	

	
	
	položením vrstev vozovky
	kpl
	1,00
	4 250,00
	4 250,00

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	

	
	Celkem za
	OS Ostatní
	7 890,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	30
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	178,87
	138,00
	24 684,06

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	

	31
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	2 683,05
	6,01
	16 125,13

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	

	32
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	178,87
	105,00
	18 781,35

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	

	33
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	178,87|
	425,001
	76 019,75

	
	
	Zpevněná plocha
	

	
	
	Technická zpráva
	

	
	
	D501 - Půdorys zpevněných ploch
	

	
	
	D502 - Vzorové řezy
	

	
	
	D503 - Situace umístění - zásuvný sloup
	

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	135 610,29
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 (
Rozpočet
05                       Elektroinstalace-silnoproud
JKSO
Objekt
Název objektu
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v 
Litoměřicích 
(SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Název stavby
Počet jednotek
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11-Chodov
Stupeň projektu
Projekt pro provedeni stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady
Z R N
HSV celkem
33 239
Ztížené výrobní podmínky
0
PSV celkem
0
Oborová přirážka
0
M práce celkem
419 699
Přesun stavebních kapacit
0
M dodávky celkem
0
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
452 938
Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
452 938
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN+ost.náklady+HZS
452 938
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
Za objednatele
Jméno : Jan Hejna
Datum : 13.4.2015 Podpis:
Jméno:
Datum : Podpis:
Jméno:
Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0
%
452 938 Kč
DPH 21,0
%
95 117 Kč
Základ pro DPH 0,0
%
0 Kč
DPH 0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
548 055 Kč
Poznámka:
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Z projektové dokumentace, dle výkresů Č.D301 - D317 vč.
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	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích ^
	

	Stavba:
	(SCHKO České středohoří)
	Rozpočet: 05

	
	01 Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích
	

	Objekt:
	(SCHKO České středohoří)
	Elektroinstalace - silnoproud


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	97      Prorážení otvorů
	26 416
	0
	0
	0
	0

	M21 Elektromontáže
	0
	0
	0
	419 699
	0

	D96    Přesuny suti a vybouraných hmot
	6 823
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	33 239
	0
	0
	419 699
	0

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	33 239
	^ 0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	33 239
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	33 239
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	33 239
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	452 938
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	452 938
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0
	0,0
	452 938
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	452 938
	0

	CELKEM VRN
	0
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	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v
	

	Stavba:
	Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
	Rozpočet: 05

	
	01 Rekonstrukce Objektu Michalská 261/15, v Litoměřicích
	

	Objekt:
	(SCHKO České středohoří)
	Elektroinstalace - silnoproud



	p.a.
	Čfslo položky
	Název položky
	MJ
	| množství
	cena/MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	1
	974031122R00
	Vysekání rýh podlaha - podlaha + doplnění (dlaždice)
	m
	7,0(
	140,01
	) 980,00

	2
	974031153R00
	Vysekání rýh - zdivo + doplnění
	m
	465.0C
	54,7t
	25 435,50

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	26 415,50

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	3
	210010003ROO
	D+M Trubka ohebná KOPEX 3313 pr.13,5mm
	m
	7,0C
	42,5t
	297,50

	4
	210010022R00
	D+M ocel. trubka 6013 (L=3m)
	ks
	2,0C
	298.0C
	596,00

	5
	210800101RT1
	Kabel CYKY-0 2x1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	35.0C
	38.9C
	1 361,50

	6
	210802109R00
	Kabel CYKY-J 5x4 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	32,00
	79.0C
	2 528,00

	7
	210802113R00
	Kabel CYKY-J 5x6 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	55,00
	107.0C
	5 885,00

	8
	210810005R00
	Kabel CYKY-0 3 x 1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	150,00
	46,20
	6 930,00

	9
	210810006ROO
	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	350,00
	46,20
	16 170,00

	10
	210810009ROO
	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	660,00
	51,00
	33 660,00

	11
	210810013ROO
	Vodič CY 1x16 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	20,00
	51,00
	1 020,00

	12
	210810015R00
	Vodič CY 1x16 montáž včetně dodávky kabelu
barva zelenožlutá
	I
	| 75,00
	51,00
	3 825,00

	13
	210810018R00
	Vodič CY 1x25 montáž včetně dodávky kabelu
barva zelenožlutá
	I
	10,00
	82,60
	| 826,00

	14
	210850185R00
	Kabel CYKY-J 5x1,5 montáž včetně dodávky kabelu
	m
	65,00
	53,50
	3 477,50

	15
	210860201R00
	Kabel CYKY-0 2x4 montáž včetně dodávky kabelu
rozvod pro osvětlení vitrín zasedačka s; terén
	m
	30,00
	49,80
	1 494,00

	16
	211010001R00
	Kabel H03W-F 2x1,5 montáž včetně dodávky kabelu pro úsek spínač vitrína - suterén
	kus
	7,00
	43,70
	305,90

	17
	21010001
	D+M Jednovázový jistič LSN 16B/1 16ARP1, RP2, RP3, RP4,
	ks
	14,00
	182,00
	2 548,00

	18
	21010002
	D+M Jednofázový jistič LSN 6/B/1 6A RP1, RP3, RP4, RP5
	ks
	6,00
	547,00
	3 282,00

	19
	21010003
	D+M Trojfázový jistič LSN 20/B/3 20A RP1, RP4, RP5
	ks
	3,00
	547,00
	1 641,00

	20
	21010004
	D+M svorka RSP4 včetně pojistky T4/2A RP1-5 včetně
	ks
	11,00
	48,60
	534,60

	21
	21010005
	D+M svorka RSPA4 včetně pojistky 10A RP1
	ks
	2,00
	42,50
	85,00

	22
	21010006
	D+M proudový chránič FI25-2p/0,03 lrez=30mA RP1-4 včetně
	ks
	5,00
	1 520,00
	7 600,00

	23
	21010007
	D+M proudový chránič FI16-2p/0,03 lrez=30mA RP1-5 včetně
	ks
	12,00
	1 520,00
	18 240,00

	24
	21010008
	D+M svodič přepětí OEZ, SVD-335-3N-MZS RP1-4 včetně
	ks
	4,00
	5 470,00
	21 880,00

	25
	21010009
	D+M jednofázový stykač EATON Z-R230/S 20A RP2, RP3
	ks
	2,00
	632,00
	1 264,00

	26
	21010010
	D+M kontrolka SMS-DIN-03G230AC RP1-5 včetně, HR
	ks
	14,00
	304,00
	4 256,00

	27
	21010011
	D+M lišta DIN TS 35/15 délka 1m RP1-5 včetně
	m
	5,00
	60,70
	303,50

	28
	21010012
	D+M propojovací lišta G-3L-1000/10C RP1-5 včetně
	ks
	5,00
	140,00
	700,00

	29
	21010013
	D+M vodič CY 1x4 RP1-4 včetně
	m
	20,00
	42,50
	850,00

	30
	21010014
	D+M vodič CY 1x2,5 RP2-5 včetně
	m
	20,00
	42,50
	850,00

	31
	21010015
	D+M jistič dvoupolový LSN10B/2 RP1, HR
	ks
	2,00
	364,00
	728,00

	32
	21010016
	D+M svorka RSA 2,5 RP2-3 včetně
	ks
	2,00
	42,50
	85,00

	33
	21010017
	D+M transformátor PANALUX PT 300 230/12V 300W RP1
	ks
	1,00
	1 710,00
	1 710,00

	34
	21010018
	D+M Jednovázový jistič LSN 10B/1 10A RP2,3,4 včetně
	ks
	8,00
	182,00
	1 456,00

	35
	21010019
	D+M Jednovázový jistič LSN 2B/1 2A RP2, 3 včetně
	ks
	2,00
	182,00
	364,00

	36
	21010020
	D+M Trojfázový jistič LSN 25B/3 25A RP2-4 včetně
	ks
	3,00
	547,00
	1 641,00

	37
	21010021
	D+M zásuvka 230V TANGO 5518A-A2349, barva béžová
	ks
	39,00
	219,00
	8 541,00

	38
	21010022
	D+M dvojnásobná zásuvka 230V TANGO 5512A-2349B, bílá
	ks
	39,00
	267,00
	10413,00

	39
	21010023
	D+M akumulační ohřívač TVU OKCE 102lt-2,0kw, v přízemí
	ks
	1,00
	9 960,00
	9 960,00

	40
	21010024
	D+M dvoupólový spínač TANGO 3558-A02340
	ks
	1,00
	292,00
	292,00

	41
	21010025
	D+M dvojnásobná zásuvka s ochranou proti přepětí TANGO 3592A-A2349B
	ks
	72,00
	948,00
	68 256,00

	42
	21010026
	D+M trojfázová zásuvka s blokovaným vypínačem 332MVS6-32A-P44
	ks
	1,00
	5 520,00
	5 520,00
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	Stavba :
Objekt:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) 01 Rekonstrukce Objektu Michalská 261/15, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
	Rozpočet: 05
Elektroinstalace
	- silnoproud

	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	43
	21010027
	D+M Instalační krabice KU 68
	ks
	187,00
	42,5C
	7 947,50

	44
	21010028
	D+M přístrojová krabice KP 68
	ks
	33,00
	42,5C
	1 402,50

	45
	21010030
	D+M lištová krabice LK 80/3 KR1-4 včetně
	ks
	4,00
	42,5C
	170,00

	46
	21010031
	D+M plastová rozvodnice dle dokumentace RP1-5 včetně
	ks
	5,00
	3 040.0C
	15 200,00

	47
	21010032
	Dmtž, úprava a zpětná montáž svítidel zářivkové svítidlo 2x36
	ks
	90,00
	316,00
	28 440,00

	48
	21010033
	D+M jednopólový spínač TANGO 3559-A01345
	ks
	12,00
	146,00
	1 752,00

	49
	21010033
	D+M jednopólový spínač TANGO 3558-80920B-IP44 venkovní
	ks
	1,00
	162,00
	182,00

	50
	21010034
	D+M sériový přepínač TANGO 3559-A05345
	ks
	8,00
	194,00
	1 552,00

	51
	21010035
	D+M střídavý přepínač TANGO 3559-A21345
	ks
	10,00
	194,00
	1 940,00

	52
	21010036
	D+M křížový spínač TANGO 3559-A07345
	ks
	1,00
	219,00
	219,00

	53
	21010037
	D+M dvoupólový spínač TANGO 3558-A02340
	ks
	1,00
	219,00
	219,00

	54
	21010038
	D+M svítidlo nouzového osvětlení HELIOS 108NM2h včetně piktogramu
	ks
	8,00
	1 760,00
	14 080,00

	55
	21010039
	D+M pohybový senzor 3299A-A2100
	ks
	4,00
	1 700,00
	6 800,00

	56
	21010040
	D+M nástěnné žárovkové svítidlo TREVOS SMO40-40W/230V IP40
	1—
	28,00
	i 55u,öö
	43 4Ú0,UU

	57
	21010041
	D+M stropní ventilátor, vč. relé doběhu SILENT 100CZ-8W/230 +
	ks
	1,00
	2 370,00
	2 370,00

	58
	21010042
	D+M lišta hranatá, přívody na stropech
	m
	45,00
	42,50
	1 912,50

	59
	21010043
	D+M krabice podlahová 18modulů LEGRAND 0896 10 včetně náplně podlaha místnost - 0.1
-	3x zásuvka Z77140s ochranou D akustic. sign. poruchy
-	2x dat. zásuvka RJ45
-	plastová instalační krabice LEGRAND 255x255mm
	ks
	1,00
	5 100,00
	5 100,00

	60
	21010044
	D+M ekvipotenciální sběrnice EATON-PAS-7X19
	ks
	1,00
	826,00
	826,00

	61
	21010045
	D+M pojistková svornice RSP4 včetně pojistek 2A, HR
	kus
	3,00
	401,00
	1 203,00

	62
	21010046
	D+M součásti hlavního rozvaděče - HR Položka obsahuje tyto části: viz. výpis materiálu HR
-	svodlč přepětí DEHN ventil DV-TNS255 - 1 ks
-	proudový chránič FI25-4p/0,03 - 1ks
-	proudový chránič FI-2p/0,03 - 2ks -jistič trojpólový LSN 25/B3 - 4ks
-	jistič trojpólový - LSN 32B/3 -1 ks
-	jistič jednopólový LSN 10/B/1 - 1ks -jistič dvoupólový LSN 6B/2 - 1s
-	trans. PANALUX ET300 - 1ks
-	svornici RSPA4 vč. pojistek 10A - po 2ks
-	svorku RSA 2,5 - 3ks
-	vodiče CY
-	poropojovací a DIN lištu
	kpl
	1,00
	29 800,00
	29 800,00

	63
	21010047
	Kontrola dvousazbového elektroměru HDO vč. jističů LSN 50/B/3 a LSN 2B/1
stávající
	kpl
	1,00
	869,00
	869,00

	64
	21010048
	D+M pásek FeZn
	m
	10,00
	54,70
	547,00

	65
	21010049
	Přesun hmot elektroinstalace
	t
	2,46
	972,00
	2391,12

	
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	419 699,12

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	66
	979081111R00
	Ddvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	8,40
	182,00
	1 528,44

	67
	379081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	125,97
	12,10
	1 524,24

	68
	979082111R00 1
	i/nitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	8,40
	182,00
	1 528,44

	69
	379990102R00
	Doplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
	t
	8,40|
	267,00
	2 242,27

	
	Celkem za
	096 Přesuny suti a vybouraných hmot
	6 823,38
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Specifikace (Rozpočet)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Rozpočet ÚT
Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)

Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Kaplanova 1931/1,148 01 Praha 11 - Chodov
	 Projekt pro provedení stavby	

Dle výkresu D201 - D213, celková suma bez DPH za rozvod a kotelnu ÚT se vpíše do rozpočtu stavby


	popis
	specifikace
	počet
	jednotky
	cena za pol.
	cena
L/Clr\.

	Armatury
	
	
	
	
	

	KIT pro připojení VK tělesa
včetně termostatické hlavice a adaptétu pro napojení potrubí
	IVAR DS 346
	48
	ks
	850 Kč
	40 800 Kč

	vypouštěcí kohout
	1/2"
	4
	ks
	128 Kč
	512 Kč

	Rozvodné potrubí  trubky ocelové uhlíkové
	
	
	
	
	

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	54x1,5
	12
	bm
	278 Kč
	3 336 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	42x1,5
	84
	bm
	193 Kč
	16 212 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	35x1,5
	34
	bm
	171 Kč
	5 814 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	28x1,5
	26
	bm
	131 Kč
	3 406 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	22x1,5
	36
	bm
	106 Kč
	3 816 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	18x1,2
	72
	bm
	78 Kč
	5 594 Kč

	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
	15x1,2
	234
	bm
	69 Kč
	16 193 Kč

	Rozvodné potrubí _ fitinky
	
	
	
	
	

	koleno Fe C
	54x1,5
	10
	ks
	531 Kč
	5 310 Kč

	koleno Fe C
	42x1,5
	6
	ks
	411 Kč
	2 466 Kč

	koleno Fe C
	35x1,5
	8
	ks
	247 Kč
	1 976 Kč

	koleno Fe C
	28x1,5
	2
	ks
	128 Kč
	256 Kč

	koleno Fe C
	22x1,5
	12
	ks
	95 Kč
	1 138 Kč

	koleno Fe C
	18x1,2
	12
	ks
	84 Kč
	1 006 Kč

	koleno Fe C
	15x1,2
	62
	ks
	75 Kč
	4 669 Kč

	"T" kus Fe C
	15/15
	30
	ks
	138 Kč
	4 140 Kč

	"T"kusFe C
	18/15
	24
	ks
	152 Kč
	3 648 Kč

	"T"kusFe C
	22/15
	6
	ks
	153 Kč
	918 Kč

	"T"kusFe C
	28/15
	4
	ks
	199 Kč
	796 Kč

	"T"kusFe C
	35/15
	10
	ks
	285 Kč
	2 850 Kč

	"T" kus Fe C
	42/15
	16
	ks
	470 Kč
	7 520 Kč

	"T"kusFe C
	28/18
	2
	ks
	207 Kč
	414 Kč

	"T" kus Fe C
	42/18
	2
	ks
	474 Kč
	948 Kč

	"T"kusFe C
	28/28
	2
	ks
	208 Kč
	416 Kč

	"T"kusFe C
	35/35
	4
	ks
	311 Kč
	1 244 Kč

	"T" kus Fe C
	35/28
	2
	ks
	320 Kč
	640 Kč

	"T" kus Fe C
	42/42
	2
	ks
	459 Kč
	918 Kč

	přechodky Fe C
	15/18
	10
	ks
	67 Kč
	668 Kč

	přechodky Fe C
	18/22
	12
	ks
	72 Kč
	860 Kč

	přechodky Fe C
	22/28
	16
	ks
	77 Kč
	1 224 Kč

	přechodky Fe_C
	28/35
	8
	ks
	77 Kč
	612 Kč

	přechodky Fe C
	35/42
	8
	ks
	148 Kč
	1 184 Kč

	přechodky Fe_C
	42/54
	2
	ks
	299 Kč
	598 Kč
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Specifikace (Rozpočet)


	popis
	specifikace
	počet
	jednotky
	cena za pol.
	cena

	Izolace potrubí, zákryty
	
	
	
	
	

	zákryt HZ profil pro DN 15
	
	236
	bm
	52 Kč
	12 319 Kč

	zákryt HZ profil pro DN 18
	
	72
	bm
	52 Kč
	3 758 Kč

	zákryt HZ profil pro DN 22
	
	36
	bm
	52 Kč
	1 879 Kč

	zákryt HZ profil pro DN 28
	
	26
	bm
	61 Kč
	1 578 Kč

	zákryt SDK pro DN 35
	
	34
	bm
	61 Kč
	2 064 Kč

	zákryt SDK pro DN 42
	
	84
	bm
	61 Kč
	5 099 Kč

	pomocné prvky
	
	1
	sb
	112 400 Kč
	112 400 Kč

	Otopná tělesa _ radiátory _ panelové
	
	
	
	
	

	deskové těleso se spodním připojením s integrovanou regulační armaturou s/bez přídavných ploch
	11-060060-60
	1
	sb
	2 620 Kč
	2 620 Kč

	
	22-060050-60
	2
	sb
	3 310 Kč
	6 620 Kč

	
	22-060060-60
	2
	sb
	3 540 Kč
	7 080 Kč

	
	22-060070-60
	1
	sb
	3 760 Kč
	3 760 Kč

	
	22-060080-60
	8
	sb
	3 990 Kč
	31 920 Kč

	
	22-060090-60
	4
	sb
	4 210 Kč
	16 840 Kč

	
	22-060100-60
	6
	sb
	4 430 Kč
	26 580 Kč

	
	22-060120-60
	10
	sb
	4 890 Kč
	48 900 Kč

	
	22-060140-60
	2
	sb
	5 340 Kč
	10 680 Kč

	
	22-060160-60
	1
	sb
	5 790 Kč
	5 790 Kč

	
	22-060180-60
	1
	sb
	6 240 Kč
	6 240 Kč

	
	22-090080-60
	3
	sb
	5 270 Kč
	15 810 Kč

	
	22-090090-60
	1
	sb
	5 610 Kč
	5 610 Kč

	
	33-060080-60
	2
	sb
	5 590 Kč
	11 180 Kč

	
	33-060100-60
	3
	sb
	6 220 Kč
	18 660 Kč

	
	33-060160-60
	1
	sb
	8 130 Kč
	8 130 Kč

	rekapitulace
	
	
	
	
	

	dodávka
	
	
	
	
	

	montáže
	
	1
	%
	126 886 Kč
	126 886 Kč

	projekt skutečného provedení
	
	1
	sb
	3 400 Kč
	3 400 Kč

	pomocné stavební práce - průrazy stěn, stropů
	
	23
	sb
	729 Kč
	16 767 Kč

	dozdění potrubí v prostupech, začištění
	
	6
	m2
	1 820 Kč
	10 920 Kč

	Celkem
	
	
	
	
	665 592 Kč
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Specifikace (Rozpočet)



	pozice
	popis
	podrobnos
	počet
	jednotky
	cena za pol.
	cena celk.

	
	kotlové jednotky
	
	
	
	
	

	1. 1.
	závěsný kondenzační kotel regulační rozsah 10   40 kW JUNKERS CerapurComfort ZBR 42-3 A
ZBR 42 - 3 A CerapurComfort včetně č.759 - Připojovací lišty
	
	2
	sb
	73 500 Kč
	147 000 Kč

	
	č.1147 - Vestavné oběhové 3stup.čerpadlo pro ZBR 42-3 A
	7-719-002-888
	2
	ks
	5 780 Kč
	11 560 Kč

	
	FW 200 - Ekvitermní regulátor
	7-719-002-930
	1
	ks
	8 830 Kč
	8 830 Kč

	
	ICM - Kaskádový modul
	7-719-002-949
	1
	ks
	13 700 Kč
	13 700 Kč

	
	VF - Čidlo teploty výstupní vody
	7-719-001-833
	1
	ks
	1 250 Kč
	1 250 Kč

	
	IPM 2 - Externí spínací modul pro dva okruhy
	7-719-002-739
	1
	ks
	7 190 Kč
	7 190 Kč

	
	odkouření kotlových jednotek
	
	
	
	
	

	
	AZB 931 - Adaptér 80/125
	7-716-780-184
	2
	ks
	1 080 Kč
	2 160 Kč

	
	AZB 616/1 - připojovací sada do komína LAS
	7-719-002-770
	2
	ks
	4 400 Kč
	8 800 Kč

	
	AZB 614/1 - Sada vedení spalin komín.šachtou PP 80
	7-719-00-947
	2
	ks
	4 120 Kč
	8 240 Kč

	
	AZB 612 - prodloužení 2m PP 80
	7-719-001-527
	4
	ks
	668 Kč
	2 672 Kč

	
	rozdělovače, sběrače
	
	
	
	
	

	2. 1.
	HVDT - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) DN 150 - dle výkresu D212 vč. tepelné izolace
	
	1
	sb
	31 100 Kč
	31 100 Kč

	
	oběhová, cirkulační čerpadla
	
	
	
	
	

	3. 1.
	Wilo Stratos 30/1-6
oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček - proporcionální režim třída energetické účinnosti: A prefabrikovaná tepelná izolace
	
	1
	sb
	23 900 Kč
	23 900 Kč
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Specifikace (Rozpočet)



	pozice
	popis
	podrobnos'
	počet
	jednotky
	cena za pol.
	cena celk.

	
	armatury
	
	
	
	
	

	4. 1.
	kulový kohout G2 (závitový, vnitřní závit) s páčkou, min. PN6
	
	4
	ks
	1 340 Kč
	5 360 Kč

	4. 2.
	kulový kohout G6/4 (závitový, vnitřní závit) s páčkou, min. PN6
	
	0
	ks
	0 Kč
	0 Kč

	4. 3.
	kulový kohout G5/4 (závitový, vnitřní závit) s páčkou, min. PN6
	
	0
	ks
	0 Kč
	0 Kč

	4. 4.
	kulový kohout G1 (závitový, vnitřní závit) s páčkou, min. PN6
	
	4
	ks
	443 Kč
	1 772 Kč

	5. 1.
	zpětná klapka závitová G2, min. PN6
	
	0
	ks
	0 Kč
	0 Kč

	5. 2.
	zpětná klapka závitová G6/4, min. PN6
	
	0
	ks
	0 Kč
	0 Kč

	5. 3.
	zpětná klapka závitová G5/4, min. PN6
	
	0
	ks
	0 Kč
	0 Kč

	5. 4.
	zpětná klapka závitová G1, min. PN6
	
	2
	ks
	341 Kč
	682 Kč

	6. 1.
	"mk" ventil pro připojení expanzní nádoby G1
	
	1
	ks
	1 730 Kč
	1 730 Kč

	7. 1.
	kohout vypouštěcí s nátrubkem G3/4, min. PN6
	
	1
	ks
	638 Kč
	638 Kč

	7. 2.
	kohout vypouštěcí s nátrubkem G1/2, min. PN6
	
	2
	ks
	632 Kč
	1 264 Kč

	8. 1.
	automatický odvzdušňovací ventil G3/8, min. PN6 - resp. dle spádování
	
	1
	ks
	298 Kč
	298 Kč

	9. 1.
	filtr plnoprůtokový G2 PN 6
	
	1
	ks
	1 360 Kč
	1 360 Kč

	10. 1.
	tlakoměr 0 + 400 kPa, 0 100 mm
	
	2
	ks
	1 730 Kč
	3 460 Kč

	11. 1.
	teploměr 0-M20°C, 0 100 mm
	
	4
	ks
	511 Kč
	2 044 Kč

	12. 1.
	teplotní čidlo 0 - 120°C - jímka pro regulaci G1/2
	
	2
	ks
	2 210 Kč
	4 420 Kč

	
	expanzní a doplňovací systém
	
	
	ks
	
	

	13. 1.
	doplňovací souprava Reflex Fillcontrol
	
	1
	ks
	20 200 Kč
	20 200 Kč

	14. 1.
	kartušový změkčovací filtr Reflex - Fillsoft II (zdvojený)
	
	1
	ks
	6 610 Kč
	6 610 Kč

	15. 1.
	expanzní nádoba Reflex N100 - 100 I, 600 kPa/50 kPa
	
	1
	ks
	4 150 Kč
	4 150 Kč

	
	ihnibitor Ivar GEL.LONG LIFE 100 (ředění 1:100)
	
	8
	I
	1 320 Kč
	10 560 Kč

	
	potrubí - tepelný zdroj
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Specifikace (Rozpočet)



	pozice
	popis
	isouqojpod
	počet
	jednotky
	cena za pol.
	cena celk.

	
	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
izolováno návlekovou tepelnou izolací, tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.
	54x1,5
	6
	bm
	278 Kč
	1 668 Kč

	
	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované
izolováno návlekovou tepelnou izolací, tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.
	28x1,5
	4
	bm
	131 Kč
	524 Kč

	
	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované expanzní potrubí bez izolace
	22x1,5
	2
	bm
	105 Kč
	210 Kč

	
	Rozvodné potrubí _ fitinky - orientační!!! - dle skutečných podmínek vedení potrubí
	
	

	
	koleno Fe C
	54x1,5
	2
	ks
	531 Kč
	1 062 Kč

	
	koleno Fe C
	28x1,5
	4
	ks
	128 Kč
	512 Kč

	
	koleno Fe C
	22x1,5
	4
	ks
	95 Kč
	380 Kč

	
	"T" kus Fe C
	54/28
	4
	ks
	488 Kč
	1 952 Kč

	
	přechodky Fe_C
	54/28
	2
	ks
	58 Kč
	117 Kč

	
	nátěry syntetické pomocných prvků - podpěry, závěsů
	
	1
	sb
	3 640 Kč
	3 640 Kč

	
	závěsy potrubí, čerpadlového bloku
	
	1
	sb
	5 470 Kč
	5 470 Kč

	
	tepelný zdroj - rekapitulace
	
	
	
	
	

	
	dodávka
	
	
	
	
	

	
	montáže
	
	1
	%
	86 164 Kč
	86 164 Kč

	
	topná zkouška, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
	
	1
	sb
	6 070 Kč
	6 070 Kč

	
	revizní kniha
	
	1
	ks
	3 890 Kč
	3 890 Kč

	
	projekt skutečného provedení
	
	1
	sb
	3 400 Kč
	3 400 Kč

	
	Celkem
	446 009 Kč
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Rozpočet ÚT
Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Kaplanova 1931/1, 148 01 Praha 11 - Chodov
	Projekt pro provedení stavby	
Rozpočet slaboproud
Dle výkresu D401 - D409, celková suma bez DPH se vpíše do rozpočtu stavby


	
	
	
	
	
	
	

	
	Datový rozvaděč
	
	kpl
	
	
	

	
	Skříňový rozvaděč 42U/1000 Stávající
	
	ks
	1,00
	7 530,00 Kč
	7 530,00 Kč

	
	Patch panel, ISDN panel, 25 x RJ45, černý, 1U
	
	ks
	1,00
	3 890,00 Kč
	3 890,00 Kč

	
	Patch panel, CAT5E, 24 x RJ45, UTP s vyvažovači lištou, černý, 1U
	SX24L-5E-UTP-BK
	ks
	4,00
	3 890,00 Kč
	15 560,00 Kč

	
	19" rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; bleskojistka; podsvícený vypínač;
	RAB-PD-X11-A1
	ks
	1,00
	3 450,00 Kč
	3 450,00 Kč

	
	19" vyvažovači panel 1U, 5 x háček velký
	RAC-VP-X11-A1
	ks
	2,00
	790,00 Kč
	1 580,00 Kč

	
	Patch kabel Cat 5e UTP 1m - žlutý
	
	ks
	60,00
	48,60 Kč
	2 916,00 Kč

	
	Patch kabel Cat 5e UTP 1 m - modrý
	
	ks
	25,00
	48,60 Kč
	1 215,00 Kč

	
	
	
	ks
	
	
	- Kč




	
	Datové zásuvky v 1.PP a příprava pro kamery
	
	
	
	
	

	
	Zásuvka PC dvojnásobná 2x RJ45,
	
	ks
	5,00
	267,00 Kč
	1 335,00 Kč

	
	Modul RJ45 CAT5 do podlahové zásuvky (typ dle PD elektro )
	
	ks
	2,00
	182,00 Kč
	364,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku
	KU68/2
	ks
	5,00
	9,72 KČ
	48,60 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku s víčkem
	KU68/2
	ks
	2,00
	9,72 KČ
	19,44 KČ

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	KT250
	ks
	1,00
	261,00 Kč
	261,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	K0125
	ks
	3,00
	134,00 Kč
	402,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	( 2336/LPE-2)
	m
	20,00
	20,70 Kč
	414,00 Kč
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	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	( 2323/LPE-2)
	m
	35,00
	18,20 Kč
	637,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datové zásuvky v 1 .NP a příprava pro kamery
	
	
	
	
	

	
	Zásuvka PC dvojnásobná 2x RJ45,
	
	ks
	11,00
	267,00 Kč
	2 937,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku
	KU68/2
	ks
	11,00
	9,72 Kč
	106,92 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku s víčkem
	KU68/2
	ks
	3,00
	9,72 Kč
	29,16 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	KT250
	ks
	1,00
	261,00 Kč
	261,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	K0125
	ks
	4,00
	134,00 Kč
	536,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	(2336/LPE-2)
	m
	40,00
	20,70 Kč
	828,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	(2323/LPE-2)
	m
	50,00
	18,20 Kč
	910,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datové zásuvky v 2.NP a příprava pro kamery
	
	
	
	
	

	
	Zásuvka PC dvojnásobná 2x RJ45,
	
	ks
	12,00
	267,00 Kc
	3 204,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku
	KU68/2
	ks
	12,00
	9,72 Kč
	116,64 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku s víčkem
	KU68/2
	ks
	2,00
	9,72 Kč
	19,44 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	KT250
	ks
	2,00
	261,00 Kč
	522,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	K0125
	ks
	5,00
	134,00 Kč
	670,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	(2336/LPE-2)
	m
	60,00
	20,70 Kč
	1 242,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	( 2323/LPE-2)
	m
	59,00
	18,20 Kč
	1 073,80 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datové zásuvky v 3.NP
	
	
	
	
	

	
	Zásuvka PC dvojnásobná 2x RJ45,
	
	ks
	11,00
	267,00 Kč
	2 937,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku
	KU68/2
	ks
	11,00
	9,72 Kč
	106,92 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku s víčkem
	KU68/2
	ks
	0,00
	8,00 Kč
	- Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	KT250
	ks
	1,00
	261,00 Kč
	261,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	K0125
	ks
	5,00
	134,00 Kč
	670,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	(2336/LPE-2)
	m
	30,00
	20,70 Kč
	621,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	(2323/LPE-2)
	m
	61,00
	18,20 Kč
	1 110,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Kabely dle kabelového seznamu viz
	
	
	
	
	

	
	UTP kabel Cat5e, drát, bezhalogen
	
	m
	2272,00
	13,40 Kč
	30 444,80 Kč

	
	FTP kabel Cat6e, drát, bezhalogen
	
	m
	15,00
	17,00 Kč
	255,00 Kč
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	Číslo pozice
	POPIS VÝKONU
	
	Měrná jednotka
	Množství
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	
	
	
	

	
	Koaxiální MULTI kabel RG59 +2x0,8
	
	m
	110,00
	26,70 Kč
	2 937,00 Kč

	
	Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice SYKFY 5x2x0,5
	
	m
	25,00
	13,40 Kč
	335,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Elektronický dveřník 1.NP
	
	
	
	
	

	
	Elektronický dveřník
	
	ks
	1,00
	3 400,00 Kč
	3 400,00 Kč

	
	Instalační box pod omítku dle dveřníku
	
	ks
	1,00
	747,00 Kč
	747,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	( 2323/LPE-2)
	m
	15,00
	18,20 Kč
	273,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalační úložný materiál
	
	
	
	
	

	
	Stavební sádra
	
	ks
	20,00
	72,90 Kč
	1 458,00 Kč

	
	Protahovací vodič CY1,5
	
	m
	200,00
	6,07 Kč
	1 214,00 Kč

	
	Stahovací páska 300x5 mm
	
	ks
	250,00
	2,43 Kč
	607,50 Kč

	
	drobný instalační materiál
	
	kpl
	4,00
	1 340,00 Kč
	5 360,00 KČ

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za materiál bez DPH
	
	
	
	
	104 815,42 Kč
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	Číslo pozice
	POPIS VÝKONU
	
	Měrná jednotka!
	Množství
	Cena za jednotku  j      Cena celkem

	—
	
	
	

	
	
	
	
	

	PIA W^yd   u.  ^',(-l>V<   h:,|. h
	
	
	

	
	■
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace a montáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace kabelových tras 1.PP
	
	
	
	
	- Kč

	
	Instalační krabice pod omítku KU68
	
	ks
	5,00
	42,50 KČ
	212,50 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku KU68 s víčkem
	
	ks
	2,00
	42,50 Kč
	85,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KT 250
	
	ks
	1,00
	103,00 Kč
	103,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KO 125
	
	ks
	3,00
	79,00 Kč
	237,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	20,00
	30,40 Kč
	608,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	
	m
	35,00
	30,40 Kč
	1 064,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace kabelových tras 1.NP
	
	
	
	
	

	
	Instalační krabice pod omítku KU68
	
	ks
	11,00
	42,50 Kč
	467,50 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KT 250
	
	ks
	1,00
	103,00 Kč
	103,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KO 125
	
	ks
	4,00
	79,00 Kč
	316,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	40,00
	30,40 Kč
	1 216,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	
	m
	50,00
	30,40 Kč
	1 520,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace kabelových tras 2.NP
	
	
	
	
	

	
	Instalační krabice pod omítku KU68
	
	ks
	12,00
	42,50 Kč
	510,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KT 250
	
	ks
	2,00
	103,00 Kč
	206,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací KO 125
	
	ks
	5,00
	79,00 Kč
	395,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	60,00
	30,40 Kč
	1 824,00 Kč
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	Trubka ohebná pum. 23 mm (2323/LPE-2)
	
	m
	59,00
	30,40 Kč
	1 793,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace kabelových tras 3.NP
	
	
	
	
	

	
	Instalační krabice pod omítku KU68
	
	ks
	11,00
	42,50 Kč
	467,50 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	
	ks
	1,00
	103,00 Kč
	103,00 Kč

	
	Instalační krabice pod omítku protahovací
	
	ks
	5,00
	103,00 Kč
	515,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	30,00
	30,40 Kč
	912,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	
	m
	61,00
	30,40 Kč
	1 854,40 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Kabeláž - natažení kabelů CAT5
	
	m
	2272,00
	12,10 Kč
	27 491,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace datového rozvaděče RD a Telefonní ústředny
	
	
	
	
	

	
	Instalace výzbroje rozvaděče, organizace kabeláže
	
	kpl
	1,00
	2 550,00 Kč
	2 550,00 Kč

	
	Instalace datového rozvaděče RD, zapojení kabelů UTP
	
	ks
	80,00
	54,70 Kč
	4 376,00 Kč

	
	Instalace datového rozvaděče RD zapojení kabelu SYKFY
	
	ks
	1,00
	54,70 Kč
	54,70 Kč

	
	montáž, zapojení, konfigurace systému TÚ 2N OMEGA
	
	kpl
	1,00
	3 040,00 Kč
	3 040,00 Kč

	
	Kontrolní certflkační měření, protokol
	
	ks
	80,00
	140,00 Kč
	11 200,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datové zásuvky , zapojení kabelů UTP, kompletace
	
	ks
	40,00
	140,00 Kč
	5 600,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace u telefonního přívodu
	
	
	
	
	

	
	Instalace hlavního přívodu a přesun přípojné krabice MRK
	
	kpl
	1,00
	1 830,00 Kč
	1 830,00 Kč

	
	Kabeláž - natažení kabel SYKFY
	
	m
	25,00
	26,70 Kč
	667,50 Kč

	
	Instalace telefonní zásuvky
	
	ks
	2,00
	103,00 Kč
	206,00 Kč

	
	Zapojení přívodu telefoních línek
	
	kpl
	1,00
	826,00 Kč
	826,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace Elektronického dveřníku 1.NP
	
	
	
	
	

	
	Instalace montážního boxu pod dveřník
	
	ks
	1,00
	875,00 Kč
	875,00 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	15,00
	30,40 Kč
	456,00 Kč

	
	Instalace, natažení kabelu
	
	m
	30,00
	14,60 Kč
	438,00 Kč

	
	Instalace Elektronický dveřník (analogový, 4x tlačítko)
	
	ks
	1,00
	972,00 Kč
	972,00 Kč

	
	montáž, zapojení, konfigurace systému TÚ 2N OMEGA
	
	ks
	1,00
	1 460,00 Kč
	1 460,00 Kč
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	Číslo pozice
	POPIS VÝKONU
	
	Měrná jednotka
	Množství
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalace kabeláže pro kamery a Mar
	
	
	
	
	

	
	Instalační krabice pod omítku KU68 s víčkem
	
	ks
	5,00
	42,50 KČ
	212,50 Kč

	
	Trubka ohebná pům. 36 mm ( 2336/LPE-2)
	
	m
	40,00
	30,40 Kč
	1 216,00 KČ

	
	Kabeláž- natažení kabelů Koaxiální MULTI kabel
	
	m
	110,00
	17,00 Kč
	1 870,00 Kč |

	
	Kabeláž - natažení kabelu CAT6 pro čidlo teploty
	
	m
	15,00
	14,60 Kč
	219,00 Kč I
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	Číslo | pozice 1
	POPIS VÝKONU
	Měrná jednotka!
	Množství
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	

	
	Ostatní
	
	
	
	
	

	
	1.PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
	
	bm
	30,00
	
	1 821,00 Kč

	
	1.NP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
	
	bm
	50,00
	
	3 035,00 Kč

	
	2.NP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
	
	bm
	60,00
	
	3 642,00 Kč

	
	3.NP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
	
	bm
	55,00
	
	3 338,50 Kč

	
	Vysekání rýh ve podlaze 7 x 10 cm
	
	bm
	6,00
	
	364,20 Kč

	
	Prostupy stropem tl. 1 m
	
	kpl
	5,00
	
	2 125,00 Kč

	
	Prostupy zdmy tl. 20-30 cm
	
	kpl
	12,00
	
	2 184,00 Kč

	
	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm
	
	m2
	5,00
	
	3 950,00 Kč

	
	Stavební připomoci
	
	hod
	30,00
	
	9 120,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za montáž bez DPH
	
	
	
	
	129 968,90 Kč

	
	
	
	

	
	
	

	
	Celkem za materiál bez DPH
	104 815,42 Kč

	
	Celkem za montáž bez DPH
	129 968,90 Kč

	
	Doprava
	1 210,00 Kč

	
	Ostatní náklady 5 %
	11 500,00 Kč

	
	Celkem bez DPH
	247 494,32 Kč

	
	
	

	
	
	
	













Lisi:









PŘÍLOHA Č. 3.

UPŘESNĚNI ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY
Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:
a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění prací a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
i)	zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném
znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví, dále
jen KBOZP; úzká a řádná součinnost s KBOZP a TDI;
j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
k) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
I) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
m) zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla (2x v tištěné a 2x v digitální formě).
K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy náhradních dílů; současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení;
n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
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o) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);
p)	geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených
stavbou, oprávněným geodetem;
q) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
r) vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí na stavbou dotčených pozemcích včetně stanovení ochranných pásem v m2 - 12x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků;
s) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
u) zajištění a zpracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby pro všechny objekty a zařízení, které jsou předmětem díla; součástí této odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur), výroba a instalace příslušných tabulí;
v) zajištění zkušebního provozu v délce trvání 30 kalendářních dnů; protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele v rozsahu odsouhlaseném objednatelem;
w) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
x) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
y) dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 4 x v papírové formě a také 4 x na CD/DVD;
z) průběžnou fotodokumentaci realizovaného díla zasílá zhotovitel týdně objednateli emailovou formou; ve lhůtě 7 dnů po ukončení díla ji pak zhotovitel předá kompletně ve dvojím totožném vyhotovení na CD(DVD) - na jednotlivých fotkách bude umístěno datum a místo realizace;
z2) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až z) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
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RNDr. František Pele (objednatel) ředitel AOPK ČR
(zhotovitel) ln^.St£r"'av Fousek
den pifeLtoiavenstva





Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11-Chodov -10-

S^7
Libuše Tintěrová
člen představenstva
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Harmonogram - Rekonstrukce objektu Michalská 260









 (
Papis práci
týden
|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10 |   11  |   12  |  13 |  14  |   15  |   16  |  17  |   18  |   19  |  20  |  21   |  22  [  23  |  24  |  25  ]  26  ]  27  )  28  |  29  j 30~
)Pozn:    Harmonogram je sestavený na základě podmínky zachováni částečného provozu v budově během rekonstrukce. Je uvažováno, že vnitrní práce budou prováděny vždy jen v jednom podlaží. Zahájeni prací v dalším podlaží je možná až po úplném dokončeni předchozího podlaží a přesunuti provozu.
V době sestaveni harmonogramu není znám zhotovitel stavby, Jeho kapacity a použité technologie. Také není znám datum zahájeni stavby a tirn roční období a povětrnostní podmínky v době prováděni. Z těchto důvodů je nutné, aby před zahájením prací byl tento harmonogram podroben revízy ze strany zhotovitele stavby. i









IjJtóřFřlííěrová"
Hen představenstva 'Cliládek&Tinteraa.s.
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Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Lltoměřlcí (SCHKO České středohofQ
Seznam subdodavatelů

ELEKTROINSTALACE silno a	Elegrln s.r.o. - Masarykova 407, Bohušovice nad Ohří, IČO: 287 09 080
slaboproud


Zdravotně technické instalace, PLYNOSERVIS.LTs.r.o. - Resslova 651/, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 08 308 ústřední topení,









výplně otvorů

KMK servis group, s.r.o.., Václavské nám.808/66, Praha 1, IČO: 247 63 306















Střecha

ARVEN. s r.o.,Novosedlické náměstí 1643/3, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,
IČO: 036 07 691



www.chl.cz -56-
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, DIČ; 
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1509097029
registrační číslo příslibu


Název zakázky:
„Rekonstrukce objektu Michalská 260/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)"
jejíž realizace bude prováděna na základě SMLOUVY O DlLO č. j.: 06835/SVSL/15, číslo smlouvy objednatele: 06835/SVSL/15, číslo smlouvy zhotovitele: 14346 (dále jen „Zakázka")
Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČO: 62933591

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, Nerudova 16, IČO: 62743881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

Zhotovitel je klientem Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Komerční banka").
Na základě žádosti Zhotovitele vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) bude-li uzavřena smlouva na realizaci Zakázky a (ii) splní-li Zhotovitel podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže definované bankovní záruky, poskytnout výhradně ve prospěch Objednatele bankovní záruku v níže uvedeném rozsahu:









typ bankovní záruky:

bankovní záruka za záruční lhůtu, tj. za kvalitu díla v záruční době a za odstranění vad a nedodělků



další podmínky záruky:


předpokládaná výše a platnost záruky:

neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující povinnost banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele
do výše CZK 349.966,15
slovy: KORUN ČESKÝCH Tři sta čtyřicet devět tisíc devět set šedesát šest 15/100
do 30.11.2021


Komerční banka je tímto příslibem vázána do data 30.11.2016 včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti").
Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, ve kterém nám bude vrácen originál tohoto příslibu.
Tento příslib se vydává na žádost Zhotovitele.

Komerční banka, a. s., se sfdlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODOlL B. VIOZKA 1300
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