

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170530 NCO NZO Vinařská 6 Brno**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Jan Zelenka

IČO: **72751762**

Masarykova 335a

DIČ: **CZ7904122897**

40001 Ústí nad Labem

Rozpis ceny

Celkem

HSV			124 431,51
PSV			284 260,08
MON			7 308,41
Vedlejší náklady			23 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			439 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	439 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	92 190,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

531 190,00 CZK

v

Ústí nad Labem

dne

17. 8. 17

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy střech nad kotelnou	0	439 000	92 190	531 190	100
01	VRN a ostatní náklady	0	23 000	4 830	27 830	5
02	Oprava střechy	0	416 000	87 360	503 360	95
Celkem za stavbu		0	439 000	92 190	531 190	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			74 736,90	17
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 050,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 675,20	1
97	Prorážení otvorů	HSV			4 675,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 531,25	1
712	Živičné krytiny	PSV			176 439,72	40
713	Izolace tepelné	PSV			13 483,36	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 515,50	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 821,50	18
M21	Elektromontáže	MON			7 308,41	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 762,96	7
VN	Vedlejší náklady	VN			23 000,00	5
Cena celkem					439 000,00	100