



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Datová schránka ID: kazbzri
Email: podatelna@olomouc.eu

Statutární město Olomouc

V Olomouci dne: 27. 1.2026

Firma:

Ing. Antonín Hanák
Tovární 1059/41
77900 Olomouc
IČ: 10618252

OBJEDNÁVKA

číslo: OB00324/26/OMAJ-EM

číslo jednací: SMOL/041713/2026/OMAJ/EM/Oti

spisová značka: S-SMOL/272001/2024/OMAJ

vyřizuje: [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

Množství	Zboží (pracovní úkon)	Kč
1.00	Objednáváme u Vás výkon technického dozoru technologické části stavby „Restaurování a obnova technologického zařízení Merkurovy kašny v Olomouci“ (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací pod názvem „Obnova technologického zařízení Merkurovy kašny v Olomouci“, ve stupni DPS (dále jen „PD“), za cenu 53.440,- Kč dle cenové nabídky. Výkon TDS bude spočívat zejména nikoliv však pouze v: a) seznámení se s podklady, podle kterých se bude realizovat stavba, b) odsouhlasení dodávaných materiálů a výrobků k zabudování dle položkového rozpočtu, c) kontrole provádění montážních a souvisejících stavebních prací technologické části stavby, d) kontrole pracovních postupů při kladení potrubí a jejich uložení v loži, e) kontrole provádění tlakové, vizuální a konečné zkoušky dle předpisů a vyhotovení záznamu o jejím trvání a vyhodnocení, f) sledování a kontrole provádění zkoušek předepsaných zařízení, g) provádění kontroly a přejímky těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně vyhotovení fotodokumentace, h) přebírání dokončených a vyzkoušených technologických částí, i) účasti na pravidelných kontrolních dnech, j) provádění kontroly kvality provedených prací, k) odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů a zajištění jejich dodržování, l) spolupráci s koordinátorem BOZP, autorským dozorem a TDS, m) kontrole a schvalování změn PD technologické části stavby, včetně změn položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby, a to přednostně a neprodleně, s maximální snahou předejít ohrožení průběhu stavby a termínu provedení dle smlouvy o dílo, n) kontrole a odsouhlasení fakturovaného soupisu prací a dodávek, o) kontrole dokumentace technologické části díla, dokládané k převzetí stavby a jejímu uvedení do provozu,	53.440,-

	p) účasti na předání a převzetí dokončeného díla se zhotovitelem díla, Termín: do 31. 8. 2026 Na fakturu uvádějte splatnost 30 dnů.	
--	--	--

Pokud na základě objednávky vystavujete elektronickou fakturu, zasílejte ji prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny na kontakty uvedené v záhlaví objednávky.

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

☐ Limitovaný příslib

.....
Datum a podpis příkazce operace
PhDr. Ivana Slezáková

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
1843	provoz hist. kašen - opravy	53.440,-

.....
Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru
Mgr. Gabriela Křížková

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | Bankovní spojení:
Tel: 585 513 111 | Česká spořitelna Olomouc
www.olomouc.eu | č.ú. 27-1801731369/0800

razítko