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Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

SMLOUVA O DÍLO

Město Horní Slavkov 

Alexandr Terek, starosta 

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 

00259322 

CZ 00259322 

Česká spořitelna a.s. 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a

Záměr zveřejněn dne 

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění smlouvy.! . ...

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu..

Pňjmení a podpis osoby za věcnou správnost

4.//,Zveřejněno na profilu.

Zhotovitel:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

252 47 107

CZ25247107

Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský 
zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

1. Článek
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem
’’Revitalizace objektu Kounice č.p. 613, Horní Slavkov -  projekční práce

(dále také jen „Stavba“), za podmínek v této smlouvě uvedených na svůj náklad a nebezpečí 
provede pro objednatele dílo v rozsahu:

1.2 projektová dokumentace stavby, která stojí na pozemku st.p. č. 859 v k. ú. Horní 
Slavkov (dále také jen „Budova a pozemek“), jejímž účelem je revitalizace a změna 
využití objektu na bytový dům.
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1.3 Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak 
oceněného, tak i slepého dle odst. 2.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a 
položkový rozpočet dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS 
Praha a.s. s podrobným soupisem prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické 
podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek 
každé položky, dle odst. 3. smlouvy, kompletní inženýrská činnost pro získání povolení 
stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, 
zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi 
dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení o povolení stavby, včetně zajištění 
jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, 
kde jako žadatel bude uveden objednatel. Součástí inženýrské činnosti je také účast 
při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Součástí díla je také 
provedení potřebných průzkumů a posudků, (dále také jen „dílo“).

1.4 Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr) uvedeny veškeré položky vyplývající z projektové 
dokumentace. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové 
dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude 
tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou, může být uplatněna smluvní 
pokuta dle čl. 9. odst. 9.3. Položkový rozpočet nebude obsahovat položky označené 
jako soubor, pokud bude možné řádné rozdělené prací do položek dle cenové 
soustavy URS.

1.5 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, s dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a 
prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za 
dohodnutou cenu, a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení 
díla nezbytné.

1.6 Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však 
zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že 
jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

1.7 Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu a poskytne mu ujednanou součinnost.

2. Článek
Způsob vypracování projektové dokumentace
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2.1 Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou 
stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou 
provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem 
razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla.

Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována nebo potvrzena 
oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět 
díla uvedený v čl. 1. smlouvy.

2.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní 
předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí 
dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. 
stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

2.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentací pro povolení stavby a 
projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) a výběr zhotovitele 
stavby, a to v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentací staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:

- pořadové číslo položky
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky
- počet měrných jednotek.

2.4 DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky - v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 
soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr; Pro oceněný soupis prací 
bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 
samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace;
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ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

d) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést, jakým způsobem byly 
výměry počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (patro, 
sekce, místnost, výkres č.xy apod.).

e) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly 
výměry počítány, uvést zásady výpočtu.

2.5 Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je:
určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, 
tj. v podobě:

a) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním 
předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního 
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny,

b) obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které 
orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;

c) obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, 
potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného 
stavebního povolení;

2.6 Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v 
době od předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování 
podkladů pro výběr dodavatele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do 
okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli 
zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací 
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena. Náklady související 
se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. V případě 
prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele 
projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

2.7 Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a 
formě:

a) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, 
dokumentace pro povolení stavby, včetně dokladové části - 3 paré v tištěné podobě; 
1x v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls);

b) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, a položkový 
rozpočet, který bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou 
podrobné rozbory jednotlivých položek - 1x vše v tištěné podobě opatřené 
autorizačním razítkem a podpisem GP; 1x vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 
předána na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová 
část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý 
výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna tabulka * xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a 
rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou 
aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí
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být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla položek ve specifikacích materiálu. 
Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS Praha a.s. Vše zhotovitel objednateli předá 1x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální 
formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel 
objednateli předá v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých 
programů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující 
bude datum uvedený na podacím razítku, který nesmí být vyšší, než je doba zhotovení díla 
dle článku 6. smlouvy.

2.8 Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace 
včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel 
odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, 
může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 
vzniklou objednateli na základ ě takového vadného plnění.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku 
stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, 
pokud k tomu bude objednatelem vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu 
bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady související se splněním tohoto 
závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

2.10 Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 
provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.

2.11 Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního 
řešení, především pak ve smyslu svolávání výrobních výborů potřebných k určení 
jasné dispozice stavebních úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele.

5
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3. Článek
Výkon autorského dozoru

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále 
jen „AD“) v předpokládaném rozsahu 10 hodin za cenu uvedenou v čl. 4.3. V rozsahu 
AD jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných 
projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. AD 
bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je 
povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do 
dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván - emailem zaslaném na 
emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen učinit úkon AD v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí 
věty včas vyzván.

3.2 Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu:
- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na 

žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením,

- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 
stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,
účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,
projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby,

- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 
posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametr ů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s 
ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele 
spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v sou činnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

3.3 AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady díla..

4. Článek
Cena díla

4.1 Cena díla v rozsahu dle čl. 1. a čl. 2. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
4.2 Cena za provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti podle čl. 1. a čl. 2. 

smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí
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SO 01 -  stavební úpravy na bytový dům

Z toho :
DSP
DPS

535.000 Kč

200.000 Kč
335.000 Kč

SO 02 -  snížení energetické náročnosti

Z toho :
60.000 Kč

DSP 20.000 Kč
DPS 40.000 Kč

Administrace dotace NZÚ a energetické hodnocení zdarma 
Inženýrská činnost a rozpočet jsou součástí projektových dokumentací.

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 21% Cena vč. DPH (Kč)

DÍLO CELKEM 595 000,- 124.950,- 719.950,-

4.3 Cena za AD dle čl. 2 odst. 3.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, 
že cena za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 500 Kč včetně 
započtení cestovného bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci 
předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele a to na základě 
vystavené objednávky. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.

4.4 Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše 
uvedené cen ě připočte DPH dle platných právních předpisů ke dní zdanitelného 
plnění.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování 
projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další 
práce ke provedení díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-lí v průběhu 
prací na projektové dokumentací uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět 
plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se 
zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu 
předmětu díla.

4.6 Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy 
žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených 
nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k 
jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv 
práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
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5. Článek
Platební podmínky

5.1 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení 
(dokončení a předání) celého díla nebo jeho částí.

5.2 Faktura musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele, předmět díla,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a Ihútu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby, lze i v elektronické podobě

5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě Ihúta splatnosti 
neběží a začne běžet až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

5.4 Faktura je splatná do 15 dnú od jejího řádného doručení objednateli.
5.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel 

práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli 
ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo 
odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. 4. za jednotlivé 
práce, uvedené v čl. 1. a 2. smlouvy.

6. Článek
Doba provedení díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:
Zahájení doby plnění: ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

Rozhodnutí o povolení stavby dp 31.3.2026 

Dokumentace k provádění stavby do 30.6.2026

6.2 Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, vč. kladných stanovisek 
všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků.

6.3 Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.

6.4 Místem plnění je Městský úřad Horní Slavkov, dílo převezme objednatel 
prostřednictvím osoby ve oprávněné jednat ve věcech technických.

6.5 Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami.
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6.6 Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je 
dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

6.7 Zhotovitel je povinen objednateli dílo (DPS) a technické řešení v dostatečném 
předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. 
Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo 
protokolárně dílo odsouhlasí. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo 
opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v 
termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této 
smlouvy.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud 
zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

6.9 Dílo podle čl. 1. a 2. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním 
projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní 
odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle 
objednatele.

7. Článek
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že 
jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s 
realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli 
objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami 
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá 
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou 
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným 
platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.4 Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace 
objednateli a trvá po celou dobu dle odst. 7.2. smlouvy.
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7.5 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a 
je povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady 
(vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou 
potřebnou součinnost.

7.6 Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, 
vady (vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení 
stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, 
může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

7.7 Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování 
předmětu díla podle smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, 
hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, nebo chybami a 
nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst.
7.6. smlouvy.

7.8 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly 
způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo t řetí osoby na straně 
objednatele.

7.9 Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby jako vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní 
pokuta.

7.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

7.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to 
nejpozději v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v 
platnosti po celou dobu trvání smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele 
kdykoliv předložit doklady.

8. Článek
Podmínky a způsob provedení díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s 
objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších.
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8.2 Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se 
zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho 
konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.

8.3 Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo 
na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za tři týdny v průběhu zpracování, 
nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v odst. 12.3. písm. d) smlouvy jinak. 
Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku 
nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech 
bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace.

8.4 Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro 
účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. 12.2. a 
13.3. smlouvy; postačí i prostý email.

8.5 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

8.6 Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v 
rámci součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.

8.7 Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na 
výrobních výborech, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

8.8 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být 
stavba realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

8.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté 
překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

8.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel 
pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí 
osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá 
za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím 
třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

9. Článek
Sankce

9.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady 
díla či jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti 
podle předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 K č za každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění 
objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá předchozího 
odstavce platí obdobně.
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9.3 Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci 

Stavby, která si vyžádá zvýšení nákladu stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou 
byly náklady zvýšeny.

9.4 Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou 
ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

9.5 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se 
práva domáhat se u soudu jejich snížení.

9.6 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i 
nesplatné pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v 
souvislosti s ní (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
zhotovitele za objednatelem.

10. Článek
Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským 
zákoníkem oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů,
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl 

k jejich splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k 
nápravě,

e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v 
zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh 
prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace.

10.2 Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským 
zákoníkem oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s 
úhradou ceny díla déle než 30 dní.

10.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v 
odst. 10.1. a 10.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za 
provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu tím nezaniká.

10.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo 
nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové 
dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
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10.5 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dot čen nárok na smluvní pokutu ani na 
náhradu škody.

11. Článek
Licenční ujednání

11.1 V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu 
práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

11.2 Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům 
užití díla, (c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého 
světa, (e) bez množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž 
objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence 
podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu ze smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. 11.1. 
třetí osobě i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv 
souhlasí. Objednatel je dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě 
zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části podle tohoto 
odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

11.5 Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. 10.1. 
třetí osobě i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv 
souhlasí. Objednatel je dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě 
zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části podle tohoto 
odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

11.6 Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. 
10.1., s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím 
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho 
zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

11.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném 
rozsahu zahrnuta v ceně podle čl. 4. této smlouvy.

12. Článek
Ostatní ujednání
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12.1 Místem předávání a přebírání dokumentu souvisejících s předmětem díla je sídlo 
objednatele, tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

12.2 Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání podle smlouvy je ve věcech:

a) smluvních: 
b) technických:

12.3 Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Alexandr Terek, starosta, e-mail: a
b) technických: 

13. Článek
Změna závazku

13.1 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku z této 
smlouvy, spočívající ve změně doby provedení díla podle článku 6. odst. 6.1., a to, za 
následujících podmínek:

13.2 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v 
této dob ě bránit objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla 
nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik nemohl ovlivnit pří vynaložení rozumně 
očekávaného úsilí, spočívající v

a) ve vydání nesouhlasného vyjádření čí stanoviska třetích stran nebo z důvodu 
prodlení třetích stran, a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo 
správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, dotčených orgánů, nebo účastníků 
stavebního řízení,

b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo
c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele.

13.3 O důvodu podle odst. 13.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho 
vzniku písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento 
důvod a dobu jeho trvání objednateli písemně doložit a prokázat; v opačném případě 
ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i jakékoliv kompenzace s tím související.

13.4 Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto článku splněny, provádí se 
dodatkem k této smlouvy postupem podle čl. 14 odst. 14.2 této smlouvy.

14. Článek
Závěrečná ujednání

14.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.
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14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného 
dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za 
smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků 
jako smlouva a budou průběžně číslovány.

14.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně 
fyzicky podepsaný originál.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty 
objednatel.

14.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 
poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.7 Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich 
jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Horním Slavkově dne 7.10.2025 V Horním Slavkově dne 7.10.2025

MĚSTO 
HORNÍ SLAVKOV 
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Ing. Leoš Ledvina • | | || I
Zahradní 928.357 31 Horní Slavkov
tel. 603 452 704 STAV s.r.o.
IČO : 252 47 107 DIČ : CZ 252 47 107

KALKULACE CENY PROJEKČNÍCH PRACÍ“

Revitalizace objektu Kounice č.p. 613

KALKULACE CENY :

SO 01 -  Stavební úpravy domu 535.000 Kč
Z toho :

DSP 200.000 Kč
DPS 335.000 Kč

SO 02 -  zateplení domu 60.000 Kč
Z toho :

DSP 20.000 Kč
DPS 40.000 Kč

Administrace dotace NZÚ a energetické hodnocení zdarma

CENA CELKEM = 595.000 Kč

K uvedené ceně bude připočteno 21 % DPH

Horní Slavkov 07/2025

Leoš Ledvina




