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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

HG STAV s.r.o. 
se sídlem Břežany I/35, 280 02 Kolín 
IČO: 27167461 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101435 
bankovní spojení: x 

            tel.: x 
(dále jen „zhotovitel”) 

číslo účtu:  x zastoupená Ing. Tomášem 
Hubálovským 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x

a 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 60193468 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
bankovní spojení:  x
číslo účtu:  x
zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, 
místopředsedou představenstva  
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy vad 
izolace 2026-2029“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení základních a obecných podmínek 
jejich obchodního styku včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících 
z tohoto závazkového vztahu. 

1.2. Smlouva se uzavírá s ohledem na záměr objednatele nechat zhotovitele na jeho náklad a 
nebezpečí provádět pro objednatele dílo ve formě jednotlivých dílčích plnění dle příslušných 
dílčích smluv (dále jen „dílčí smlouva“ nebo „dílčí smlouvy“).  

1.3. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy zhotovovat pro objednatele jednotlivá dílčí 
plnění zahrnující zejména: 

opravy vad izolace na ropovodech MERO ČR a.s., jak je podrobně uvedeno v příloze č. 2 – 
Technická specifikace, a to v kvalitě odpovídající obecně závazným právním předpisům, platným 
českým a evropským technickým normám a v množství uvedeném v jednotlivých dílčích 
smlouvách (dále jen „dílo“). 

1.4. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele díla provedená na základě dílčích smluv a zaplatit 
zhotoviteli řádně a včas cenu za dílo dle jednotlivých dílčích smluv. 
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Čl. II  
Provedení díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a jednotlivých dílčích smluv. 

2.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří 
byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele 
podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na 
kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla. 
Zhotovitel je povinen takovéhoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně 
schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy, resp. 
dílčích smluv. Součástí díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, 
ověření vlastností dodávaných výrobků, průkazů, dokumentace skutečného provedení díla 
a kopie zápisů v montážním deníku. 

2.4 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla dle dílčí smlouvy a požadovat po zhotoviteli 
prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, resp. dílčích 
smluv. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením 
případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2.6 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „příkaz k pozastavení“) přerušit realizaci 
díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem 
požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části 
se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží 
o skutečnou dobu pozastavení.

2.7 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má 
pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude 
objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli. 

2.8 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve 
spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla 
nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené 
a objednatelem schválené náklady. 

2.9 Budou-li součástí prací při opravě vad také svářecí práce (např. oprava vady v chráničce), musí 
o tom zhotovitel objednatele s předstihem alespoň 2 pracovních dní informovat písemnou formou
(email) a pokud to objednatel uzná za vhodné, umožní mu zhotovitel vizuální kontrolu
provedených svarů.

Čl. III 
Dílčí smlouvy 

3.1 Plnění dle této smlouvy bude uskutečňováno jen a pouze na základě dílčích smluv. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány na základě objednávek objednatele (dále jen „objednávka“) potvrzených 
zhotovitelem. Pokud zhotovitel nepotvrdí objednávku učiněnou v souladu s podmínkami této 
smlouvy bez výhrad, omezení či dodatků, postupuje se podle odst. 3.2. 

3.2 Jestliže přijetí objednávky učiněné zhotovitelem obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 
změny, považuje se takové jednání za odmítnutí objednávky a nový návrh na uzavření dílčí 
smlouvy (dále jen „návrh na uzavření dílčí smlouvy“). 

3.3 Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zhotovitelem objednateli potvrzena objednávka za 
podmínek stanovených v této smlouvě, nebo kdy je objednatelem přijat návrh na uzavření dílčí 
smlouvy učiněný podle čl. 3.2. této smlouvy. 

3.4 Objednávka objednatele či návrh na uzavření dílčí smlouvy zhotovitele stejně jako jejich potvrzení 
či odmítnutí bude realizováno prostřednictvím e-mailové pošty, když každé takové jednání bude 
opatřeno podpisem osoby oprávněné danou smluvní stranu zastupovat nebo osobou k takovému 
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jednání danou smluvní stranou písemně pověřenou. Objednávka, potvrzení či případně odmítnutí 
návrhu na uzavření dílčí smlouvy bude objednatelem zasíláno na adresu zhotovitele 
(x). Potvrzení/odmítnutí objednávky či návrh na uzavření dílčí smlouvy bude zhotovitelem 
zasíláno na adresu x. Není-li objednávka zhotovitelem či návrh na uzavření dílčí smlouvy 
objednatelem potvrzen ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení, platí, že dílčí smlouva 
uzavřena nebyla. 

3.5 Objednávka/návrh na uzavření dílčí smlouvy musí obsahovat: 

a) identifikaci smluvních stran,
b) specifikaci díla,
c) místo plnění díla,
d) termín zahájení realizace díla,
e) termín dokončení realizace díla,
f) číslo této smlouvy.

3.6 Obsah dílčích smluv se řídí ustanoveními této smlouvy. 

Čl. IV 
Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Cena za díla dle dílčích smluv je stanovena dle rozpisu ceny, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 
(dále jen „cena za dílo“). 

4.2 Cena za dílo je cenou pevnou a neměnnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci 
obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude 
po dobu trvání této smlouvy nebo dílčí smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši 
nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy, dílčí smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen.  

4.3 Zhotovitel vystaví objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) vždy po 
uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla díla dle dílčích smluv provedena a předána 
objednateli v souladu s touto smlouvou, resp. dílčí smlouvou. Nedílnou součástí faktury budou 
kopie všech příslušných protokolů o předání a převzetí díla podepsané oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

4.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského 
zákoníku započíst veškeré své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 
pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této 
smlouvy uhradit. 

4.5 Faktury – daňové doklady doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu 
fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad 
obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH, touto smlouvou a příslušnou dílčí smlouvou, 
bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako 
doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel 
nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – 
daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, 
objednávky a kontaktní osoba. 

4.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Objednatel uhradí cenu 
díla a DPH Zhotoviteli – plátci DPH pouze na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

4.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci 
ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy 
se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění 
DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 
4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH. 

mailto:nakup@mero.cz
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4.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že je zhotovitel registrovaným plátcem 
DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace 
k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně 
oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli 
oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice 
přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.  

4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje 
při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. 
Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce 
s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která 
by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. 

4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně 
závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého 
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.  

4.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, 
než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem 
platebních služeb mimo Českou republiku. 

Čl. V 
Podmínky plnění díla 

5.1 Jestliže zhotovitel nebude moci zajistit určitý materiál či hmoty uvedené ve schválené technické 
dokumentaci, souhlasí objednatel s použitím náhradního materiálu či hmot, a to za podmínky, že 
bude zachována kvalita a vhodnost k účelu díla a cena sjednaná touto smlouvou, resp. dílčí 
smlouvu. 

5.2 Dodavatel se zavazuje na své vlastní náklady zajistit technický dozor nad prováděním díla. 

5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování 
zejména: 

a) obecně závazných právních předpisů,
b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
c) předpisů požární ochrany,
d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci,
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění
díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami
a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
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g) vnitřních předpisů objednatele:
i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na

webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
iii) SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn

na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
iv) SB-PTŘ-50-80007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci

v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn
na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/

v) SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických
zařízeních v provozech MERO ČR, a.s., http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,

vi) SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/.

h) případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen,
i) předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele

a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy
poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy, resp. dílčí smlouvy.

5.4 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími 
potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby 
jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození 
zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. 

5.5 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého 
svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy 
postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže 
uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat: 

a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané
příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;

b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním
vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání;

d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu
je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho
název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti
povolení;

e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro 
účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných 
případech jakkoli nakládat.  

5.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. 

http://www.mero.cz/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
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Čl. VI 
Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle dílčí smlouvy jeho dokončením a protokolárním 
předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran. 

6.2 Objednatel převezme dílo dle dílčí smlouvy v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí 
tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem. 

6.3 Dílo dle dílčí smlouvy bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže 
nebudou zjištěny žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání daného díla. Drobné vady 
a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání daného díla jednotlivě i v celém 
souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem 
odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla dle dílčí smlouvy. Soupis drobných vad a 
nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou 
protokolu o předání a převzetí díla dle dílčí smlouvy.  

6.4 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě 
i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno 
za podstatné porušení dílčí smlouvy i této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem 
od smlouvy či dílčí smlouvy odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto 
termínu je zhotovitel povinen všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické 
dokumentace k realizaci díla (revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly 
o provedených zkouškách atd.) a projektovou dokumentaci se zakreslenými případnými změnami
podle skutečného stavu provedených prací.

6.6 Vlastníkem věci dotčené realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám 
dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
materiálu a dodávek na staveniště/pracoviště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která 
ze skutečností nastane dříve. 

6.7 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků. 

Čl. VII 
Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že jednotlivá díla jsou provedena v souladu s technickou specifikací a 
se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami jakožto i s dílčí smlouvou. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že objednatel není povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Smluvní strany tímto 
výslovně vylučují aplikaci ust. § 2111, § 2112  a ust. § 2618 občanského zákoníku na právní vztah 
založený touto smlouvou. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na provedená díla objednateli záruku za jakost v trvání 120 měsíců od 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče 
nemohl zjistit. 

7.4 Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn: 

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
(ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
(iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
(iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla; nebo
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(v) odstoupit od smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.

7.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 7.7, nebo tyto neodstraní ve lhůtě dle odst. 
7.7, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele. 

7.6 Volba mezi nároky uvedenými v článku 7.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

7.7 Vedle nároků stanovených v článku 7.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, 
bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku 
nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 
7 dnů od jejího uplatnění objednatelem a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené 
povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu vyřízení oprávněného nároku z 
reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí 
jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje. V případě, že se bude jednat o vadu 
neodstranitelnou, zavazuje se zhotovitel namísto takové vadné části díla dodat ve lhůtě 30 dnů 
od zjištění této skutečnosti náhradní část díla. 

7.8 Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a 
objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení této smlouvy/dílčí smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu. 

7.9.    Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy. 

Čl. VIII 
Sankční ujednání, Smluvní pokuty 

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v dílčích smlouvách, 
je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo 
dle příslušné dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení. 

8.2 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě 
a/nebo úroků z prodlení dotčeny. 

8.3 V případě porušení bezpečnostních předpisů (včetně interních předpisů objednatele) 
pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného 
porušení bezpečnostních předpisů týž pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného 
pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen. 

8.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu/vady 
reklamované v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. 

8.5 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.3. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.6 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny 
smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené. 

8.8 Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

Čl. IX 
Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu 
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, 
zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné 
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neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný 
na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla chování společnosti MERO ČR pro dodavatele (dále 
jen Pravidla“). Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že se s Pravidly řádně seznámil. Pravidla 
jsou dostupná na webových stránkách https://mero.cz/wp-content/uploads/2025/09/pravidla-
chovani-spolecnosti-mero-cr-pro-dodavatele-web.pdf. 

9.3 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se 
ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

9.4 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.5 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 264/2025 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel
na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních
předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech nebo 
jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí 
s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení 
bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany. 

9.7 Objednatel má oprávnění k provedení kontroly opatření bezpečnosti informací, které jsou 
realizovány ze strany zhotovitele. 

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek 
pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na 
pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně [20 000 000],- Kč, a je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí všech záručních dob dle této smlouvy. 
Pojistná smlouva zhotovitele musí být objednateli předložena na jeho vyžádání. Nejméně 30 dní 
před uplynutím doby pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální 
výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře i pojistnou smlouvu na krytí shora 
uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy či 
jednotlivých dílčích smluv odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je 
objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli. 

9.9 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních 
údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany 
a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly 
stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní 
strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty 
údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní 
údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní 
strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon 
svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat 
osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle 
GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách https://mero.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. 

Čl. X 
Ukončení smlouvy 

10.1 Smlouva či dílčí smlouvy zanikají: 

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy či dílčí smlouvy,

http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/
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10.2 Zhotovitel může od smlouvy či dílčí smlouvy odstoupit při podstatném porušení smlouvy 
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany 

a) prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze
smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit
objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke
splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit
zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn
odstoupit od smlouvy či dílčí smlouvy,

b) nepředání pracoviště objednatelem zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

10.3 Objednatel může od smlouvy či jednotlivých dílčích smluv odstoupit zejména v těchto případech 
(které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy či dílčí 
smlouvy ze strany zhotovitele):  

a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
b) zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 20 dnů;
c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů
objednatele;

e) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani v objednatelem

dodatečně stanovené lhůtě
g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami

smlouvy či dílčí smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
k) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.6 této smlouvy
l) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění
nezbytné pro řádné plnění díla;

m) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy či jednotlivých dílčích smluv, budou-
li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po 
uzavření této smlouvy/dílčí smlouvy. 

10.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo 
druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. 
Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. 

10.5 Odstoupením od smlouvy či dílčí smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s 
výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v § 2005 odst. 2 
občanského zákoníku.  

10.6 Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého 
zisku, a to v plném rozsahu. 

10.7 Dojde-li k zániku této smlouvy, dohodly se obě smluvní strany na tom, že zhotovitel provede 
a objednatel uhradí cenu za dílo/díla dle dílčích smluv, které byly uzavřeny přede dnem zániku 
této smlouvy, nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak. 
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Čl. XI 
Doba trvání smlouvy 

11.1 Tato smlouva se uzavírá do 31.12.2029 nebo do vyčerpání částky plnění ve výši 8.000.000,- Kč 
bez DPH podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
České republiky. 

12.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude 
toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 
platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 
původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany 
nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl 
takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.  

12.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost 
postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto 
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat. 

12.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují 
použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné 
právní vztahy z této smlouvy vyplývající. 

12.6 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, 
že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou 
povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění 
uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.  

12.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány příslušnými českými soudy. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že při výkladu ustanovení této smlouvy nebudou přihlížet k praxi mezi 
nimi zavedené, k obchodním zvyklostem, ani k jednání, která předcházela uzavření této smlouvy. 
Smluvní strany jsou vázání ve svých právech a povinnostech pouze obsahem této smlouvy. 

12.9 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.10 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Jednotlivé dílčí smlouvy nabývají účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

12.11 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické 
podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. 
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana.    

12.12 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
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uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpis ceny 
Příloha č. 2 – Technická specifikace 

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, 
mají přednost ustanovení obsažená ve smlouvě. 

V Břežanech dne 

________________________ 
HG STAV s.r.o. 
Ing. Tomáš Hubálovský 
jednatel 

V Kralupech nad Vltavou dne 

 #XYZ$.OP1 

________________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Jaroslav Pantůček 
předseda představenstva 

 #XYZ$.OP2 

________________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Zdeněk Dundr 
místopředseda představenstva 



Oprava Izolace potrubí Družba, IRČ DN 500 a IRČ DN 700
Oprava Izolace potrubí IKL DN 700 (IRČ DN 500) - zahrnuje 
opravu PE izolace a také opravu páskové PE izolace 
(méně častá)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč) P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce na potrubí DN 500 Díl: 1 Zemní práce na potrubí DN 500

1 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin m2 20,00 1 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů bm 3,50
2 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů bm 5,00 2 Sejmutí ornice s přemístění do 50 m m2 100,00
3 Sejmutí ornice s přemístění do 50 m m2 150,00 Sejmutí ornice v místě výkopu i pod hromadami žlutkou 7*15 100,00

150,00 3 Hloubení nezapažených jam v hor.3, 4 a 5 m3 36,75
4 Hloubení nezapažených jam v hor.3, 4 a 5 m3 50,40 Základní výkop:3,5*2,6*2,5 22,75

31,20 Vysvahování:1,2*2,5*3,5 10,50

14,40 Výběh:4*2,5/2 5,00

4,80 Odpočet ruční výkop:-1,5 -1,50
5 Přehození výkopku m3 50,40 4 Přehození výkopku m3 36,75
6 Ruční výkop jam, hornině tř. 3 m3 1,50 5 Ruční výkop jam, hornině tř. 3 m3 1,00
7 Obsyp potrubí pískem, včetně nákupu materiálu a dovozu m3 3,50 6 Obsyp potrubí pískem, včetně nákupu materiálu a dovozu m3 2,00

Pískové lože 10cm pod potrubím Pískové lože 10cm pod potrubím

Krytí potrubí pískem min.20cm Krytí potrubí pískem min.20cm
8 Naložení a odvoz zeminy na skládku, včetně poplatku m3 3,50 7 Naložení a odvoz zeminy na skládku, včetně poplatku m3 2,00
9 Zásyp jam se zhutněním m3 51,90 8 Zásyp jam se zhutněním m3 37,75
10 Rozprostření ornice, rovina, tl.30 cm m2 150,00 9 Rozprostření ornice, rovina, tl.30 cm m2 100,00
11 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání, osetí apod.) kpl 200,00 10 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání, osetí apod.) kpl 150,00
12 oprava meliorací dle zadání bm 5,00 11 oprava meliorací dle zadání bm 5,00
13 Přesun techniky kpl 1,00 12 Přesun techniky kpl 1,00
14 bezpečnostní označení staveniště výstr. Páskou kpl 1,00 13 bezpečnostní označení staveniště výstr. Páskou kpl 1,00

Celkem za 1 Zemní práce na potrubí DN 500 Celkem za 1 Zemní práce na potrubí DN 500
Díl: 2 Asfaltová Izoalce potrubí DN 500 Díl: 2 Asfaltová Izoalce potrubí DN 700
15 Stržení staré izolace bm 4,00 14 Stržení staré izolace - u páskové izolace bm 2,00
16 Ekologická likvidace staré izolace 

kpl 1,00
15 711541164R00 Oprava vady izolace výplňová hmota Butomatic+opravárenská páska š.17cm - u 

PE izolace bm 1,00
17 Mechanické očištění potrubí (úhlovou bruskou) m2 6,53 16 Ekologická likvidace staré izolace - u páskové izolace kpl 1,00
18 0,52*Pi*4 6,53 17 Mechanické očištění potrubí (úhlovou bruskou) - u páskové izolace m2 3,26
19 Penetrační nátěr potrubí m2 6,53 18 0,52*Pi*2 3,26
20 Izolace potrubí bitumenová, 2 vrstvy m2 6,53 19 Penetrační nátěr potrubí - u páskové izolace m2 3,26
21 Jiskrová zkouška 25kV bm 4,00 20 Izolace potrubíServiwrap překryv 66% - u páskové izolace m2 3,26

Celkem za Asfaltová Izolace potrubí DN 500 21 TH4 Jiskrová zkouška 25kV bm 1,00

Díl: 3 Geodetické a inženýrské práce Celkem za Asfaltová Izolace potrubí DN 500
22 Vytýčení vady izolace na potrubí, zajišťuje fa. TOPOS ks 1,00 Díl: 3 Geodetické a inženýrské práce
23 Vytýčení ostatních sítí, např. NET4GAS, CETIN, ČEPRO ks 1,00 22 Vytýčení vady izolace na potrubí, zajišťuje fa. TOPOS ks 1,00
24 Inženýrská činnost, projednání vstupů na pozemky, vyjádření od správců okolních sítí kpl 1,00 23 Vytýčení ostatních sítí, např. NET4GAS, CETIN, ČEPRO ks 1,00
25 technický dozor zhotovitele dle zadání

kpl 1,00
24 Inženýrská činnost, projednání vstupů na pozemky, vyjádření od správců okolních 

sítí kpl 1,00
26 Dozor odkrytého potrubí ČEPRO ve spol. výkopu kpl 1,00 25 technický dozor zhotovitele dle zadání kpl 1,00
27 Dokumentace opravené vady dle zadání kpl 1,00 26 Dozor odkrytého potrubí ČEPRO ve spol. výkopu kpl 1,00

Celkem za Izolace potrubí 27 Dokumentace opravené vady dle zadání kpl 1,00

Celkem za Izolace potrubí 
Celkem za Opravu běžné vady izolace potrubí bez komplikací 

Celkem za Opravu běžné vady izolace potrubí bez komplikací 

Díl: 4 Technologické práce - myšleno jako komplikace k běžné opravě vady izolace Díl: 4 Technologické práce - myšleno jako komplikace k běžné opravě vady izolace
28 Pokud bude vada v dlouhé chráničce vyrázně přesahující těleso silnice a bude potřeba a zároveň bude možné ji z 

důvodu opravy vady zkrátit - odříznutí čela chráničky DN 700-DN 900, vyčištění chráničky, vodotěsné uzavření 
chráničky, zhotovení nové čichačky případně další úkony s tím spojené

ks

1,00

28 Pokud bude vada v dlouhé chráničce vyrázně přesahující těleso silnice a bude 
potřeba ji z důvodu opravy vady zkrátit - odříznutí čela chráničky DN 700-DN 900, 
vyčištění chráničky, vodotěsné uzavření chráničky, zhotovení nové čichačky 
případně další úkony s tím spojené ks

1,00

29 Přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí kpl 1,00 29 Přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí kpl 1,00
30 Čerpání vody ve výkopu h 4,00 30 Čerpání vody ve výkopu h 4,00
31 Pažení - štětovnice - zajištění svahu např. pod železničním náspem včetně veškeré ostatní nutné přidružené činnosti

m2
25,00

31 Pažení - štětovnice - zajištění svahu např. pod železničním náspem včetně 
veškeré ostatní nutné přidružené činnosti m2

25,00

32 Použití pneumatického kladiva v případě skalnatého podloží ks 1,00 32 Použití pneumatického kladiva v případě skalnatého podloží ks 1,00

Celkem za
Opravu běžné vady asfaltové izolace potrubí  DN 500 nebo DN 700 včetně všech 
komplikací. Celkem za

Opravu běžné vady PE (nebo páskové) izolace potrubí  
DN 500 nebo DN 700 včetně všech komplikací.

PE izolace v délce 1bmObjekt : Asfaltová izolace v délce 4bm Objekt :

Sejmutí ornice v místě výkopu i pod hromadami žlutkou 10*15

Základní výkop:5*2,6*2,4

Vysvahování:1,2*2,4*5

Výběh:4*2,4/2



Příloha č. 2 k 01861/SRV 

1 

Technická specifikace 
1. Předmět a rozsah plnění

Předmětem veřejné zakázky je postupná realizace oprav vad izolace ropovodů MERO, a to na základě 
dílčích smluv. 

Ropovody: 

Družba – DN500, od řeky Moravy po Litvínov, asfaltová izolace, výjimečně úseky s páskovou izolací 

IRČ – DN700 – Rajhrad – Velká Bíteš, asfaltová izolace, výjimečně úseky s páskovou izolací 

IRČ – DN500 – Velká Bíteš – Radostín, asfaltová izolace, výjimečně úseky s páskovou izolací 

IKL – DN700 - Rozvadov – Kralupy nad Vltavou, polyetylenová izolace 

Jedná se o opravy cca 30 – 60 vad / rok, převážně na ropovodech Družba a IRČ, v řádu jednotek jde 
také o opravy na ropovodu IKL.  

2. Ostatní vedení
Ropovod Družba je ve většině své délky uložen v koridoru s produktovodem firmy ČEPRO. Vzdálenost 
obou potrubí je od 30 cm (výjimečně i méně) do několika metrů. V případě obnažení produktovodu 
požaduje firma ČEPRO zajištění ostrahy výkopu, pokud práce přesahují do dalších dní. Zhotovitel toto 
bere na vědomí a zavazuje se plnit požadavky firmy ČEPRO na zajištění výkopu.  

V blízkosti ropovodů je uložen také optický kabel, obvyklá vzdálenost je 3 metry ale může být i blíže, 
např. v chráničkách apod. 

Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody při narušení blízkých úložných zařízení. 

Mapové podklady budou zhotoviteli poskytnuty formou pasportu – mapové aplikace pro telefon nebo 
tablet. 

3. Požadavky na výkop a opravu vad
Vada bude v terénu geodeticky vytýčena a označena kolíkem (domluví si zhotovitel s geodetickou
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firmou, aktuálně s Geodézie Topos, https://www.topos.cz/). 

Může se vyskytnout i situace kdy se může několik menších vad projevit při detekci jako vada větší. Tyto 
můžou být rozmístěné ve výkopu na obou stranách vytýčeného místa.  

Po odkopání výkopu provede zástupce zhotovitele, prokazatelně seznámený s obsluhou 
elektrojiskrového defektoskopu (školení dle TPG 927 03), jiskrovou zkoušku a zjistí stav izolace ve 
výkopu a počet vad. Opravují se pak všechny vady ve výkopu. Při špatném celkovém stavu izolace se 
pak opravuje celá izolace v rozsahu výkopu s navázáním na původní izolaci na okrajích výkopu. Při 
opravě se počítá s ovinutím místa vady novým pásem izolace po celém obvodu potrubí, pokud zástupce 
MERO ČR, a.s. (korozní specialista) s ohledem na zvláštní okolnosti nestanoví jinak. 

Po dokončení opravy vady provede zhotovitel opět elektrojiskrovou zkoušku, ze které vyhotoví protokol. 
Neprokáže-li tato zkouška vady izolace ve výkopu, považuje se oprava za dokončenou. 

Obvyklá délka výkopu pro opravu vady izolace je 4-6 m a průměrná hloubka k povrchu potrubí (krytí) je 
1,5 m (hloubka krytí se běžně pohybuje mezi 1-2 m, výjimečně od 0,5 – 4 m).  

Výkop musí být proveden tak, aby splňoval veškeré bezpečnostní požadavky dle platných technických 
norem, např. ČSN 73 3055 (svahování, pažení apod.). Velmi důležitá je minimální vzdálenost od spodní 
strany výkopu k potrubí – 30 cm, pro umožnění správné aplikace nové izolace. Při aplikaci nové izolace 
je klíčové dodržet postup výrobce, technologické lhůty (např. aplikace primeru apod.) a zajistit 
dostatečné přilnutí nové izolace k podkladu - asfaltových pásů přitlačení válečkem. Nebude-li vada 
opravena v ten samý den, musí zhotovitel na vlastní zodpovědnost výkop dostatečně zabezpečit 
a označit. 

Opravená izolace bude zakryta dvěma vrstvami geotextilie s gramáží min 500 g / m2. 

Při zahrnování výkopu je zcela zásadní zajistit obsyp potrubí nejjemnější dostupnou okolní zeminou, 
zcela bez kamenů. Není-li tato zemina k dispozici, zajistí si zhotovitel na svoje náklady pískový obsyp 
nebo adekvátně použije více vrstev geotextilie tak aby nebyla izolace ropovodu ohrožena okolním 
materiálem. Zároveň je potřeba vrátit veškerou ornici na povrch výkopu a pozemek uvést do původního 
stavu. 

Při opravách se mohou vyskytnout nepříznivé okolnosti, které mohou opravu komplikovat. Jedná se 
především o vodu ve výkopu, skalnaté podloží, výjimečně větší hloubku výkopu a další. Zhotovitel si 
pro podobné případy zajistí čerpadla s dostatečným výkonem, elektrocentrálu, bourací kladiva apod.  

Na jaře 2026 je v plánu oprava 6 lokalit v oblasti Rozvadova. Jedná se o malé vady na polyetylenové 
izolaci. Tyto opravy probíhají v lehce odlišném režimu. Dohledání vady je prováděno během výkopových 
prací detekční firmou z Německa, která zároveň potvrdí měřením po zahrnutí výkopu úspěšnost opravy. 

V některých případech se můžou vyskytnou komplikace při opravě vady, tyto jsou popsány ve vzorové 
kalkulaci v oddílu č.4. Tyto položky se aktivují podle aktuální situace při opravě jednotlivých vad. 

A) Diagnostika vad
Zhotovitel vyplní jednostránkový protokol o opravě každé jednotlivé vady (viz. Příloha č.1a) a provede 
fotodokumentaci průběhu opravy a stavu potrubí a izolace. Vzor fotodokumentace a povinné snímky 
uvádí Příloha č.1b. 

Zjistí-li zhotovitel v průběhu opravy jakýkoli jen mírně závažnější výskyt koroze (shluk korozních 
produktů, důlky apod.), musí neprodleně telefonicky kontaktovat specialistu MERO (Ing. Pavel Taraba, 
tel: 602 444 140) a dále bude postupovat dle jeho pokynů. V případech závažnější koroze mohou být 
práce přerušeny a pokračováno bude až po provedení nezbytného korozního průzkumu. Ve 
výjimečných případech mohou být práce na opravě izolace přerušeny a nález koroze bude opraven po 
objímkou – tu zajistí objednatel a realizuje ji 3. firma. 

B) Technická kvalifikace
Opravu izolace může provádět jen vyškolený izolatér s platným izolatérským průkazem. Zaškolení se 
požaduje v rozsahu TPG 927 02 (školení izolatérů) a TPG 927 03 (kontrola izolací). Kopie platných 
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průkazů osob, které budou za firmu provádět opravy izolace, budou přiloženy v nabídce zhotovitele a 
dále budou přílohou dokumentace k opravované vadě. 

C) Požadovaná dokumentace k prováděné opravě
Bude vyhotovena v papírové formě (1x) a v elektronické formě, které bude obsahovat veškeré 
dokumenty např. ve formátu PDF a fotografie z míst oprav. Kromě přehledného souhrnu všech 
opravených vad bude pro každou jednotlivou vadu vypracována dokumentace v následujícím rozsahu: 

1) Protokol o vadě izolace (příloha č.8 Zadávací dokumentace)

2) Fotodokumentace (příloha č.9 Zadávací dokumentace)

3) Protokol o jiskrové zkoušce

4) Protokol zpětného předání pozemku majiteli nebo uživateli

5) Protokol o náhradách škod při provádění oprav

6) Protokoly o vytyčení

7) Protokoly zpětného předání sítí ostatních dotčených provozovatelů

8) Plán kontrol a zkoušek

9) Prohlášení o jakosti a kompletnosti

Fotodokumentace vady musí obsahovat zejména tyto snímky: 

1) Místo vady před opravou, včetně stavu porostu

2) Foto výkopu, ze kterého bude jasná jeho velikost

3) Detail vady izolace jen po hrubém očištění od hlíny (s přiloženým měřítkem)

4) Detail povrchu potrubí v místě vady po sejmutí izolace – bez očištění, (s přiloženým měřítkem)

5) Detail povrchu potrubí v místě vady po mechanickém očištění, (s přiloženým měřítkem)

6) Nátěr potrubí – primer

7) Místo vady po přeizolování

8) Foto prováděné jiskrové zkoušky

9) Zakrytí geotextilií

10) Zásyp potrubí – detail obsypu kolem potrubí

11) Foto pozemku po uvedení do původního stavu, včetně rozsahu poškozených plodin

D) Popis klíčových činností při opravách vad
Tento popis upozorňuje na nejdůležitější aspekty při opravě vad izolace nicméně není nemá za
cíl být úplný.

Příprava a průzkum proveditelnosti 

• Fyzický průzkum určených míst oprav vad izolací s předáním informace o způsobu provedení
oprav. V případě že bude fyzickým průzkumem zjištěno, že opravu vady je nutno z technických
důvodů odsunout nebo změnit navržený postup opravy, musí být ihned po zjištění těchto
skutečností informován zástupce objednatele - specialista koroze, který musí rozhodnout
o dalším postupu. Může se tak stát z důvodu nepřístupnosti terénu apod.

Přípravné práce 

• Zajištění souhlasu vlastníků a provozovatelů pozemků se vstupem na pozemky, na kterých je
vada izolace potrubí umístěna včetně pozemků, které jsou potřeba k přístupu k vadě. Při
vyjednávání je potřeba postupovat citlivě a diplomaticky s ohledem na dobré jméno společnosti
MERO ČR, a.s. Při jednáních je nutné počítat s možností, že na dotčeném pozemku může být
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provozováno ekologické zemědělství, při výkopových pracích nesmí dojít k úkapu oleje 
(odpovídající stav techniky) apod. Odpady musí být tříděny a ve všech případech odvezeny 
z výkopu. Nezbytné je také respektovat požadavky majitelů pozemků a provozovatelů na třídění 
ornice, zpětné zhutnění pozemku apod. 

• Zajištění souhlasného vyjádření od provozovatelů okolních sítí (např. ČEPRO, RWE,
NET4GAS, UNIPETROL, povodí řek, správců komunikací a ostatních dotčených sítí) k realizaci
oprav vad izolací potrubí MERO ČR, a.s. včetně zajištění podmínek pro realizaci oprav
v ochranném pásmu dotčené sítě.

• Zajištění souhlasu s prováděním prací od MERO ČR, a.s. – Povolení na práci – od příslušných
techniků po trase ropovodu. Povolení je udělováno na základě schváleného Technologického
postupu, rizik vypracovaných oprávněnou osobou a proškolení absolvovaného v MERO ČR,
a.s.

• Zajištění vytyčení místa vady izolací potrubí MERO ČR, a.s. od poskytovatele GIS pro MERO
ČR a.s., aktuálně Geodezie - Topos a.s., Dobruška, www.topos.cz.

• Zajištění vytyčení všech dotčených okolních sítí, např. ČEPRO, RWE, NET4GAS, UNIPETROL,
Povodí řek, správců komunikací a ostatní dotčené sítě.

• Vytvoření časového harmonogramu provádění prací pro objednatele. Tento harmonogram bude
obsahovat lokality a čísla opravovaných vad vybraných ze seznamu objednatele pro daný rok
a zaslán objednateli nejméně 14 dní před vlastním zahájením prací.

• Vytvoření technologického postupu pro opravy vad izolací potrubí pro všechny použité izolace
potrubí (minimálně pro asfaltovou a PE izolaci potrubí a použité typy materiálu pro opravy).
Postup musí kromě popisu výkopových prací, opravy vad a kontroly neporušenosti izolace
(jiskrová zkouška) zohledňovat také ekologii, BOZP a PO.   Technologické postupy oprav vad
izolací potrubí podléhají schválení MERO ČR, a.s. a musí být v souladu s dokumentem
"Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a
ropovodu Družba - ke stažení na stránkách MERO, odkaz v seznamu příloh na konci tohoto
dokumentu. Zhotovitel pošle Technologický postup ke schválení objednateli nejméně 14 dní
před zahájením prací. Na konci postupu bude přiložena tabulka, kde všichni pracovníci stvrdí
svým podpisem seznámení s Technologickým postupem. Bez schváleného Technologického
postupu nebude uděleno Povolení na práci.

• Vypracování rizikové analýzu oprávněnou osobou.

• Vypracování „Plánu kontrol a zkoušek“ formou tabulky, kde budou vypsány klíčové úkony při
provádění opravy, kdo je provedl a kontroloval (např. předání / převzetí stanoviště, jiskrová
zkouška, provedení obsypu, uvedení pozemku do původního stavu apod.)

Zemní práce 

• Strojní výkop (pouze v prostoru, kde lze strojní výkop provádět)

• Ruční dokopávky potrubí

• Dokopávky skalnatého podloží

• Čerpání povrchové a podzemní vody ve výkopu

Izolatérské práce 

• Očištění potrubí včetně očištění případné koroze (např. ruční rotační obroušení)

• Nalezení vady izolace – fyzickou prohlídkou

• Nalezení, potvrzení umístění vady jiskrovým defektoskopem, kontrola i mimo místo vytyčení
vady

• Vytvoření protokolu hodnocení izolace v místě odkryvu potrubí

• Oprava vady izolace – izolatérské práce

http://www.topos.cz/
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• Kontrola opravy vady izolace jiskrovým defektoskopem

• Mechanická ochrana vady - 2 x geotextilie o minimální hmotnosti 2x500g/m2, popř. pískový
obsyp

Práce po provedení izolace 

• Zpětné předání nepoškozených odkrytých sítí ostatních dotčených provozovatelů (např.
ČEPRO, RWE, NET4GAS, UNIPETROL, Povodí řek, správci komunikací a ostatní dotčené sítě)
před zásypem včetně protokolu o povolení zásypu

• Zásyp potrubí pískem případně pečlivě vytříděnou zeminou od kamenů, kořenů stromů apod.

• Uvedení pozemku do původního stavu

• Předání pozemku vlastníkovi, popř. provozovateli včetně vytvoření protokolu o předání
pozemku

• Zaplacení škod způsobených na pozemku při opravě vad vlastníkovi nebo provozovateli (škody
vzniklé uježděním orné půdy, zničení porostů (obiloviny a jiné plodiny), škody vzniklé
promícháním zeminy, škody vzniklé při výkopech v orné půdě při ekologickém zemědělství)

E) Projednávání náhrady škod na pozemku
Náhrady škod budou fakturovány zvlášť a nebudou zahrnuty do jednotkové ceny za opravu vady.

Zhotovitel musí tyto škody ve všech ohledech minimalizovat zejména naplánováním opravy s ohledem 
na agrotechnické lhůty apod. Pokud je oprava před sklizní nevyhnutelná, domluví se zhotovitel dopředu 
s majitelem pozemku na náhradě škody a o této dohodě vyhotoví oboustranný protokol, který odešle 
zástupci MERO k odsouhlasení. Po jeho schválení zástupcem MERO uzavře s majitelem pozemku 
dohodu a může přistoupit k opravě vady.  

Maximální výše náhrady, která je vlastníkovi (nájemci) pozemku ze strany společnosti MERO ČR, a.s., 
nabídnuta, se stanoví vynásobením průměrného hektarového výnosu (t/ha) s maximální výkupní cenou 
(Kč/t) pro danou plodinu. Výsledek, kterým je výnos v Kč/ha, se dále přepočte na výnos v Kč/m2. Tato 
hodnota se dále vynásobí koeficientem 1,5, který zohledňuje snížení zemědělské produkce 
v následujících 3 letech. Pouze u plodin vojtěška, jetel a trvalé travní porosty je použit koeficient 3,0, 
neboť se jedná o víceleté plodiny. 
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