Dodavka a montaZ novych rozvodi STA pro prijem signalu — DVB-T a DVB-S na bytovych domech ulice
Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 70/2016
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo ndmésti 2, 390 15 Téabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni:

Cislo Gt

zastoupené na zaklad¢ ptikazni smlouvy spolecnosti
BYTES Tabor s.r.o0.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty

IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ve vécech smluvnich:

Ing. Ondfej Semerak — jednatel spolecnosti

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — || G

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

EZS Krumlov s.r.o.

Sidlo: Nadrazni 3, Nadrazni Predmésti, 381 01 Cesk}'l Krumlov
IC: 02445301

DIC: CZ 02445301

Bankovni spojeni]
Cislo uétu:
Spisova znacka: C 22321 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: Robert Michal

tel: / fax:

e-mail

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele
Véci smluvni: Robert Michal

Véci technické: Robert Michal
(dale jen "zhotovitel")

na zaklad¢é vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem "Dodavka a montaz novych rozvodu STA
pro prijem signalu — DVB-T a DVB-S na bytovych domech ulice Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor"
realizovaného objednatelem dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen "zédkon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nézev stavby: Dodavka a montaZ novych rozvodi STA pro prijem signalu — DVB-T a DVB-S na
bytovych domech ulice Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor
Misto stavby: Ulice Kamarytova, ¢p. 1597
Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené na zaklade ptikazni smlouvy spoleénosti
BYTES Tabor s.r.o.
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Dodavka a montaZ novych rozvodi STA pro prijem signalu — DVB-T a DVB-S na bytovych domech ulice
Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila Dodavka a montaZ novych rozvodi STA pro piijem signalu —
DVB-T a DVB-S na bytovych domech ulice Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor, a to dle zadavacich
podminek stejnojmenné vetejné zakdzky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele (déale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje
provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit
smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v
dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd¢€jsich predpist, a predpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu stanoveném
v zadavacich podminkach predmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpo¢tu samostatné, ale tvofi souéast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky piebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) naklady na zafizeni staveni§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materialt, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni pfedpisy a fady, zaSkoleni
obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

e) projednani a Ghrada ptipadnych zabori vefejnych prostranstvi,

f) naklady na pojisténi dila,

g) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

h) naklady na pravidelny denni ¢isty uklid vsech dotcenych ploch, tzn. podlahy, vyklenky,
parapety oken, niky, rozvadéée apod., v ptipadé€ bouracich praci bude tento tklid proveden
2krat denné (vSechny provadéné uklidy budou mokré, v§echny dotéené plochy budou nejen
zameteny, ale 1 vytfeny). Oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a
zavérecny generalni Uklid bude mokry a bude zahrnovat klid nejen dotéenych ploch, ale i
zasazenych ploch vyklenkd, parapetl oken, nik, rozvadéct apod., tak aby bylo docileno co
nejmensi zatéZe pro ostatni najemniky domu.

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

j) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

k) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zaji§téni bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi,

I) naklady na uvedeni vSech povrchii dotCenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace
chodniky, zelen, ptikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.

Doba plnéni:
e predani staveniste: 1.9.2016
e zahjjeni stavebnich praci: 1.9.2016
e dokonceni celého dila:  15.10.2016
pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji v terminu dokoncenim dila
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendafnich dnil po pfedéani a prevzeti dila.

3.2. Termin zahéjeni provadéni dila (pfedédni stavenisté¢ zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o pfedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.
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3.3.

3.4.

3.5.

Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele uvedenych
v zaddvaci dokumentaci tvoii pfilohu €. 2, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel dle dohody s
objednatelem upravi ¢asovy harmonogram dle aktualniho stavu, pfi¢emz je vSak povinen dodrzet zavazny
termin dokonceni dila.

V piipadé¢, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn¢ pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici roénimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadeét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
17:00 hod.

3.6. Objednatel m& moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
predano. O piedani a ptevzeti dila musi byt pofizen zapis (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany se
dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predini a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢éasti'". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v prejimacim
fizeni, které samy o sob¢é a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku piedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

cena dila bez DPH 78 673,30 K¢
vySe DPH 11 801,00 K¢
cena dila v¢é. DPH 90 474,30 K¢

Zhotovitel je povinen u¢tovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze hrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
béZzném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotlena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lanku 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéZ z kolauda¢niho tizeni. Koneéna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti®.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i konecné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z G¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
Meésto Tabor
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4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor

Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

A Konecny piijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.
kpt. Jarose 2418
Téabor — Klokoty
390 03
1CO: 62502573
DIC: CZ62502573

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipad¢, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
za¢ne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila bude mozné zménit pouze za téchto podminek:
a) dojde-li ke zméné danovych piedpisti majicich vliv na cenu dila,
b) v piipadé dodate¢nych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla v diisledku objektivné neptedvidanych
okolnosti v prubéhu provadéni dila (napt. vyssi kubatury praci zjisténé po odkryti konstrukei, prekladky
nedokladovanych inzenyrskych siti apod.) a které jsou nezbytné pro provedeni dila. Celkovy rozsah
dodatec¢nych stavebnich praci neptfekro¢i 20 % smluvni ceny. Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni
dodate¢nych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoétem, ktery je pfilohou této smlouvy tj.
dodatecné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této
smlouvy, pfi¢emz pokud rozpocet takovéto stavebni prace (polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje
dodrzet cenovou troven, v niz je polozkovy rozpocet zpracovan (tj. napi. % sniZeni ceny oproti pouzité
cenoveé soustave).
Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb tvoticim piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora,
zpracovat zménovy list, jenz bude v ptipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro
zadani dodatecnych stavebnich praci v jednacim fizeni bez uvefejnéni a nasledné i podkladem pro
dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, mtize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zédkona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni daflové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit daiiovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetn€ sazby dan€, avSak bez
vysSe dan¢€. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Zhotovitel je povinen vést GiCtovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni kontrola u realizace této stavby.

- = = - > >
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4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

7.1.
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Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzdjemné¢ budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéftit svym zastupovanim odbornou firmu provadgjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté veetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme radné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na tirovni statutarnich organt, rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které¢ vyklidi do 5 ti dni od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveniSti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lki, bude-li s nimi dilo objednatelem
ptevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila béhem uréené pracovni doby (viz. stavebni denik) na
staveni§ti pfitomnost odpovédné osoby uvedené v ¢l. 7.1 smlouvy, fidici prib&éh praci nebo jeho
zastupcem uvedenym ve stavebni deniku. Pokud objednatel zjisti, ze ani jedna odpovédna osoba neni na
stavenisti pfitomna, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel zajisti G¢ast svych zmocnénych zastupc na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zdbord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel je povinen pfi predani stavenisté piedat objednateli vypracovany plan BOZP na tuto akci.

7.
RIiZENIi STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Osoba zodpovédna za véci technické dle ¢l. 1 odst. 2 ve smlouvé o dilo za zhotovitele je pan Robert
Michal, ktery zabezpeduje zejména tyto ¢innosti:
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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7.9.
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7.12.
7.13.
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a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho subdodavateli

b) ptipravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
1j)] vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a §6 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urcenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo osoby zodpovédné za véci technické zhotovitele miize provadét potiebné zdznamy v deniku
odpovédny zastupce objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, pfip. organ statniho
stavebniho dohledu. Je zakazano zapisy v deniku piepisovat, Skrtat a nelze téz z néj vytrhavat originaly
jednotlivych stranek. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované)
V zapise o piedani a pievzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem
kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, a dal$im osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

Jestlize zastupce zhotovitele za véci technické nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s
obsahem zdznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedla osoba zodpovédna za
véci technické zhotovitele, zapiSe svlij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnli s uvedenim divodd,
jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpisu.

b) Piebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng€ kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajistuje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu (viz pfiloha ¢. 2 smlouvy).

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany osobou zodpovédnou za véci technické a technickym
dozorem, je dikazem o zapsané skute¢nosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pii piejimacim Fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu,.
Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat prikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikld na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pii splnéni, jakoZz i ve sjednané zaru¢ni 1haté bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni verejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny své subdodavatele. V pifipad¢ vysokého
rizika ohrozeni bezpec€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby pfijeti adekvatnich
opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pripominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v piipad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti pfedmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vsech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonéeni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pii
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich.
Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemniktt byt o prubéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstticné k
najemnikdm bytl, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje piedloZit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu subdodavatele oproti seznamu
subdodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v rdmci vefejné zakazky. V piipad€, ze zhotovitel bude
meénit subdodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy subdodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pii praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby zhotovitel svou praci nezptisoboval omezovani prav tietich osob a je
povinen zabezpedit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytéZeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede pravidelny denni Cisty tklid vSech dotenych ploch, tzn. podlahy, vyklenky, parapety
oken, niky, rozvadéce apod., v ptipadé bouracich praci bude tento uklid proveden 2krat denné (vSechny
provadéné tklidy budou mokré, vSechny dotcené plochy budou nejen zameteny, ale i vytieny). Oddéleni
prostor pracoviSté provizornimi zasténami v chodbach a zavére¢ny generdlni uklid bude mokry a bude
zahrnovat klid nejen dotenych ploch, ale i zasazenych ploch vyklenkt, parapetl oken, nik, rozvadéctu
apod., tak aby bylo docileno co nejmensi zatéze pro ostatni najemniky domu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke $kodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na stavenisti aktudlni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udajui o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.
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8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu vyzva a zadavaci dokumentace a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veSkerych atesti, zprav a protokolt o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych materialt

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dal§im priib&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponn 7 dnd pifed zahijenim
predavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 13.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zdkladnich technickych 1daji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uZivani dila se
pro ucely splnéni zavazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepifevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zac¢ina bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v pfipade, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodé€lky branily pfipadnému
kolaudac¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, kterymi sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile aZ do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho ¢asti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dob& do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.

Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhuta na dodavky stroju a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.

V ptipade, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonci dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
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osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipad¢ vzniku a vyskytu vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady
pisemné zhotoviteli, a to doporuéenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné
potvrzenym doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti
zarucni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvée se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob&é smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zévadu i v pfipadé, ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze zhotovitel je jedingym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povétit odstranénim vad subdodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur¢itych okolnosti (viz § 2630 obéanského zakoniku) muze byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i subdodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,5% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni staveni$té ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy
kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za poruSeni povinnosti piedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu subdodavatele
ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvalené¢ho
subdodavatele zjisténého na stavenisti,
- smluvni pokuta za nepfitomnost odpovédné osoby za véci technické nebo jejiho zastupce na stavenisti
dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad.
V piipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené c¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ ti¢tovan.
Smluvni strany vyslovné sjednéavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadn€ vzniklou
nahradu $kody, na které mu v dusledku poruSeni zdvazku zhotovitele vznikl pravni ndrok, zapocist do
kterékoliv tthrady, ktera ptislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

SOD &. 70/2016 9



Dodavka a montaZ novych rozvodi STA pro prijem signalu — DVB-T a DVB-S na bytovych domech ulice

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Kamarytova, ¢p. 1597, Tabor

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhite¢ 30 kalendafnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vygislenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na ptislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpuisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druh4 strana se musi k vyactovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dni
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, Zze druha strana s vyGctovanim
nesouhlasi, musi ve vys$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zékladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle potfadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Smluvni strany neumozni zménu smlouvy, kterd by znamenala podstatnou zménu prav a povinnosti
vyplyvajicich ze smlouvy. Za podstatnou zménu je povazovano zejména rozsifeni piedmétu smlouvy, s
vyjimkou dodatecnych stavebnich praci dle ¢l. 4.8 pism. b) smlouvy, ¢i jind zména smlouvy ménici
ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch zhotovitele. Soucasné nesmi byt smlouva zménéna tak, ze
by takova zména mohla ovlivnit pfedmétné zadavaci fizeni, v némz byl zhotovitel vybran, a to ve smyslu
citovaného ustanoveni zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé, kdyz objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.
Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemuze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran€ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnli ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnil od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarn€ jej bez zavad piedé objednateli.
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11.10 Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat ndhradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Pro ptipad odpovédnosti za $kodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, a to
po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi ceny dila.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, znicenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za $kodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy je zhotovitel
povinen objednateli pfedat nejpozd&ji v den pievzeti stavenisté.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést kontrolu realizace stavby, zda byla provedena dle
predlozené nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povétené treti
osoby. Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni kontroly zhotoviteli nejpozdéji 10 dna pied
zahajenim Kkontroly. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu kontroly k vyjadfeni a to
nejpozdéji do 10 dnti ode dne obdrzeni kontrolni zpravy. Piedani kontrolni zpravy zhotoviteli k vyjadfeni
bude provedeno oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se
vyjadfit k obdrZzené zpravé kontroly nejpozdéji do 5 dnii ode dne jejiho obdrZeni. Vyjadieni ke zpravé
kontroly bude zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé,
ze se zhotovitel v daném terminu ke zpraveé kontroly nevyjadii, ma se za to, ze se zpravou ve vSech
bodech souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje po splnéni dila pfedlozit zadavateli seznam subdodavatelii, kterym za plnéni
subdodavky v ramci provadéni dila uhradil vice nez 10 % z celkové ceny dila resp. z ¢asti plnéni
uhrazené objednatelem za kalendaini rok. Lhita pro pfedlozeni tohoto seznamu subdodavatell je
stanovena do 60 dnti od splnéni smlouvy.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v priabéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ticastniku je
povinen tento Gc¢astnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a
nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi, oznamit druhému
ucastnikovi tuto zménu a to zpisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostéednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dni od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozveédel.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku, ptipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonli a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pti ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dsledku zmény pravni Gpravy n€které ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
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pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

14.6. Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

14.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetn¢ jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény vykaz vymeér)

V Tabote dne: 30.8.2016 V Bechyni dne: 30.8.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondiej Semerak Robert Michal
Jednatel spolecnosti jednatel spolecnosti
BYTES Tabor s.r.o. EZS Krumlov s.r.o.
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