
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

1. Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL 

název: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 

sídlo: Podhorská 47, 466 01 Jablonec na Nisou 

IČ: 75122308 

bankovní spojení: Fio banka 

č. účtu: 2300232048/2010 

zastoupen: Vítem Rakušanem, ředitelem 

ve věcech smluvních: Petr Vobořil 

ve věcech technických: Petr Vobořil 

telefon: 607 101 090 

dále jen "objednatel" na straně jedné  

a 

ZHOTOVITEL 
 

název: čekro CZ s.r.o. 

sídlo: Na Zvonku 57/10, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec 

IČ: 28750187 

DIČ: CZ28750187 

zápis v OR: C 30756 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 107-9700810267/0100 

zastoupen: Jiří Dvořáček, jednatel  

ve věcech smluvních: Jiří Dvořáček, jednatel  

ve věcech technických: Jiří Dvořáček, jednatel  

telefon :776 694 458 

dále jen „zhotovitel" na straně druhé 

 
 

2. Předmět smlouvy 
 

„2. etapa obnovy oken v objektu č. p. 2500, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou“ 
 
2.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své 
nebezpečí dílo s názvem „„2. etapa obnovy oken v objektu č. p. 2500, Podhorská 47, Jablonec nad 
Nisou“ spočívající v obnově 7 kusů původních historických dřevěných vícekřídlých oken v objektu č. p. 
2500, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou. Zejména v nátěrech oken, křídel a rámů, včetně opálení 
starých nátěrů, vytmelení a truhlářské úpravy specifikované touto smlouvou, včetně jejích příloh. 

 
 

 

https://www.google.com/maps/search/2500,+Podhorsk%C3%A1?entry=gmail&source=g


Popis stavby: 
● Odstranění starých nátěrů (opálením). 
● Truhlářské úpravy (výměna nebo oprava okapniček, tmelení okenních tabulí). 
● Nové nátěry (syntetickou barvou v odstínu lomená bílá, případně slonová kost). 
● Oprava kování (oprava a uvedení do původního stavu pantů, kliček a otevíracích mechanismů; v 

případě potřeby osazení nového kování jako repliky původního). 
● Kompletní renovace 7 ks původních historických dřevěných oken dle vyznačení oken, který tvoří přílohu 

č.2 této smlouvy): 
○ Okno čtyřkřídlé – 4 ks 
○ Okno šestikřídlé – 2 ks 
○ Okno šestikřídlé s balkonem – 1 ks 

 
2.2 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z 
podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené 
položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z 
cenových relací platných v době plnění díla. U každé položky víceprací bude napsán kód a název 
položky. 

 
2.3 
Dílo bude provedeno v souladu s rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Při provádění nutno 
dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržovat ustanovení ČSN. Nakládání s odpady musí 
být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy.Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem ZUŠ bezpečnostní podmínky pro 
provádění prací, aby nedošlo ke zranění třetích osob. 

 
3. Cena za dílo 

 
3.1 
Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a 
rozpočtu (příloha č. 1) takto: 

● Cena bez DPH 21 %: 202.301,00 Kč  
● DPH 21 %: 42.483,21 Kč  
● Cena celkem včetně DPH: 244.784,21 Kč (Slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedm set osmdesát 

čtyři korun českých a dvacet jedna haléřů 

 
3.2 
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech: 

a) Neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. 
b) Vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2 budou k ceně díla přičteny. 

 
3.3 
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací uvedené ve výkazu výměr. Pokud by 
v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen 
provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce. 
 
4. Termín plnění 

 
4.1 

● Zahájení prací: ........................................................ 01.07.2026 
● Dokončení prací: ...................................................... 31.08.2026 

 
4.2 
Případné vícepráce menší než 5 % z ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. 

 

 



 
5. Platební podmínky 

5.1 
Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli jedinou platbou po dokončení a předání díla. 
 
5.2 
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 

 
5.3 
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 14 
dnů od data jejich doručení do sídla objednatele 
 
5.4 
Objednatel se zavazuje dílo bez závad a nedodělků převzít a zaplatit. 

 
5.5 
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 5 % z fakturované částky 
bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v 
předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli v termínu do max. 10 dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek 
plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, 
provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělky díla. 
Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být 
zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok. 
 
5.6 
Splatnost faktur se stanoví na 14 dní od data vystavení faktury. Objednatel není v prodlení, pokud 
platba podle této Smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu Zhotovitele 
nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby. 

 
6. Záruky a smluvní pokuty 

 
6.1 
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla a odstranění případných vad a nedodělků ze 
Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V záruční době je zhotovitel povinen 
odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti 
reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 
 
6.2 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.3 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo datovou schránkou. Zde je 
objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 
 
6.4 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel. 
 
6.5 
V případě, že zhotovitel nedodrží závazek dle článku 4. Termín plnění této smlouvy, může objednatel 
požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

 
 
 

 



6.6 
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v termínu stanoveném v zápise [dále i 
„protokolu“] o předání a převzetí díla, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
 
6.7 
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování 
vady díla nejdéle do 10 kalendářních dní, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu 
nejdéle do 48 hodin], po doručení e-mailu nebo do datové schránky /po telefonické výzvě, pokud se s 
objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou 
přiměřenou lhůtu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném 
termínu, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % Kč z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. 
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění 
vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za 
vyřízenou. 

 
6.8 
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě obou stran přesný/konkrétní 
termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení může objednatel požadovat a 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu/1 den. 

 
6.9 
Zhotovitel vyklidí staveniště v den dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat 
na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a 
převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 3 dnů po protokolárním předání, má objednatel právo 
požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užíváno neoprávněně. 

 
6.10 
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur, může zhotovitel požadovat a účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z částky předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení. 

 
6.11 
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit 
Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, ve výši přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu či smluvní pokuty. 
 
7. Stavební deník 

 
7.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku 
či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny 
jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. Stavební 
deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
7.2 
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup 
zástupce objednatele v pracovní dobu každý den. 

 
7.3 
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby: - 
zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z 
kopírky]. Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

 
7.4 
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek. 

 

 



 
8.Předání a převzetí předmětu díla 

8.1 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za 
tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo 
vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí 
neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich 
likvidace a náhrady. 

 
8.2 
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.Zhotovitel oznámí 
objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k předání. Oznámení 
se uskuteční e-mailem nebo telefonicky. 

 
8.3 
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny 
doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

-  prohlášení o shodě, certifikáty použitých výrobků 
 

8.4 
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 
objednatele či příslušného orgánu. 

 
8.5 
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno 
jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je 
povinen ve lhůtě sedmi dnů provést nápravu. 

 
8.6 
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis o 
předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k 
předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při 
nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem 
vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech 1x pro objednatele a 1x pro zhotovitele, 
ostatní zúčastněné strany obdrží kopie. 

 
8.7 
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání 
provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu 
nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění 
[Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Kontrola těchto 
vad a nedodělků bude provedena zástupci ZUŠ Jablonec nad Nisou a popřípadě technického dozoru 
nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění. Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a 
nedodělků do dvou originálů Zápisu o předání a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání 
této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. 

 
8.8 
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

 
a) datum zjištění vady/nedodělku, 

přesný popis vady/nedodělku, 
b) kde se vada/nedodělek na díle nachází, 
c) termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele, 
d) datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
e) podpis objednatele, podpis zhotovitele, popřípadě podpis uživatele. 

 
8.9 
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými 
stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a 

 



nedodělky nebyly odstraněny. Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den 
termínu k odstranění vad a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele]. Je ale povinností zhotovitele se 
těchto kontrolních dnů účastnit. 

 
8.10 
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. 
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu. 

 
8.11 
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto 
vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou 
náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla. 

 
8.12 
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak 
bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

 
9.Další smluvní ujednání 

 
9.1 
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním a současně 
převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o 
odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 
9.2 
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla 
bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

 
9.3 
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. 
Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemné 
nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele. 

 
9.4 
Po dobu probíhajících stavebních prací bude dbát zhotovitel zvýšené opatrnosti vůči třetím osobám, a 
zároveň zodpovídá za případné úrazy třetích osob na staveništi. 

 
9.5 
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, 
a to min. v hodnotě 2 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na 
náhradu celkové výše případné škody. 

 
9.6 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá 
pracoviště spojená s prováděním díla. 

 
9.7 
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 
nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly.Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po 
provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 
odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
9.8 
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní 
pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou 
škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně 
dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, 
jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. 

 
 



  
9.9 
Ustanovení této smlouvy týkající se TDS objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel 
technický dozor sjednal. Není-li TDS sjednán, jeho povinnosti a práva přebírá technik uvedený ve 
smlouvě v bodě 10.1. 

 
9.10 
Odpady – z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, požaduje objednatel po 
zhotoviteli, aby odpady vzniklé stavební činností byly předány pouze oprávněným osobám, to je těm, 
kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo 
využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést 
průběžnou evidenci, dle výše uvedeného zákona. 
 
10.Kontaktní osoby 

 
10.1 

Objednatel 

- Vít Rakušan, ředitel 607 101 090 

- e-mail: rakusan@zusjbc.cz 

- Petr Vobořil, zástupce ředitele 724 547 428 

- e-mail: voboril@zusjbc.cz 

 
10.2 

Zhotovitel 

- Jiří Dvořáček             776 694 458 
 

- e-mail: j.dvoracek@cekro.cz 
 

11. Ukončení smlouvy 
 

11.1 
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 10 kalendářních dní 
či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. 
Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného 
odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

 
12. Odkládací podmínka a odstoupení od smlouvy 

 
12.1.  
Smluvní strany berou na vědomí, že realizace díla je podmíněna získáním finančních prostředků 
Objednatelem z dotačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje / Číslo a název oblasti podpory: 
7 Kultura, památková péče a cestovní ruch / Číslo a název programu: 7.2 Záchrana a obnova památek v 
Libereckém kraji a také z dotačního programu Ministerstva Kultury / Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2026 (dále jen „Dotace“). Účinnost této 
smlouvy ve vztahu k zahájení provádění díla nastává dnem, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli písemné 
oznámení o schválení Dotací. 

 
12.2.  
V případě, že žádost o Dotace bude příslušným orgánem pravomocně zamítnuta, nebo nebudou schváleny 
v plné výši, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí. 

 
12.3.  
Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o neschválení Dotací bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5  pracovních dnů od obdržení negativního rozhodnutí. 

 
12.4.  
Odstoupí-li Objednatel od smlouvy z důvodu neschválení Dotací před zahájením prací, smlouva se od 
počátku ruší a smluvní strany si nejsou povinny hradit žádné náklady ani škody vzniklé v souvislosti s 
přípravou díla. 

 

mailto:rakusan@zusjbc.cz
mailto:voboril@zusjbc.cz
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13. Závěrečná ustanovení 

 
13.1.  
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní 
strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na 
likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. 
Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení 
souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně 
vypořádat své závazky. 
 
13.2.  
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 
exemplář. 
 
13.3.  
Zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví 
této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
 
13.4.  
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením § 
2586 a následujících. 
 
13.5.  
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 
 
13.6.  
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
13.7.  
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 

 

 

 
Přílohy: 

1. Rozpočet - 2. etapa obnovy oken v objektu č. p. 2500, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou 
2. Vyznačení oken 

 
 
Jablonec nad Nisou, dne:     Jablonec nad Nisou, dne: 
 
 
 

objednatel: zhotovitel: 
Základní umělecká škola, čekro CZ s.r.o 
Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p. o. 
 
 
 

 
  

Vít Rakušan, ředitel Jiří Dvořáček, jednatel 

 



Rozpočet - 2. etapa obnovy oken v objektu č. p. 2500, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou

Objednatel: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa: Podhorská 47, 466 01, Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba: Mgr. Vít Rakušan, ředitel
E-mail: rakusan@zusjbc.cz

Pověřená kontaktní osoba: Petr Vobořil, zástupce ředitele
E-mail: voboril@zusjbc.cz

Předmět zakázky: Obnova oken v objektu č. p. 2500, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou

Cenová nabídka

Položka Popis / Specifikace Množství Cena/jednotka Cena celkem bez DPH

Kč Kč
Okno čtyřkřídlé (kompletní renovace) 4 22 592,00 90 368,00

Okno šestidílné (kompletní renovace) 2 25 857,00 51 714,00

Okno šestidílné s balkonem (kompletní 
renovace) 1 30 017,00 30 017,00

oprava oplechování parapetů včetně 
nátěrů 7 1 000,00 7 000,00

Lešení – montáž, demontáž interiér 1 200,00 200,00

Lešení – pronájem interiér 1 11 800,00 11 800,00

Lešení – montáž, demontáž exteriér 1 1,00 1,00

Lešení – pronájem exteriér 1 1,00 1,00

Doprava a zakrývání otvorů 1 11 200,00 11 200,00

Celkem za položky 202 301,00

Cena celkem bez DPH 202 301,00

DPH 21% 42 483,21

Cena celkem s DPH 244 784,21

Cena zahrnuje: 

- kompletní renovaci 7 ks původních historických dřevěných vícekřídlých oken, která zahrnuje:
- odstranění starých nátěrů (opálením).
- truhlářské úpravy (výměna nebo oprava okapniček, tmelení okenních tabulí).
- nové nátěry (syntetickou barvou v odstínu lomená bílá, případně slonová kost).
- opravu kování (oprava a uvedení do původního stavu pantů, kliček a otevíracích mechanismů; v případě potřeby osazení nového kování jako repliky původního).
- lešení, dopravu, zakrytí otvorů

Záruka: 36 měsíců
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	Snímek obrazovky 2025-10-23 v 15.40.01


