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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
číslo smlouvy dle zhotovitele:  

číslo smlouvy dle objednatele:  

 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:  KONEKO, spol. s r.o. 

Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

DIČ: CZ0057758 

Zastoupen: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

 

Telefon, e-mail:  

 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Sídlo:     Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Zastoupený:   Jaroslavem Martinů, starostou města 

Telefon, e-mail:  

 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího 

zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 

k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným 

projednáváním změn a doplňků díla:  

 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 

Ing. Oldřich Kazda, mob: 

Ing. Sergej Gorbunov, mob:
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III. Předmět díla 
 

III.1.  Obecný popis předmětu veřejné zakázky 

 

Název zakázky: Rekonstrukce OK2 - projektová dokumentace 

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (DSP a DPS) řešící stavbu 

Rekonstrukce OK2.  

Jde o rekonstrukci odlehčovací komory OK2 na jednotné kanalizaci v ul. Tyršova v Poličce dle doporučení 

generelu kanalizace (Aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička, KONEKO, spol. s r.o., únor 2020), 

zřízení nové revizní šachty jižně od ní směrem k šachtě Š 467.1 a výměnu šachty Š 639 severně od OK2. 

Součástí řešení PD bude bezvýkopová (přednostně) sanace úseků kanalizace mezi šachtami Š 467.1  a Š 641, 

jako samostatný stavební objekt. Součástí zakázky bude polohopisné a výškopisné zaměření včetně ověření 

napojovacích bodů. V rámci zpracování PD je  nutné provést průzkum komory OK2 a její vlastní pasport. 

 

Dokumentace bude zpracována dle platných předpisů a bude mj. zahrnovat: 

- zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a popř. správce vodního 

toku a povodí 

- zpracování žádosti o vydání stavebního povolení a případná doplnění žádosti o vydání stavebního 

povolení  a dokumentace v rámci stavebního řízení 

- výkaz výměr a rozpočet v podrobnosti pro zadání zakázky a realizaci stavby  
 

Součástí plnění veřejné zakázky jsou následující činnosti: 

a) polohopisné a výškopisné zaměření staveniště v nezbytném rozsahu;  

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle platných právních předpisů 

c) inženýrská činnost (IČ) – projednání DSP s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání 

povolení stavby včetně případného projednání umístění stavby s vlastníky dotčených nemovitostí 

d) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle platných právních předpisů  

e) projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby (k použití i pro 

zadání veřejné zakázky) bude objednateli předána takto: 

- 3x tištěná podoba DSP 

      - 5x tištěná podoba DPS 

- 1x CD elektronická podoba (ve formátech PDF a dwg/dgn) DSP i DPS (součástí bude i položkový 

rozpočet a výkaz výměr ve formátu excel). 
 

Další požadavky na dodavatele v rámci plnění předmětu zakázky: 

- Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a ES v oblasti 

výstavby a stavebnictví. 

- Zhotovitel bude navrhovat takové řešení, aby realizace a následný provoz projektovaného díla byl co 

nejekonomičtější s přihlédnutím k nákladům na zhotovení projektovaného díla. 

 

III.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

 průzkumné práce 

 stavebně technický průzkum  

 geodetické výškopisné a polohopisné zaměření 

 další činnosti spojené s realizací díla, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí   

 vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 
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III.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a 

objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a 

parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej.  Zhotovitel je povinen předložit tento soupis 

objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci 

těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

III.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které 

zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v 

rámci realizace díla. 

 

III.6. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. 

méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

III.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez 

předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy. 

 

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně 

a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: do 30.11.2026 

 

Za den ukončení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla, resp. jeho dílčí 

části. V případě inženýrské činnosti je to den podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad. 

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli 

ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol podepsaný 

zástupci obou smluvních stran. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je 

součástí předání a převzetí díla. 

 

 

IV.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny 

díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, 

pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV.5. Místem plnění je Areál čistírny odpadních vod v k.ú. Polička na ul. Heydukova č.p. 580. 
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V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná po celou 

dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, s přihlédnutím k ustanovení čl. 

III.3. 

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Dokumentace DSP, včetně IČ 342.000,-Kč 

Dokumentace DPS 136.000,-Kč 

Cena díla bez DPH  478.000,-Kč 

DPH 21% 100.380,-Kč 

Cena díla včetně DPH 578.380,-Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.   

 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde 

ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 

bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a 

objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 

VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 

daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části uvedené v čl. V.2 

této smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů.  

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 

obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se 

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 

z peněžitého dluhu objednatele. 

 

VI.3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není 

v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti.  

 

VI.4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, 

eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opravené či nově vystavené faktury objednateli.  
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VI.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

 

VII. Provádění díla 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na 

své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není 

povinen převzít dílo s vadami.  

 

VII.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v 

této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

VII.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby. 

 

 

VIII. Záruka 
 

VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

VIII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich 

použití písemně trval. 

 

VIII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v 

této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

VIII.4. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 

díla. 

 

VIII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel 

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

 

VIII.6.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

(předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

VIII.7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno. 
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IX. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

IX.1.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho části objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

 

IX.2.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při 

odstraňování vad v rámci záruky. 

 

IX.3. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se 

nezapočítává na náhradu škody. 

 

 

X. Pojištění díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, 

a to minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu 

smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 

porušení smlouvy. 

 

X.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

X.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. 

 

X.4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XI. Poddodavatelé 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 
XI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

 

XI.3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 

prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně 

shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná 

pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v 

zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 

Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

XI.4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 

důvodu neodepře. 
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XII. Povinnosti zhotovitele 
 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném 

znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se 

zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná 

opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 

příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění 

těchto nápravných opatření. 

 
XII.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s 

plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů 

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

(zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr) provést kontrolu těchto 

dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena 

zhotoviteli poslední faktura. 

 
XII.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

 vstup zhotovitele do likvidace, 

 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

 zánik zhotovitele bez likvidace, 

 jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

    závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

 

XIII.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 

smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné.  

 

XIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy 

podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila. 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

 překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů, 

 prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti, 

 a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 

občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 

10.000,-Kč. 
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V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli 

náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a 

veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 

upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 

ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. 

XIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit 

právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

XIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“, 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

 

XIV. Vyšší moc 
 

XIV.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

 

XIV.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude 

chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší 

moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 

XV.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XV.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

XV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně  

ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů 

objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

 

XV.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem 

podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily. 
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XV.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací 

objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, 

především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném 

rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou 

řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími 

českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.  

 

XV.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního. 

 

XV.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo 

pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 

doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích 

případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XV.8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

 

XV.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána elektronicky. 

 

XV.10.  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 9. 2. 2026 usnesením č. 56/b. 

 

 

V Ostravě dne: viz podpis            V Poličce dne: viz podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Oldřich Kazda 

jednatel 

 Jaroslav Martinů 

starosta města 

 




