

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 148/KB/ET/17

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### **Statutární město Přerov**

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

IČO, DIČ: 00301825, CZ00301825

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 4. Usnesení Rady města Přerova č.2821/71/6/2017 ze dne 8.6.2017

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dostál, Odbor řízení projektů a investic, vedoucí oddělení investic, zdenek.dostal@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

### **„Společnost Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“**

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín

#### **1. Správce STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ 60838744

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha,

č. účtu: 5061885001/2700

zastoupen: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Karel Vaculík

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Richard Doležal

#### **2. Druhý společník STRABAG AG se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu pod FN 61689w, zastoupený svým odštěpným závodem STRABAG AG – odštěpný závod, zapsaný v českém obchodním rejstříku pod sp. zn. A/18846,**

se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

IČO, DIČ: 65990960, CZ 65990960

zastoupen: Ing. Ondřejem Novákem, vedoucím odštěpného závodu

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Szabová Elena

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Richard Doležal

### 3. Třetí společník **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Železničářská č.p.1385, PSČ 400 03

IČO, DIČ: 25429949, CZ 25429949

zastoupen: Ing. Jaroslavem Dlouhým, prokuristou

a Ing. Richardem Bauerem, prokuristou

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vágner

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Richard Doležal

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**““)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**““)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská** byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši:

<b>Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč</b>	<b>DPH</b>	<b>Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč</b>
<b>(a)</b>	<b>(b) = DPH z částky (a)</b>	<b>(c) = (a) + (b)</b>
74 439 968,09	15 632 393,40	90 072 361,49

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), jehož rekapitulace podle stavebních objektů je uvedena dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem « **Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská**»

Obě smluvní strany potvrzují, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha smlouvy
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Technická specifikace – seznam TKP závazných pro stavbu
- f) Výkresy (projektová dokumentace pro provedení stavby)
- g) Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- h) Aktualizovaný časový a finanční harmonogram (*pozn. předkládá až vybraný dodavatel do 14 dnů od podpisu smlouvy*)
- i) Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

### **Omezení provozu na železniční trati**

V nabídce zhotovitele byly definovány lhůty a náklady na zabezpečení omezení provozu na dotčené železniční trati. Tyto náklady jsou součástí přijaté smluvní částky. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce dotýkající se nebo ohrožující provoz na železniční trati ve sjednaných lhůtách. Jakoukoliv případnou změnu v plánu omezení provozu na železniční trati musí zhotovitel předem a v dostatečném časovém předstihu projednat a odsouhlasit se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) a zabezpečit všechna souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a organizací. Jakékoliv zvýšené náklady na omezení provozu na železniční trati proti původní nabídce zhotovitele, jdou k tíži zhotovitele, pokud nevznikly z důvodů na straně objednatele.

### **Ostatní ujednání**

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 75. schůzi konané dne 24.8.2017, usnesením č. 3062/75/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Datum: 18.9.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Měřínský

Funkce: náměstek primátora

za objednatele

Datum: 15.9.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Hýzl

Funkce: zmocněnec, prokurista  
STRABAG a.s.

za dodavatele/zhotovitele

Společnost Modernizace místa křížení -  
mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul.  
Dluhonská

Datum: 15.9.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Tomáš Hoza

Funkce: zmocněnec, prokurista  
STRABAG a.s.

za dodavatele/zhotovitele

Společnost Modernizace místa křížení -  
mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul.  
Dluhonská