
PRIKAZNI SMLOUVA

na výkon Technického dozoru stavebníka

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Příkazce:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28, 616 00 Brno
ČS spořitelna a.s.
662 6021 329/0800
44992785
CZ44992785
Mgr. Filip Leder, starosta

(dále jen „příkazce")
a

Příkazník:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technickýc
vedený u rejstříkového soudu:

Costi, s.r.o.
Bednářova 22, 619 00 Brno

19-9089370227/0100
25338633
CZ25338633

(dále jen „příkazník", „technický dozor" nebo „TDS")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále rovněž jen „smlouva1').

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka k zajištění výkonu činnosti Technický dozor stavebníka -
Rekonstrukce bazénu v objektu ZŠ nám. Svornosti 2025 v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v rámci stavby s názvem:
„Technický dozor stavebníka - Rekonstrukce bazénu v objektu ZŠ nám. Svornosti 2025“ (dále jen
„stavba""), za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Podrobný popis a podmínky provádění stavby jsou popsány v projektové dokumentaci s názvem
„REKONSTRUKCE BAZÉNU V OBJEKTU ZŠ NÁM. SVORNOSTI 2025". Podkladem pro plnění
činnosti Technického dozoru stavebníka je dále Smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem
stavby.

3. Technický dozor stavebníka se zavazuje před zahájením provádění dozoru stavby podrobně seznámit
s projektovou dokumentací stavby a se všemi souvisejícími podklady, zejména se souvisejícími
povoleními, stavebním povolením a s rozhodnutími a stanovisky vydanými k tomu příslušnými
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oprávněnými subjekty a s obsahem Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby. 
Technický dozor zkontroluje úplnost a věcnou správnost projektové dokumentace a upozorní příkazce 
na případné zjištěné vady projektové dokumentace. Technický dozor stavebníka však neodpovídá za 
případné nezjištěné vady projektové dokumentace.

Výkon činnosti Technického dozoru stavebníka

1. Příkazník se zavazuje služby Technického dozoru stavebníka poskytovat v rozsahu nezbytném pro 
efektivní, rychlý a hospodárný výkon veškerých investorských inženýrských činností při přípravě 
realizace stavby, realizaci stavby, kolaudaci a uvedení stavby do provozu. Technický dozor stavebníka 
je odpovědný rovněž za uplatňování práv ze závazkových vztahů v průběhu výstavby, návrh 
aktualizace smluvních vztahů odpovídající skutečnému provedení díla, podněty a návrhy na změny 
smlouvy v průběhu výstavby.

2. Technický dozor stavebníka odpovídá za komplexní řízení stavby a zavazuje se zajišťovat zejména 
tyto činnosti:

komplexní řízení a dozor nad realizací stavby a stavebním procesem v rámci stavebních prací dle 
§ 165 stavebního zákona včetně řízení změn v průběhu realizace stavby, 
kontrolu zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby z hlediska dodržování podmínek 
zadání stavby, zejména projektové dokumentace, smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem 
stavebních prací, včetně harmonogramu prací, stavebního povolení a dalších souvisejících 
rozhodnutí, povolení, stanovisek, po celou dobu provádění stavby,
koordinaci provádění stavebních prací s provozními potřebami příkazce (s ohledem na povahu 
prostředí staveniště),
technické a organizační zajištění kontrolních dnů a účast na těchto kontrolních dnech; příkazník 
prokazatelnou formou a v dostatečném předstihu svolává kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění stavby nebo dle potřeby příkazce, nejméně však jedenkrát týdně; pro účely 
jednání připravuje potřebnou dokumentaci a informace; z kontrolních dnů pořizuje podrobné 
záznamy, které nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich konání distribuuje (elektronickou 
formou) všem pozvaným a kopii zašle příkazci; příkazník plní úkoly vyplývající z kontrolních dnů 
a zároveň kontroluje splnění úkolů ze strany ostatních dotčených subjektů; originály všech zápisů 
a k nim příslušných prezenčních listin archivuje a po ukončení stavby předá spolu s ostatní 

spisovou agendou,
technické a organizační zajištění veškerých jednání se subjekty dotčenými prováděním stavby, 
která budou probíhat mimo kontrolní dny a účast na těchto jednáních; příkazník pro tato jednání 
připravuje potřebnou dokumentaci a informace, z jednání pořizuje podrobné záznamy, které 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich konání distribuuje (elektronickou formou) všem 
pozvaným zúčastněným a kopii zašle příkazci; příkazník plní úkoly vyplývající z jednání a zároveň 
kontroluje splnění úkolů ze strany ostatních dotčených subjektů; originály všech zápisů a k nim 
příslušných prezenčních listin archivuje a po ukončení stavby předá spolu s ostatní spisovou 
agendou.
organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení Protokolu o předání 
a převzetí staveniště,
kompletní evidenci písemných dokladů, korespondence, projektové dokumentace, změn a 
víceprací,
kontrolu zajištění vytyčení inženýrských sítí, jejich zakreslení do terénu, potvrzení vytyčení od 
správců inženýrských sítí a protokolární předání vytyčení inženýrských sítí zhotoviteli stavby, 
spolupráci s projektantem, zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektem,
zajištění průběžné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinaci 
požadavků autorského dozoru prováděného projektantem a požadavků zhotovitele stavby, 
organizačně technické zajištění realizace se stavbou souvisejících průzkumů a jejich koordinace 
se stavebními pracemi;
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organizačně technické zajištění všech potřebných revizí, kontrol a zkoušek a účast při těchto 
revizích, kontrolách a zkouškách, převzetí protokolů a zpráv a zajištění odstranění případně 
zjištěných vad;
zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na 
vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to příkazce vyžádal; 
prevenci rizik souvisejících s realizací stavby a škod na majetku příkazce i dodavatele stavby 
vzniklých v souvislosti se stavebními nebo se stavbou souvisejícími pracemi; 
bezodkladné informování příkazce o všech závažných skutečnostech, včetně upozornění 
příkazce na jakékoliv odchylky od schválené projektové dokumentace, od uzavřených smluv, 
dohod vyplývajících zjednání kontrolních dnů, rozhodnutí, vyjádření, stanovisek atd., 
kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
zapisování výsledku kontroly do stavebního deníku, 
kontrolu a provádění zápisů ve stavebním deníku,
přebírání dokončených stavebních prací nebo jejich částí od zhotovitele, a to vždy výlučně bez 
vad a nedodělků za přítomnosti příkazce; protokol o předání a převzetí stavebních prací nebo 
jejích částí příkazník přikládá k příslušné faktuře dodavatele stavebních prací, evidence 
dokumentace skutečně provedených částí díla a jejich věcná kontrola,
kontrola jakosti prováděných prací podle zadání stavby, případně plánu kvality, řešení neshod se 
zhotovitelem,
kontrola zabezpečení vzorků materiálů a jejich předložení k výběru příkazci (povrchové úpravy, 

barevné řešení),
sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu,
kontrolu věcné správnosti a úplnosti podkladů pro fakturaci a jejich souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě; potvrzování zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací - v 
případě jejich nesouladu informování příkazce a vrácení zjišťovacích protokolů zhotoviteli stavby 
k opravám a dopracování),
sledování souladu skutečně provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby, 
evidenci faktur a jejich předkládání investorovi (příkazci), evidenci čerpání rozpočtu (ve finanční i 
věcné skladbě) a kontrolu stavu čerpání rozpočtu vzhledem ke schválenému finančnímu a 
časovému harmonogramu prací; příkazník je povinen bez odkladu upozornit příkazce na rozpor 
mezi finančním a časovým harmonogramem a skutečností a navrhnout postup směřující k jejich 
odstranění,
projednání způsobu stanovení ceny případných dodatečných prací (současně sledování 
neprovedených prací), kontrola změnových listů a účast při projednávání dodatečných prací, 
zdůvodnění dodatečných prací;
projednávání dodatků a změn Projektové dokumentace;
v případě závažných změn jejich projednání s orgány státní správy, popř. zajištění změny 
stavebního povolení;
kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích, kontrola opatření 
na ochranu zeleně,
kontrola poddodavatelů dodavatele stavby pohybujících se na staveništi; 
kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jejich odevzdání a 
převzetí, kontrola dokladů, předložených zhotovitelem stavby, soupis případných vad a 
nedodělků,
kontrolu úplnosti, věcné a formální správnosti dokumentace skutečného provedení stavby 
převzaté od zhotovitele stavby a její soulad s platnými právními předpisy, technickými normami, 
rozhodnutími a vyjádřeními orgánu veřejné moci, dále zajištění případných úprav a doplnění 
zhotovitelem stavby;
kompletní administrativní, technické a organizační zajištění kolaudačního řízení, a to až do nabytí 
pravomocného kolaudačního souhlasu, tj. zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 
zajištění všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů, součinnost se stavebním úřadem 
při závěrečné kontrolní prohlídce, odstranění případných stavebním úřadem zjištěných závad 
nebo rozporů s podmínkami § 230 stavebního zákona, zpracování písemného oznámení o
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odstranění závad nebo rozporů s podmínkami kolaudačního rozhodnutí dle stavebního zákona a 
jeho odeslaní stavebnímu úřadu, součinnost se stavebním úřadem při ověřování splnění 
podmínek kolaudačního rozhodnutí;
zabezpečení povolení k předčasnému užívání stavby (bude-li) požadováno; 
předání kompletní spisové agendy vztahující se k dozorované stavbě, tj. všech dokumentů 
vzniklých v průběhu výkonu činnosti TDS, zejména stavebního deníku, protokolů, zápisů, 
souhlasů, vyjádření, korespondence s dotčenými subjekty, dokumentace, fotodokumentace, atd.; 
kontrola vyklizení staveniště;
zpracování a předání písemného Závěrečného vyhodnocení realizované stavební akce, které 
bude obsahovat komplexní zhodnocení stavebně technických, ekonomických (finančních) 
parametrů dosažených v rámci jejího provedení, a to ve srovnání s projektovou dokumentací; 
účast na reklamačním řízení po dobu záruky, 
spolupráce s externím auditem příkazce;
zpracovávání pravidelných týdenních zpráv o činnosti technického dozoru včetně zpracování 
závěrečné zprávy.

3. Výkon činnosti Technického dozoru stavebníka dále zahrnuje veškeré kontrolní, poradenské, 
technické, administrativní anebo jiné služby, které jsou obvykle spojeny s výkonem investorských 
inženýrských činností při řízení přípravy a realizace staveb, a to bez ohledu na to, zda takové služby 
tato Smlouva výslovně vyžaduje.

4. Technický dozor stavebníka se zavazuje, že bude poskytovat služby Technického dozoru stavebníka 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, poctivě, řádně a včas, v souladu s platnými právními 
normami České republiky, technickými normami (ať už závaznými nebo doporučenými), pokyny 
příkazce a s ohledem na aktuální stav a potřeby realizace stavby tak, aby nedošlo k prodlení prací 
dodavatele stavby a jiných osob zapojených do stavby. Porušení této povinnosti bude považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy.

5. Technický dozor stavebníka je povinen plnit instrukce příkazce bez toho, aby se od nich odchýlil, 
kromě případů, kdy:

obdržel od příkazce předchozí písemný souhlas k jednání podle svého uvážení; nebo 
se od instrukce odchýlil z důvodů ochrany zájmů příkazce v případě nouze, kdy písemný 
souhlas příkazce nebylo odůvodněně možné získat předem; nebo 
kdyby se jednáním podle instrukcí příkazce dopustil protiprávního jednání.

Příkazník je v takovém případě povinen o nevhodnosti obdržených instrukcí příkazce neprodleně 
písemně informovat.

6. Příkazník je povinen zpracovávat týdenní Písemné zprávy o činnosti Technického dozoru stavebníka 
(dále jen „písemná zpráva"). Zprávu je Technický dozor stavebníka povinen předložit Objednateli vždy 
nejpozději druhý pracovní den týdne následujícího po týdnu, v důsledku jehož uplynutí je zpráva 
vyhotovována, a to v tištěné a digitální formě. Písemná zpráva bude obsahovat minimálně:

hodnocení průběhu prací v uplynulém týdnu, s důrazem na odchylky od plánovaného 
průběhu;
plán prací na následující týden a výhled na další měsíc;
jiné operativní záležitosti podle aktuální potřeby přípravy a realizace stavby;
informaci o všech instrukcích, které od příkazce obdržel v uplynulých dvou týdnech, jakož i o
všech instrukcích, které jménem příkazce v uplynulých dvou týdnech udělil;
aktualizaci rozpočtu a harmonogramu stavby;
aktuální stav finančních závazků příkazce v souvislosti s prováděnými pracemi; 
vyhodnocení a dopady nových skutečností na přípravu a realizaci stavby; 
soupis a popis činností vykonaných TDS.

Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

7. Za účelem řádného poskytování služeb Technického dozoru stavebníka bude počínaje dnem zahájení 
realizace stavby v pracovních dnech na staveništi alespoň 3x týdně přítomen odpovědný zástupce 
Technického dozoru stavebníka, nebude-li potřebou řádného výkonu služeb s ohledem na rozsah či
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charakter prováděných prací vyžadováno jinak. Porušení této povinnosti bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy.

8. Služby Technického dozoru stavebníka budou prováděny prostřednictvím osoby Ing. Jiří Lády. Osoba 
musí být schopna komunikovat (ústně i písemně) v českém nebo slovenském jazyce. Změna osoby 
Technického dozoru stavebníka je možná pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

9. Technický dozor je oprávněn zajistit činnosti specifikované v tomto článku prostřednictvím třetí osoby 
pouze s písemným souhlasem příkazce.

10. Příkazník spoluzodpovídá za kvalitu prováděného díla, u jeho realizace dle této smlouvy provádí výkon 
Technického dozoru stavebníka.

III.

Čas a místo plnění

1. Technický dozor se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy pro příkazce v těchto termínech 
plnění:

Zahájení plnění: do 5 dnů od obdržení písemné výzvy příkazce
Ukončení plnění: nabytím právní moci kolaudačního souhlasu nebo převzetím stavby

bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu

2. Příkazník se zavazuje, že součástí výkonu TDS bude každodenní kontrola stavby (potvrzeno zápisem 
ve stavebním deníku + potřebná administrativa).

3. Technický dozor se zavazuje poskytovat řádnou součinnost i po nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu při reklamačních řízeních po dobu záruční doby a případných kontrolách dotačními orgány.

4. Místo plnění je podrobně specifikováno projektovou dokumentací.

IV.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za řádný výkon odborného Technického dozoru stavebníka v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:

Cena díla bez DPH 308 000,- Kč
DPH 21% 64 680,-Kč
Cena celkem včetně DPH 372 680,- Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či zajištění sjednaných 
služeb dle této smlouvy. Odměna Technického dozoru stavebníka zahrnuje veškeré náklady souvisící 
s plněním podle této Smlouvy, mj. i cestovní náklady a výdaje, odvody a výdaje vynaložené 
Technickým dozorem stavebníka v souvislosti s poskytováním služeb Technického dozoru stavebníka 
anebo v souvislosti s poskytováním jiných služeb podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 
tímto výslovně stanovuje, že Technický dozor stavebníka nemá nárok na jakoukoli náhradu svých 
nákladů, odvodů a výdajů a že veškeré své náklady, odvody a výdaje zahrnující výdaje svých 
zaměstnanců, cestovní výdaje a všechny výdaje obdobné povahy ponese sám.

3. Odměna Technického dozoru stavebníka je konečná a úplná a nebude se měnit v důsledku inflace 
české koruny, změny kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů 
ovlivňujících měnový kurz a stabilitu měny.
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4. Fakturace bude probíhat měsíčně. Příkazce se zavazuje platit zhotoviteli odměnu na základě faktur, 
které příkazník vyhotoví a odešle příkazci vždy do 10 dnů po uplynutí měsíce. Přílohou faktur budou 
Zprávy o činnosti technického dozoru. Příkazník bude fakturovat poměrnou část odměny dle 
harmonogramu prací, odsouhlaseném příkazcem. Harmonogram prací je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 2 této smlouvy a je v něm specifikována výše procentuální realizace stavby 
odpovídající poměrné výši odměny, kterou je příkazník oprávněn fakturovat po dosáhnutí 
odpovídajícího procenta zhotovení stavby u jejíž realizace dle této smlouvy prováděl řádný výkon 
činnosti Technického dozoru stavebníka. Podklady pro fakturaci podléhají schválení příkazce. 
Příkazník je povinen případné výhrady příkazce zapracovat a písemné zprávy a výkaz odpracovaných 
hodin nebo určení procentuální realizace stavby upravit. Konečná faktura bude vystavena až po 
vydání kolaudačního souhlasu. Přílohou konečné faktury bude Závěrečné vyhodnocení stavby, 
nestanoví-li příkazce jinak.

5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet dozoru uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

7. Pokud příkazník nesplní jakoukoli povinnost podle této Smlouvy, nebude příkazce povinen provést 
jakoukoli platbu, dokud příkazník svou povinnost nesplní.

8. Příkazník prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření smlouvy není 
veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem 
DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat příkazce o této 
skutečnosti. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je příkazník povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění 
práva příkazce na náhradu vzniklé škody.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Technický dozor je povinen vykonávat činnost dle čl. II. této Smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů 
příkazce, v souladu s jeho zájmy a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
Dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby 
v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce.

2. Příkazník je povinen oznámit příkazci písemně neprodleně veškeré skutečnosti, které by mohly mít 
vliv na plynulost průběhu stavebních prací.

3. Technický dozor se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování 
činností dle této Smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

4. Technický dozor bude provádět svoji činnost každý pracovní den pokud to bude objem stavby 
vyžadovat a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku.

5. Bez předchozího souhlasu příkazce není příkazník oprávněn dávat dodavateli stavby nebo jiným 
osobám pokyny, které by mohly vést k jejich požadavkům na zvýšení odměny. Porušení této 
povinnosti je považováno za závažné porušení smlouvy.

6. Technický dozor se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. VI. této Smlouvy.

7. Technický dozor je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění dle této Smlouvy doklady 
související s jejím plněním a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
provést kontrolu těchto dokladů.
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8. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění 
předmětu příkazní smlouvy nezbytnou součinnost, a to na základě výzvy příkazníka a ve lhůtách 
přiměřených povaze a náročnosti poskytované součinnosti.

9. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré nezbytně nutné podklady pro výkon činnosti TDS.

10. Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré podklady pro řádný výkon činnosti TDS.

VI.

Pojištění

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištěni proti všem 
škodám, které by mohl způsobit svojí činností při plnění této Smlouvy, zejména pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu profesní činnosti a to do výše možných škod. Toto pojištění je 
povinen dozor udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a je povinen řádně a včas 
platit pojistné. Na požádání je příkazník povinen do 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená 
pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VII.

Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením závazků podle této smlouvy.

2. Příkazník odpovídá v plném rozsahu za skutečnosti vyplývající z provádění předmětu plnění podle 
této smlouvy, zejména za to, že realizace a postup prací je v souladu s dokumentací stavby, v souladu 
s legislativou, obecnými technickými požadavky a že jsou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

3. Činnosti, k nimž se dozor zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho 
zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které zjistil při výkonu činnosti a jež mohou mít 
vliv na změnu pokynů příkazce.

Vlil.

Sankce

1. Příkazník je povinen v případě neprovedení, vadného provedení nebo opožděného provedení 
kterékoliv z povinností specifikovaných v čl. II této smlouvy, které by mělo za následek zvýšení nákladů 
dozorované stavby, zaplatit příkazci pokutu ve výši 10% z ceny zvýšených nákladů stavby.

2. Příkazce je dále oprávněn požadovat po příkazníkovi za každý jednotlivý případ porušení smluvních 
povinností uvedených v článku II. této smlouvy pokaždé smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, není-li níže 
stanoveno jinak.

3. Příkazník je dále povinen v případě prodlení s provedením činností specifikovaných v čl. II této 
smlouvy uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

4. Příkazník je povinen pro případ marného uplynutí lhůty určené příkazcem k odstranění vad 
provedených plnění, uhradit příkazci pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Příkazník je povinen při prodlení s předáním kompletní spisové dokumentace dozorované stavby vč. 
Závěrečného vyhodnocení realizované stavby příkazci uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. Příkazník je povinen při porušení povinnosti předat příkazci kompletní fotodokumentaci postupu 
realizace dozorované stavby uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ.
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7. Budou-li v souvislosti s porušením kterékoliv ze smluvních povinností ze strany příkazníka příkazci 
vyměřeny ze strany k tomu oprávněných (zmocněných) právních subjektů pokuty, je příkazník povinen 
na základě písemné výzvy příkazce tyto pokuty v plné výši uhradit.

8. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné 
výzvě.

9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
sankce.

10. Za porušení smluvní povinnosti příkazníkem je příkazce oprávněn požadovat více výše 
specifikovaných smluvních pokut vážících se k uvedenému porušení povinnosti příkazníka.

11. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčen nárok na náhradu škody, 
a to v plné výši.

IX.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi písemnou plnou moc, aby podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku mohl jednat při zabezpečování činností v rozsahu dle čl. II. této smlouvy jako jeho zástupce.

2. Příkazník je příkazcem zplnomocněn:

jednat jménem příkazce s příslušnými orgány, organizacemi, fyzickými a právnickými osobami ve 
všech záležitostech spojených s obstaráním činnosti TDS po celou dobu realizace a dokončování 
stavby,

odsouhlasovat takové změny v projektové dokumentaci, které nemění základní koncepci výstavby, 
nevedou k použití řešení nižší kvality nebo k zvýšení ceny díla; při jednáních v této záležitosti bude 
příkazník vázán písemným stanoviskem pověřeného zaměstnance příkazce a stanoviskem 
projektanta stavby,

potvrzovat jménem příkazce platební doklady, týkající se obstarávání činností v průběhu realizace a 
kolaudace díla.

3. Bez výslovného souhlasu příkazce nesmí příkazník přejímat dokončené práce a dodávky bez 
přítomnosti příkazce.

4. Příkazník není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby namísto něho jednala za příkazce.

5. Tato plná moc skončí uplynutím doby plnění podle čl. III. této smlouvy.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen jen splněním všech povinností, písemnou dohodou Smluvních 
stran, výpovědí danou příkazcem, zrušením ze strany příkazce a odstoupením.

2. Tato Smlouva se považuje za splněnou okamžikem ukončení poskytování Služeb Technického dozoru 
stavebníka v souladu s ust. čl. Ill odst. 1 smlouvy.

3. Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou 
příkazníkovi. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) kalendářních dní od doručení výpovědi příkazníkovi.

4. Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu bez udání důvodu ukončit odstoupením nebo výpovědí. Příkazce 
zaplatí příkazníkovi v případě ukončení této Smlouvy bez udání důvodu odstupné ve výši 0,5 % z 
dosud neproplacené části Odměny Technického dozoru stavebníka. Ukončení Smlouvy je účinné
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doručením písemného oznámení o výpovědi smlouvy nebo odstoupení od smlouvy příkazníkovi a 
zaplacením odstupného na bankovní účet příkazníka. Příkazník není oprávněn vznášet vůči příkazci 
jakékoliv další nároky nebo požadovat jakékoliv další úhrady.

5. Příkazník je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
podle této Smlouvy příkazcem a po předchozím písemném upozornění příkazce na možné důsledky 
porušení povinnosti. Odstoupení od Smlouvy je účinné prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci doručení písemného oznámení o odstoupení Mandantovi. Za podstatné 
porušení smluvních povinností příkazce podle této Smlouvy se považuje prodlení příkazce s platbou 
Odměny Technického dozoru stavebníka o více než šedesát (60) kalendářních dní. Za prodlení se 
nepovažuje odložení splatnosti.

6. Právo příkazníka odstoupit od Smlouvy zaniká v případě, že příkazník nezašle takové oznámení 
příkazci do tří (3) pracovních dnů poté, kdy se o podstatném porušení povinností dověděl.

7. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
podle této Smlouvy příkazníkem, za předpokladu, že je na porušovanou povinnost příkazcem výslovně 
upozorněn a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, nejdéle však do patnácti 
(15) dnů ode dne, kdy je příkazcem písemně vyzván ke zjednání nápravy. Odstoupení od Smlouvy je 
účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příkazníkovi. Smlouva se v této 
souvislosti bude považovat za porušenou podstatným způsobem zejména, nastane-li jakákoli z níže 
uvedených skutečností:

dojde k porušení Smlouvy označenému v textu této Smlouvy jako podstatné;

příkazník bude zapojen do jednání, které příkazce důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a
dobré jméno příkazce nebo projekt Stavby;

zjistí-li příkazce, že příkazník nebude schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy;

mezi osobami zapojenými do řízení, ovládání nebo vlastnictví příkazníka nastane neshoda, která
vážně ohrožuje plnění povinností příkazníka podle této Smlouvy; a

proti majetku příkazníka bude vedeno insolvenční řízení.

8. V případě nepodstatného porušení smluvních povinností podle této Smlouvy se Smluvní strany 
zavazují dodatečně poskytnout Smluvní straně v prodlení náhradní lhůtu k plnění, a to v takovém 
rozsahu, který Smluvní straně v prodlení umožní splnit její povinnost. V případě nesplnění smluvních 
povinností Smluvní stranou v prodlení ani v takto dodatečně určené lhůtě je druhá Smluvní strana 
oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámení o 
odstoupení Smluvní straně v prodlení.

9. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na plnění poskytnutá před ukončením, na 
nárok příkazce na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody, nárok na odstranění vytknutých 
vad plnění podle této Smlouvy, na závazek příkazníka k archivaci dokumentů podle této Smlouvy a 
na závazek mlčenlivosti příkazníka stavby.

10. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jiným způsobem než splněním všech 
podmínek bude příkazce oprávněn předat další plnění Služeb Technického dozoru stavebníka jakékoli 
jiné osobě a bez jakéhokoli omezení využívat výstupů ze Služeb Technického dozoru stavebníka 
poskytnutých do data ukončení smluvního vztahu. Technický dozor stavebníka se zavazuje 
spolupracovat s příkazce nebo novým Technickým dozorem stavebníka používaným příkazcem, a to 
v požadovaném rozsahu a v souladu s potřebami Stavby tak, aby umožnil převzetí svých povinností 
novým Technickým dozorem stavebníka, bez negativního dopadu na provádění, postup nebo 
dokončení Projektových prací nebo Stavebních prací; dokud nebude nový Technický dozor 
stavebníka schopen plně nahradit Technický dozor stavebníka při poskytování Služeb Technického 
dozoru stavebníka. Je dohodnuto, že taková doba nemůže být delší než šedesát (60) dní po ukončení 
smluvního vztahu podle této Smlouvy. Technický dozor stavebníka je oprávněn obdržet odměnu za 
výkon Služeb Technického dozoru stavebníka podle tohoto Odstavce; výše této odměny bude 
Smluvními stranami dohodnuta s ohledem na rozsah poskytnutých služeb.
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11. Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva příkazce uvedená výše, Smluvní strany sjednávají pro případ,
že Technický dozor stavebníka nesplní jakoukoli svoji povinnost podle této Smlouvy do 7 dnů od
doručení písemného upomenutí příkazce, oprávnění příkazce splnit tyto povinnosti prostřednictvím
jiného odborníka na náklady Technického dozoru stavebníka.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy,
odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv", (dále
jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a
účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Tato Příkazní smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 86. Rady Městské části Brno-Žabovřesky
ze dne 4.2.2026.

V V

starosta jednatel
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