

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/14/01/0682

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Akce:

„Stavební úpravy chodníků na ulici Nábřeží SPB v Ostravě – Porubě“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405

dále jen objednatel

Zhotovitel: STAVIA – silniční stavby, a.s.
se sídlem: Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
zastoupen p. Jiřím Slívou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 595 245 241
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: p. Jiří Slíva, předseda představenstva a
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků na Nábřeží SPB v úseku od „oblouku“ po přechod pro pěší u kostela. Budou vybourány stávající chodníky z litého asfaltu včetně betonového podkladu, silniční obrubníky budou lokálně vyspraveny, záhonové obrubníky budou vyměněny. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé 200x200 mm tl. 60 mm. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Stavební úpravy chodníků na ulici Nábřeží SPB v Ostravě – Porubě“, zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. v srpnu 2017.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: **20. září 2017**
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: **30. listopadu 2017**
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů dodržení technických a technologických postupů a nepříznivých klimatických podmínek. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 1 den předem objednatele telefonicky ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
8. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k příslušné části díla (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
 - Předání předávacího protokolu
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - certifikáty, atesty,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
 - PD skutečného provedení stavby
 - fotodokumentace
 - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
10. Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 321 v k.ú. Poruba.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **3 885 728,00 Kč bez DPH** (třímiliónyosmsetosmdesátpětisícisedmsetdvacetosmkorunčeských). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

10. Podkladem pro zaplacení ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálíkem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
10. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
11. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu
3. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepiší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
4. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel vyzve předem objednatele telefonicky ke kontrole zakrývaných prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
7. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelům.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned.

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

X.


Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2372/MRMOB1418/67 ze dne 31.8.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejně


zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.



V Ostravě - Porubě dne: **15 -09- 2017**



za objednatele
Ing. Dalibor Malík
místostarosta



za zhotovitele
p. Jiří Sliva, předseda představenstva
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Ostrava - Poruba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
PS79-2017	Stavební úpravy chodníků na ul. Nábřeží SPB		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	STAVIA - silniční stavby, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Marek Lištvan		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 716 461	Zařízení staveniště	15 000
Z	PSV celkem	19 267	Kompletační činnost (IČD)	10 000
R	M práce celkem	0	Vytýčení sítí vč. geodetického zaměření stavby	50 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 735 728		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 735 728	Ostatní náklady neuvedené	75 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 885 728	Ostatní náklady celkem	150 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : 	Jméno :
Datum :			Datum : 25.8.2017	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			3 885 728 Kč
DPH	21,0 %			816 003 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 701 731 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS79-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Nábřeží SPB	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	812 282	0	0	0	0
5 Komunikace	1 242 999	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	45 000	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 000	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	166 916	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	192 563	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 767	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 224 351	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 716 461	19 267	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			3 735 728	0
Kompletační činnost (IČD)			3 735 728	0
Vytýčení sítí vč. geodetického zaměření stavby			3 735 728	0
CELKEM VRN				150 000

Příloha č. 1 k SÚD č. 2019/14/01/0082

rozpočet

Stavba :	PS79-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Nábřeží S	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 27 cm	m2	2 359,00	30,00	70 770,00
2	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, tl. 10 cm živice, dlažba nebo beton	m2	2 359,00	240,00	566 160,00
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m	450,00	84,20	37 890,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	86,62	132,00	11 433,84
		26*0,37		9,62		
		220*0,35		77,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	42,62	285,00	12 146,70
		86,62-44		42,62		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	213,10	21,60	4 602,96
		42,62*5		213,10		
7	175103111R00	Obsyp zeminou okolo obrub	m3	77,00	206,00	15 862,00
		výkopkem: 220*0,15		33,00		
		zeminou: 220*0,2		44,00		
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	220,00	34,50	7 590,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,62	220,00	9 376,40
10	215901101R00	Zhutnění podloží na hodnotu Edef=45 MPa	m2	2 370,00	15,00	35 550,00
		2335+18+14+3		2 370,00		
11	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, likvidace	m2	20,00	140,00	2 800,00
12	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	220,00	35,00	7 700,00
13	1-001.RXX	Ochrana stropu proti poškození	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
14	1-002.RXX	Kácení živého plotu vč. likvidace	m	20,00	140,00	2 800,00
15	10364100.A	Zemina	m3	44,00	400,00	17 600,00
Celkem za 1 Zemní práce						812 281,90
Díl: 5						
Komunikace						
16	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	2 349,00	92,00	216 108,00
		2335+14		2 349,00		
17	564831112R00	Podklad z kameniva fr. 16-32 po zhutnění tl. 11 cm	m2	2 349,00	75,20	176 644,80
		2335+14		2 349,00		
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-32 mm	m2	21,00	97,50	2 047,50
		18+3		21,00		
19	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm fr. 0-32 mm	m2	21,00	268,00	5 628,00
		18+3		21,00		
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2 349,00	170,00	399 330,00
		2335+14		2 349,00		
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00	170,00	3 570,00
		18+3		21,00		
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby	m	300,00	10,00	3 000,00
23	578111001RXX	Doplnění živice	m2	5,00	500,00	2 500,00
		5		5,00		
24	5-001.RXX	Demontáž a zpětná montáž reliéfní dlažby vč. provedení nového souvrství	m2	9,75	200,00	1 950,00
		3*0,75+3,5*0,75		4,88		
		3,5*0,75+3*0,75		4,88		
25	59245020	Dlažba zámková 200x200 tl. 6 cm přírodní	m2	2 498,45	167,00	417 241,15
		2335*1,07		2 498,45		
26	59245031	Dlažba zámková 200x200 tl. 8cm červená	m2	19,26	400,00	7 704,00
		18*1,07		19,26		
27	59245037	Dlažba zámková 200x200 SLP tl. 6 cm červená	m2	14,98	400,00	5 992,00
		14*1,07		14,98		

rozpočet

Stavba :	PS79-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Nábřeží S	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	592451158	Dlažba zámková 200x200 SLP tl. 8 cm červená 3*1,07	m2	3,21	400,00	1 284,00
Celkem za		5 Komunikace		3,21		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 242 999,45
29	62-001.RXX	Reprofilace betonového zidky schodiště - očištění - otrýskání povrchu - reprofilační malta/ stěrka - penetrace+šedý ochranný nátěr	m2	15,00	3 000,00	45 000,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 8		Trubní vedení				45 000,00
30	8-001.RXX	Demontáž vpustí vč. dodávky nové vpusti + napojení vč. případné výškové úpravy	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				15 000,00
31	917762111RT5	Osazení obrub.s opěr.,lože z C25/30 XF2 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25 vč. zapuštěných	m	500,00	215,00	107 500,00
32	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 3,5+10	m	13,50	153,00	2 065,50
33	91-001.RXX	Demontáž stávající obruby a zpětná montáž obruby vč. očištění 5+10	m	15,00	250,00	3 750,00
34	91-002.RXX	D+M lavičky vč. betonového základu		15,00		
35	91-003.RXX	Demontáž svislé dopravní značky vč. zpětného osazení a nového betonového základu 10+3	kus	4,00	9 500,00	38 000,00
Celkem za		91 Ostatní práce na komunikaci		13,00	1 200,00	15 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				166 915,50
36	962052211R00	Bourání ŽB schodiště a teracové podesty				
37	96-002.RXX	Demontáž lavičky vč. bet. základu 1+1+1	m3	5,00	3 170,00	15 850,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí		3,00	500,00	1 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 350,00
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 925,63	100,00	192 563,42
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				192 563,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711482020RZ1	Izolační systém nopové folie, svisle včetně dodávky folie a doplňků vč. očištění a ochrany zdiva budovy 50*0,5+65*0,5+20*0,5	m2	67,50	70,00	4 725,00
40	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		67,50		
Celkem za		711 Izolace proti vodě		0,05	872,00	41,79
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 766,79
41	767-001.RXX	Demontáž zábradlí v. 1 m vč. základů				
42	767-002.RXX	D+M zábradlí v. 1 m vč. základů a nátěru	m	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické		5,00	2 700,00	13 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 500,00
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 103,70	160,00	336 591,36
45	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29 451,74	18,00	530 131,39
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2 103,70	20,00	42 073,92
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		2 103,70	150,00	315 554,40
						1 224 351,07