

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/14/01/0683

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Akce:

„Stavební úpravy chodníků na ulici Vřesinská v Ostravě – Porubě“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405

dále jen objednatel

Zhotovitel: STAVIA – silniční stavby, a.s.
se sídlem: Strádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
zastoupen p. Jiřím Slívou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 595 245 241
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: p. Jiří Sliva, předseda představenstva a
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků na ulici Vřesinské v úseku od tramvajové smyčky po bludný kámen. Budou vybourány stávající chodníky a vjezdy, silniční obrubníky budou vyspraveny lokálně. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé mm tl. 60 mm, vjezdy ze zámkové dlažby červené tl. 80 mm.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Stavební úpravy chodníků na ulici Vřesinská v Ostravě – Porubě“, zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. v srpnu 2017.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: **20. září 2017**
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: **30. listopadu 2017**
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů dodržení technických a technologických postupů a nepříznivých klimatických podmínek. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 1 den předem objednatele telefonicky ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
8. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k příslušné části díla (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
 - Předání předávacího protokolu
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - certifikáty, atesty,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
 - PD skutečného provedení stavby
 - fotodokumentace
 - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
10. Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 2953/14, 2953/15, 2953/25 a 2953/37 v k.ú. Poruba.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **2 570 085,00 Kč bez DPH** (dvamilionpětsetšedesátisícšedesátčtyřkorunčeských).
Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

10. Podkladem pro zaplacení ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálíkem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
10. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
11. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu
3. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíše smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
4. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel vyzve předem objednatele telefonicky ke kontrole zakrývaných prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
7. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned,

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

X.


Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2370/MRMOB1418/67 ze dne 31.8.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejně


zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

V Ostravě - Porubě dne: 15 -09- 2017



za objednatele
Ing. Dalibor Mafík
místostarosta



za zhotovitele
p. Jiří Slíva, předseda představenstva
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva

PRÍLOHA č. 1 k SOD č. 2017/94/01/168

ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Ostrava - Poruba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
PS78-2017	Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	STAVIA - silniční stavby, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Marek Lištvan		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	2 447 549	Vytýčení sítě vč. geodetického zaměření stavby	50 000	
Z	PSV celkem	22 537	Zařízení staveniště	5 000	
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	5 000	
N	M dodávky celkem	0			
ZRN	celkem	2 470 085			
HZS		0			
ZRN+HZS		2 470 085	Ostatní náklady neuvedené	40 000	
ZRN+ost.náklady+HZS		2 570 085	Ostatní náklady celkem	100 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 28.8.2017		Datum :	
Podpis :		Pod		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			2 570 085 Kč	
DPH	21,0 %			539 718 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 109 803 Kč	

Poznámka :

Příloha č. 1 k SÚB č. 2017/14/01/068

Stavba :	PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	486 995	0	0	0	0
5 Komunikace	908 566	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	17 500	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 500	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	255 683	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	200 099	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	22 537	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	562 206	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 447 549	22 537	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení sítí vč. geodetického zaměření stavby			2 470 085	50 000
Zařízení staveniště			2 470 085	5 000
Kompletační činnost (IČD)			2 470 085	5 000
CELKEM VRN				60 000

rozpočet

Stavba :	PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm 1405-30-239	m ²	1 166,00 1 136,00	45,00	52 470,00
		plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30		30,00		
2	113107622R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 22 cm 239	m ²	239,00 239,00	65,00	15 535,00
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , živice tl. 5 cm 1405-30	m ²	1 405,00 1 375,00	35,00	49 175,00
		plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30		30,00		
4	113109420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 20 cm 1405-30	m ²	1 405,00 1 375,00	160,00	224 800,00
		plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30		30,00		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m	583,00	80,00	46 640,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 4+2,5+4+3+5,5+5+5+5	m	34,00 34,00	80,00	2 720,00
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ 200*0,35	m ³	70,00 70,00	165,00	11 550,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	40,00	285,00	11 400,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 40*5	m ³	200,00 200,00	10,00	2 000,00
10	175103111R00	Obsyp zeminou okolo obrub výkopkem:200*0,15 dovezenou zeminou:200*0,2	m ³	70,00 30,00 40,00	89,00	6 230,00
11	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 200	m ²	200,00 200,00	20,00	4 000,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	40,00	300,00	12 000,00
13	215901101R00	Zhutnění podloží na hodnotu Edef=45 MPa 1130+205+20+34	m ²	1 419,00 1 389,00	25,00	35 475,00
		plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30		30,00		
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m ²	200,00	35,00	7 000,00
15	10364100.A	Zemina 200*0,2	m ³	40,00 40,00	150,00	6 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						486 995,00
Díl: 5 Komunikace						
16	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm plocha koordinované s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30 1130+20	m ²	1 180,00 30,00 1 150,00	134,00	158 120,00
17	564831112R00	Podklad z kameniva fr. 16-32 po zhutnění tl. 11 cm plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30 1130+20	m ²	1 180,00 30,00 1 150,00	125,00	147 500,00
18	564851111R00	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-32 mm 205+34	m ²	239,00 239,00	134,00	32 026,00
19	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm fr. 0-32 mm 205+34	m ²	239,00 239,00	310,00	74 090,00
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m ²	1 180,00	180,00	212 400,00

Příloha : 1 k SOD č. 2017/14/01/0685

rozpočet

Stavba :	PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30 1130+20		30,00 1 150,00		
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 205+34	m2	239,00 239,00	180,00	43 020,00
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby	m	350,00	10,00	3 500,00
23	578111001RXX	Doplnění živice 5+5	m2	10,00 10,00	1 000,00	10 000,00
24	59245020	Dlažba zámková tvar "H" tl.6 cm přírodní plocha koordinovaná s revitalizací předprostoru bludného balvanu:30*1,07 1130*1,07	m2	1 241,20 32,10 1 209,10	125,00	155 150,00
25	59245031	Dlažba zámková tvar "H" tl. 8cm červená 205*1,07	m2	219,35 219,35	180,00	39 483,00
26	59245037	Dlažba zámková tvar "H" SLP tl. 6 cm červená 20*1,07	m2	21,40 21,40	450,00	9 630,00
27	592451158	Dlažba zámková tvar "H" SLP tl. 8 cm červená 34*1,07	m2	36,38 36,38	650,00	23 647,00
	Celkem za	5 Komunikace				908 566,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
28	62-001.RXX	Reprofilace betonového mostku - očištění - otrýskání povrchu - reprofilační malta/ stěrka - penetrace+šedý ochranný nátěr	m2	5,00	3 500,00	17 500,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				17 500,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	8-001.RXX	Demontáž a zpětná montáž vpusti vč. případné výškové úpravy	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
30	8-002.RXX	Zajištění dešťového svodu proti poškození	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 500,00
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				
31	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 4+2,5+4+3+5,5+5+5+5	m	34,00 34,00	180,00	6 120,00
32	917762111RT5	Osazení obrub.s opěr.,lože z C25/30 XF2 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25 vč. zapuštěných	m	597,00	360,00	214 920,00
33	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm 4	m	4,00 4,00	75,00	300,00
34	91-001.RXX	Demontáž stávající obruby a zpětná montáž obruby vč. očištění 2+4,5+3,7+4+1,5+5,7+2+5,5+4,5+2,5	m	35,90 35,90	300,00	10 770,00
35	91-001.RXX	Obnova vodorovného dopravního značení V7a 3,6*6	m	21,60 21,60	100,00	2 160,00
36	91-002.RXX	Ocelový poklop - nová dobetonávka límce ve styku s dlažbou případně jeho výměna	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
37	91-003.RXX	Demontáž svislé dopravní značky vč. zpětného osazení a nového betonového základu	kus	1,00	500,00	500,00
38	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x50 4+2,5+4+3+5+5+5	m	28,50 28,50	375,00	10 687,50
39	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm 5,5	m	5,50 5,50	950,00	5 225,00
	Celkem za	91 Ostatní práce na komunikaci				255 682,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Průběžná cena / k soub. 2019/14/01/0682

rozpočet

Stavba :	PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Ostrava - Poruba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 333,99	150,00	200 099,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				200 099,22
Díl:	711	Izolace proti vodě				
41	711482020RZ1	Izolační systém nopové fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků vč. očištění a ochrany zdiva budovy 43*0,5+20+43,5*0,5+20	m2	83,25	270,00	22 477,50
42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06	1 000,00	59,11
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				22 536,61
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 338,59	150,00	200 787,90
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18 740,20	5,00	93 701,02
45	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 338,59	50,00	66 929,30
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 338,59	150,00	200 787,90
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				562 206,12