

## S M L O U V A O D Í L O č. 2017/14/01/0698

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

**Akce:**

**„Stavební úpravy chodníku V Zahradách v Ostravě – Porubě“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce:** Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub  
zastoupen Ing. Petrem Míhálíkem, starostou  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
tel.: 599 480 111  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311  
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405  
p. Petr Nitrianský, tel.: 599 480 325

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** VOSTAV MORAVA a.s.  
se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
zastoupen Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
tel.č.: 596 966 349, 602 713 421  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy : Ing. Petr Gřeš  
osoba odpovědná ve věcech technických a organizačních : Ing. Petr Gřeš  
[REDAKCE]

**dále jen zhotovitel**

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

## III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků na ulici V Zahradách v úseku od ul. Rekreační po příjezdovou komunikaci od ul. Vřesinské u domu č. 91/8. Budou vybourány stávající chodníky z litého asfaltu včetně betonového podkladu a obrubníků. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl. 60 mm, obrubníky budou vyměněny. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Stavební úpravy chodníku V Zahradách v Ostravě – Porubě“, zpracované společností Ateliér 5, spol. s r.o. v červenci 2017.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

## IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: **20. září 2017**  
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: **30. listopadu 2017**
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů dodržení technických a technologických postupů a nepříznivých klimatických podmínek. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 1 den předem objednatele telefonicky

- ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
  6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
  7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
  8. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k příslušné části díla (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
  9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
    - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
    - Předání předávacího protokolu
    - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
      - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
      - certifikáty, atesty,
      - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
      - PD skutečného provedení stavby
      - fotodokumentace
    - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
  10. Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 2152/1 v k.ú. Poruba.

## V.

### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **897 492,34 Kč bez DPH** (osmsetdevadesátisícčtyřístadevadesátdvěkorunyčeskétricetčtyřihaléře).  
Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

10. Podkladem pro zaplacení ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat tyto údaje:

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce:**

**Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub  
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
10. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
11. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VI.

### Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu
3. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíše smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
4. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

## VII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel vyzve předem objednatele telefonicky ke kontrole zakrývaných prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
7. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

## VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned,

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

## **X.**


### **Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2369/MRMOB1418/67 ze dne 31.8.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejně



zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

V Ostravě - Porubě dne: 15 -09- 2017



za objednatele  
Ing. Dalibor Malík  
místostarosta



za zhotovitele  
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva

PRÍLOHA č. 1 k sml. 2017/14/01/0098

## Položkový rozpočet

Stavba: 17082501 Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách v Ostravě - Porubě  
Objekt: 1 Stavební úpravy chodníku  
Rozpočet: 1n Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 486 Ostrava - Svinov, 72100; IČ: 25836129

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	849 492,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	48 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>897 492,34</b>

### Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	897 492,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

### Cena celkem bez DPH:

**897 492,34 CZK**

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 28.08.2017

Podpis:





Příloha č. 1 k SÚD č. 2019/14/07/0098

Stavba:	17082501	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách v Ostravě - Porubě	List č. 2
Objekt:	1	Stavební úpravy chodníku	
rozpočet:	1n	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	4 201,38
5	Komunikace	HSV	405 707,82
8	Trubní vedení	HSV	1 795,10
96	Bourání konstrukcí	HSV	100 162,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV	71 685,08
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	265 940,83
VN	Vedlejší náklady	VN	48 000,00
			<b>897 492,34</b>

Stavba:	17082501	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách v Ostravě - Porubě	List č. 3
Objekt:	1	Stavební úpravy chodníku	
Rozpočet:	1n	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	411,90000	10,20	4 201,38
<b>Celkem za: 1 Zemní práce</b>					<b>4 201,38</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					
2	457621412R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	279,40000	56,90	15 897,86
3	564871111R00 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250mm	m2	411,90000	231,70	95 437,23
4	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	411,90000	202,00	83 203,80
5	596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	411,90000	20,70	8 526,33
6	916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	278,00000	158,60	44 090,80
7	917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěroum betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m	271,50000	219,40	59 567,10
8	59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm kus barva přírodní	m	278,00000	64,70	17 986,60
9	59217011R obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm kus barva přírodní	m	272,00000	57,80	15 721,60
10	59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm m2 tl. 60,0 mm	m2	382,09500	125,30	47 876,50
11	59245037R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	48,00000	362,50	17 400,00
<b>Celkem za: 5 Komunikace</b>					<b>405 707,82</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>					
12	899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 795,10	1 795,10
<b>Celkem za: 8 Trubní vedení</b>					<b>1 795,10</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					
13	113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	411,90000	35,70	14 704,83
14	113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 5m2 m2, tloušťka vrstvy 200, mm	m2	411,90000	133,00	54 782,70
15	113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	420,20000	73,00	30 674,60
<b>Celkem za: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>100 162,13</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
16	998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	430,79974	166,40	71 685,08
<b>Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>71 685,08</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
17	979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti	t	401,78400	108,30	43 513,21
18	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	401,78400	161,80	65 008,65
19	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 624,97600	13,70	77 062,17
20	979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	401,78400	200,00	80 356,80
<b>Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>265 940,83</b>
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
21	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
22	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
23	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

*Priloha c. 1 k sml. 2014/44/01/0698*

Stavba:	17082501	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách v Ostravě - Porubě	List č. 4
Objekt:	1	Stavební úpravy chodníku	
Rozpočet:	1n	Stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
24	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
25	005122 R	Provozní výhy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
26	005211020R	Ochrana stavajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>48 000,00</b>