

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-001168

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002.55000

Název veřejné zakázky: **D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra, výkon Technického dozoru stavebníka**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Závod Praha, Na Pankráci 546/56,  
140 00 Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

OTRUBA & PARTNER, s.r.o  
K Pilotovi 100,  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČO: 28078853  
DIČ: CZ28078853

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Kontaktní osoba:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Jihočeský kraj

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu měsíčním bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení

faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

**Objednáváme u Vás:** Výkon Technického dozoru stavebníka při realizaci akce D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra (bližší upřesnění služeb je uvedeno v Příloze č. 1 – Specifikace Služeb).

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení poskytování služeb: na vyzvu Objednatele (předpoklad 04/2026)

Ukončení poskytování služeb: do 60 kalendářních dnů od vyzvy Objednatele

**Doba pro poskytování Služeb dle Smlouvy v žádném případě neuplyne před dokončením stavby.**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:**

**169 200,00 Kč bez DPH / 204 732,00 Kč vč. DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

.....

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2026.02.10  
08:06:27 +01'00'

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

### **D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra, výkon Technického dozoru stavebníka**

Předmětem zakázky je výkon Technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) na stavbě D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra (dále také „Stavba“ nebo „Dílo“).

TDS bude občasný s uvažovanou přítomností na Stavbě v době provádění prací Zhotovitelem min. 2x týdně, a to včetně dnů pracovního klidu. Předpokládaná délka činnosti výkonu TDS je 20 pracovních dnů při výstavbě a 8 pracovních dnů na práce s předáním stavby a vyřízením dokladů.

Dodavatel předloží Objednateli doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný obdobný doklad opravňující jeho držitele k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výkon TDS bude vykonáván v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále pak v souladu s platnými technickými předpisy, normami a směrnicemi ŘSD s. p., v souladu se Smlouvou o dílo na provedení stavby D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra a dalšími souvisejícími předpisy. TDS se bude dále řídit pokyny Objednatele a Pověřené osoby.

Součástí výkonu TDS jsou mimo jiné tyto činnosti:

- organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek technického návrhu po celou dobu realizace díla,
- kontrola věcného plnění, zejména s ohledem na kvalitu díla,
- svolávání dispečinků stavby (předpoklad 1 x týdně, min. 1 x za 14 dní),
- kontrola časového postupu prací dle HMG výstavby zejména s ohledem na termín dokončení díla,
- koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele,
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo, případně podávání návrhů na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli,
- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojování k návrhům své stanovisko,
- kontrola všech prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými,
- kontrola všech dokladů souvisejících s realizací Díla, zejména protokolů o provedených předepsaných zkouškách a revizích a vedení evidence těchto dokladů,
- kontrola vedení stavebního deníku a provádění pravidelných zápisů a připomínek k provádění díla,
- příprava podkladů pro předání a převzetí Díla, kontrola dokladů předaných zhotovitelem,
- připravení protokolu o předání a převzetí Díla a účast na předávacím řízení mezi zhotovitelem a investorem,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby,

- pořízení fotodokumentace celého průběhu stavby atd.

Činnost finančního kontroingu stavby v rozsahu:

- kontrola čerpání nákladů stavby, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, faktur apod. a jejich soulad s podmínkami Smlouvy o dílo a jejich předkládání Objednateli k vyřízení,
- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny cen Díla, připojení svého stanoviska a předání Objednateli,
- uplatňování vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu.

Fakturace

Fakturace bude měsíční – výkon činnosti TDI bude vykazován a fakturován na základě oboustranně odsouhlaseného počtu hodin. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu měsíčně vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byly služby poskytovány.

Termín plnění:

Zahájení poskytování služeb: na výzvu Objednatele (předpoklad 04/2026)

Ukončení poskytování služeb: do 60 kalendářních dnů od výzvy Objednatele

Dodavatel bude provádět práce spojené s vypořádáním stavby ještě přibližně 15 dní po jejím dokončení.

Doba pro poskytování Služeb dle Smlouvy v žádném případě neuplyne před dokončením stavby.

## Příloha č. 2 – Soupis prací

## D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) – demolice Motocentra, výkon Technického dozoru stavebníka

Poř. č.	Popis činnosti - nákladů	Počet	Jednotka	Sazba / jed.	Celkem Kč bez DPH
1	Výkon Technického dozoru stavebníka – ve fázi realizace stavby (činnost dle Přílohy č. 1 – Specifikace služeb)				
2	Výkon Technického dozoru stavebníka – ve fázi po realizaci stavby (činnost dle Přílohy č. 1 – Specifikace služeb)				
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>					<b>169 200,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>35 532,00 Kč</b>
<b>CELKEM Kč s DPH</b>					<b>204 732,00 Kč</b>

Digitálně podepsal

Datum: 2026.02.10  
08:06:48 +01'00'Digitálně podepsal:  
Datum: 11.02.2026 7:07:52 +01:00