
 

 

 

 
                                       SMLOUVA č. 2026/MaI/0019/SML 

 
Smlouva o dílo 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
se sídlem    Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
zastoupené   RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
IČ    00296651 
DIČ    CZ00296651 
bankovní spojení   
číslo účtu    
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:   
                                                   
 
- dále jen „objednatel“   
  
a                                
 
Zhotovitel:   CONSTRUCTUS s.r.o. 
se sídlem   Raškovice 285, 739 04 Pražmo 
zastoupený   Ing. Václavem Jurgou, jednatelem 
IČ    26847779 
DIČ    CZ26847779 
Bankovní spojení   
Číslo účtu                
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50332 
Spojení (telefon, email)  tel.:  
     
- dále jen „zhotovitel“ 
 
(společně dále jen „smluvní strany“) 
  
 

 
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace  

 „Demolice objektů v SSS“ 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

 
 
 

   I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 Účelem této smlouvy je upravit postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění s názvem 
Projektová dokumentace „Demolice objektů v SSS“.  
 

 

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 

Náměstí čp. 3 

739 11  FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
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1.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že údaje jím uvedené v záhlaví této smlouvy jsou pravdivé a že     
disponuje k okamžiku uzavření této smlouvy oprávněním k podnikání potřebným k řádnému plnění této 
smlouvy.  
 
1.3 V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy jsou bez zbytečného odkladu smluvní strany 
povinny se vzájemně o takových změnách informovat. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, 
včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran. 
 
1.4 Každá ze smluvních stran výslovně prohlašuje, že je oprávněna tuto smlouvu podepsat a řádně a včas 
plnit povinnosti z ní vyplývající. 
 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla ve formě vypracování projektové dokumentace pro povolení 
odstranění stavby (včetně podání žádosti na stavebním úřadě) pro objekty v areálu Střediska sociálních 
služeb ve Frýdlantě n. O. (dále jen „SSS“), Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o 
objekty plechového skladu, prádelny, garáží se smaltérskou dílnou a zpevněnou plochu z litého asfaltu.  
 
Objekt č. 1 – plechový sklad, parc. č. 530/80, 530/81, 530/5, 523/1 
Objekt č. 2 – prádelna, parc. č. 523/1, 527/2 
Objekt č. 3 – garáže se smaltéřskou dílnou, parc. č. 523/1, 528/1, 527/2 
Objekt č. 4 – zpevněná plocha z litého asfaltu, parc. č. 523/1, 527/2, 527/1  
 
K uvedeným objektům není k dispozici dokumentace stávajícího stavu. Všechny objekty si musí zhotovitel 
kompletně zaměřit a provést jednoduchý průzkum konstrukcí pro specifikaci bouraných konstrukcí. Součástí 
bude také zajištění provedení ornitologického průzkumu, zajištění vyjádření správců dotčených sítí 
k demolici a zapracování případných požadavků, vložení žádosti povolení odstranění stavby do portálu 
stavebníka.  
Všechny objekty budou odstraněny včetně odhadovaných základových a podkladních konstrukcí. 
Jako podklad k požadované dokumentaci. 
Objednatel předá zhotoviteli PD odpojení a demontáže kotelny, topných kanálů a přípojky plynu. 
 
Součástí zpracované projektové dokumentace bude výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet stavby pro 
zadání stavby, pro každý uvedený objekt bude zpracován samostatný položkový rozpočet i výkaz výměr, 
dále vyjádření dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení k projektu. Součástí prací bude také inženýrská 
činnost na zajištění všech činností, jejímž výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k demolici, 
veškerá činnost směřující k vydání povolení odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu, účast na 
stavebním řízení (povinnost zhotovitele k součinnosti při řešení nejasností a nesrovnalostí při stavebním 
řízení na Stavebním úřadě ve Frýdlantu nad Ostravicí), které povede k vydání pravomocného povolení 
odstranění stavby. 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro oznámení (zadání) veřejné zakázky 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Položkové rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle platných norem a vyhlášek. 

 
Položkové rozpočty nebudou obsahovat obchodní názvy. Pokud budou v položkových rozpočtech uvedeny 
položky charakteru soubor nebo komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
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V rámci plnění předmětu této smlouvy si musí zhotovitel zajistit veškeré nutné průzkumy, posudky, sondy a 
měření nutné pro zpracování projektové dokumentace a vyřízení pravomocného povolení odstranění stavby 
– všechny tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně uvedené v čl. V. této smlouvy. Projektová dokumentace tak 
bude obsahovat kompletní dokladovou část odpovídající danému stupni projektové dokumentace, 
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
správy a ostatních účastníků správních řízení. 

 
2.2 Zhotovitel se zavazuje, na svůj náklad a nebezpečí zpracovat v rozsahu a za podmínek uvedených v této 

smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby 

(včetně podání žádosti na stavebním úřadě) na akci s názvem: „Demolice objektů v SSS“. Objednatel se 

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy a 

zároveň se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

  

2.3 Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována dle platných norem a vyhlášek, dále dle 
pokynů k provádění díla ze strany objednatele.  
 

2.4 Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní dokladovou část odpovídající danému stupni 
projektové dokumentace, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení a bude určena pro stavební řízení, 
provádění demolice a výběr zhotovitele. 
  

2.5 Zpracovaná projektová dokumentace bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu: 
- 3 x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem, 1 x elektronicky na USB flash disku (s výkazem 
výměr i s položkovým rozpočtem) ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část), EXCEL 
(rozpočtová část). Všechna tištěná paré i paré na USB flash disku budou obsahovat kompletní dokladovou 
část. 
Zhotovitel v případě potřeby na vyžádání objednatele vyhotoví rozpočet a výkaz výměr i ve formátu: 
.esoupis, .xc4 , Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.  
 
2.6 O předání a převzetí projektové dokumentace bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel není 
povinen převzít projektovou dokumentaci, která nebude zhotovena řádně. V případě zjištění vad a 
nedodělků projektové dokumentace, uvede objednatel v předávacím protokolu seznam vad a nedodělků 
včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání předmětu díla a termínů jejich odstranění 
zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín 
převzetí. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit vůči zhotoviteli sankce za nedodržení 
termínu předání díla. 
 
2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.  
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době, může objednatel od této 
smlouvy odstoupit. 
 
2.8 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této 
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě 
nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací. 
 
2.9 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jeho předání zhotovitel. 
 
2.10 Projektová dokumentace podle této smlouvy musí být zpracovány v souladu s odsouhlasenými záměry 
a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných orgánů. 
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III. 
TRVÁNÍ SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ DÍLA, PLATBA 

 
3.1 Trvání smlouvy:  
Termín zahájení plnění: od 10.02.2026 (vždy však nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy o dílo – zveřejnění 
v registru smluv). 
Termín ukončení: Nejpozději do 20.06.2026. 
 
3.2 Platba: 
Platba: 100 % po odevzdání díla zadavateli.       
 

IV. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Identifikace místa demolic: 

Objekt č. 1 – plechový sklad, parc. č. 530/80, 530/81, 530/5, 523/1 
Objekt č. 2 – prádelna, parc. č. 523/1, 527/2 
Objekt č. 3 – garáže se smaltéřskou dílnou, parc. č. 523/1, 528/1, 527/2 
Objekt č. 4 – zpevněný plocha z litého asfaltu, parc. č. 523/1, 527/2, 527/1  
vše k. ú. Frýdlant n. O. 
 
Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví objednatele.  
 

V. 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1 Cena za vypracování projektové dokumentace, je členěna následovně: 
 
     

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Dokumentace pro povolení 
odstranění staveb včetně  

položkových rozpočtů 

550 000,00 Kč 115 500,00 Kč 665 500,00 Kč 

 
Cena celkem 

550 000,00 Kč 115 500,00 Kč 665 500,00 Kč 

    

  
5.2 Cena za dílo specifikovaná dle bodu 5.1 této smlouvy je sjednána jako cena s nejvýše přípustnou horní 
hranicí, tedy maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu plnění této smlouvy. Součástí ceny nejsou 
správní poplatky. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla, 
ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 

 
5.3 V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících neprovedených 
nákladů. 
 
5.4 V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména 
z důvodu, že se zjistí skutečnosti odlišné od objednatelem předaných podkladů, které nebyly v době 
podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 
bude postupováno dle čl. 2.8 této smlouvy. 
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5.5 Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky k této smlouvě. 
Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy.   
 
5.6 Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a 
zaslaného do sídla objednatele (vždy v souladu s bodem 3.2 této smlouvy). 
 
5.7 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla: 
Faktura za vyhotovení projektové dokumentace bude zaslána objednateli po předání a převzetí projektové 
dokumentace s úhradou dle bodu 3.2 této smlouvy. 
 
5.8 Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že 
dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele. 
 
5.9 Nebudou-li faktury obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
 
5.10 DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny 
právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 
 
5.11 V souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“) objednatel prohlašuje, že ve vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy nevystupuje 
jako osoba povinná k dani, tudíž se v tomto případě dle § 92a odst. 2 ZDPH nepoužije režim přenesení 
daňové povinnosti. 
 
 

VI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

     
6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předaná projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. 
II. a III. této smlouvy a zároveň bude v souladu s veškerými právními předpisy a technickými normami 
platnými v době zhotovení díla. 
   
6.2 Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro vydání povolení odstranění stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu stavebního řízení a realizace demolice. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje 
bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. Po odstranění reklamované vady 
vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze 
kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada řádně odstraněna a termín jejího odstranění, což smluvní 
strany stvrdí podpisem. 
 
6.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady plnění způsobené: 
 a) poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani 
při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně objednatele upozornil 
a ten písemně trval na jejich použití. 
b) překážkou v plnění ze strany objednatele nebo třetí osoby, kterou nemá možnost zhotovitel odstranit ani 
při vynaložení veškeré péče. 
c) odlišnou skutečnosti od předpokládané u konstrukcí skrytých, nepřístupných. 
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 6.4 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci demolice na základě 
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly vady a nedostatky této 
projektové dokumentace. 

 
6.5 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této 
smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému 
výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
 
 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
7.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracovávání projektové dokumentace poskytne zhotoviteli ve 
lhůtě do 5. pracovních dní od doručení písemné výzvy ze strany zhotovitele v nevyhnutelném rozsahu, 
potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, jejichž potřeba předání 
vznikne v průběhu plnění díla podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve sjednané lhůtě 
opatřit. 
 
7.2 V případě, že objednatel bude předmětnou stavbu realizovat z prostředků dotačního programu, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost, a to i následnou, nutnou k získání 
dotačních prostředků, jako např. upravit rozpočty či výkazy výměr dle pokynů poskytovatele dotace, zajistit 
podpisy osob, podílejících se na tvorbě předmětné projektové dokumentace, na čestném prohlášení o 
neexistenci střetu zájmů apod. Zhotovitel se zejména v takovém případě zavazuje, že na vyžádání 
objednatele vyhotoví rozpočty a výkazy výměr i ve formátu .esoupis., .xc4 , Excel VZ nebo obdobném 
výstupu z rozpočtového softwaru. Splnění výše uvedené žádosti nemá vliv na lhůtu sjednanou pro 
provedení (dokončení a předání) díla a nemá vliv ani na cenu díla sjednanou dle čl. V. této smlouvy. 
 
7.3 Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace demolice dle zhotovitelem předané projektové dokumentace. Zhotovitel se 
zavazuje zejména k součinnosti při vysvětlování zadávací dokumentace, pokud bude na základě žádosti 
objednatel povinen žadateli odpovědět na dotazy týkající se předmětné projektové dokumentace, rozpočtu 
(výkazu výměr) apod. Zhotovitel se pak zavazuje také případně upravit předmětnou projektovou 
dokumentaci či rozpočty (výkazy výměr) tak, aby objednatel mohl na případnou žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace řádně odpovědět. Zhotovitel se k této součinnosti zavazuje ve lhůtě dle ustanovení § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude-li to splnitelné. 
Splnění výše uvedené součinnosti nemá vliv na cenu díla sjednanou dle čl. V. této smlouvy. 
 
 
 

VIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
8.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 
podmínek zhotovitelem, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle bodu 3.2 této smlouvy o 
více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu, 

- zhotovitel neplní dílo v souladu s pokyny objednatele a objednatelem předanými doklady, 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou nekvalitně a nesjednává nápravu ani 

v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn objednatelem, 
- se ukáže prohlášení dle bodu 6.5 této smlouvy nepravdivým. 
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8.2 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat fakturou, která 
musí mít stejné náležitosti jako faktura dle bodu 5.9 této smlouvy. 
 
8.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
 
 

IX. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

 
9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla nebo jeho 
kterékoliv části v termínu dle čl. III. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
smluvní ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
  
9.2 V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, 
uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1%.  
 
9.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo jeho některé části v případě, že některý doklad, 
potřebný k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění této smlouvy, nebylo možno získat z důvodů, 
které zhotovitel nezavinil a jeho získání nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, anebo budou-li podklady 
předané objednatelem v rozporu s územním plánem a bude tak nutné sjednat nápravu. 
 
9.4 Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, 
není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to 
v plném rozsahu. 

9.5 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené 
povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné 
výzvy zhotoviteli. 

9.6 Smluvní pokuta je, za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, 
splatná ihned po vzniku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení 
smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla splatný 
ihned po jeho vzniku.  

9.7 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce 
zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 
Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na 
smluvní pokutu, prohlašuje tímto zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 
objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku 
zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. Objednatel pak 
může po zhotoviteli také požadovat svoji pohledávku, kterou za zhotovitelem má, mimo započtení 
samostatně (samostatnou fakturou zaslanou zhotoviteli). 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za realizaci demolice může být provedena s využitím 
dotačních prostředků.  
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X. 
LICENCE 

 
10.1 Smluvní strany prohlašují, že dílo vyhotovené dle této smlouvy je dílem vytvořeným na objednávku ve 
smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.2 Zhotovitel poskytuje, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli, oprávnění k výkonu práva užít dílo 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití.  
 
10.3 Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem 
a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel není 
povinen licenci využít.  Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. této smlouvy. 
 
10.4 Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést 
práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas. 
 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv. 
 
11.2 Smlouva je uzavřena elektronicky. 
 
11.3 Smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které musí být 
podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. 
 
11.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
11.5 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako 
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
11.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně        
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
11.7 Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města na schůzi dne 02.02.2026, usnesením č. 66/6.4 
 

  
 
 Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 17.02.2026                        V  Raškovicích  dne 11.02.2026 
 
 
   
      Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 
     
 
      ….……………………………………                              …………………………………………… 
      RNDr. Helena Pešatová                                         Ing. Václav Jurga 
                 starostka  jednatel 


