
Smlouva o dílo
Odstranění následků  havárie Hustopeče nad Bečvou — projektovádokumentace II. etapy sanace
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

DIAMO, státní podnikse sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskemzapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 23550881/0710Zastoupený: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:, tel.:  e-mail: , tel. , e-mail: 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemID DS: sjfywkefaktury zasílat e-mailem na adresu fakturyrsp@diamo.cz
(dále jen „objednatel“)
a
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudimzapsaný v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036IČO: 15053695 DIČ: CZ15053695, plátce DPHBankovní spojení: ČSOB Chrudim

č. ú.: č. ú.: 272199033/0300Zastoupený: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnostiOsoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:, tel.: + , e-mail:
Fakturační a korespondenční adresa:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.Píšťovy 820, 537 01 ChrudimID DS: 3v8a5db
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladus právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčenýchúdajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změněidentifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvědodatek, jedině požádá-li o to jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámciveřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění následků havárie Hustopeče nadBečvou — projektová dokumentace II. etapy sanace“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve kterémbyla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění díla je zpracování a dodání projektové dokumentace II. etapy sanace nalokalitě Hustopeče nad Bečvou s názvem „Odstranění následků havárie Hustopeče nad Bečvou— projektová dokumentace II. etapy sanace“ včetně dalších navazujících plnění (dále jen „dílo“;pro část díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace bez navazujících plnění dále jen„projektová dokumentace“).
2. Účelem zpracování díla a účelem této smlouvy je použití projektové dokumentace pro zadáníveřejné zakázky na realizaci II. etapy sanačních prací v lokalitě havárie Hustopeče nad Bečvou.Projektová dokumentace tedy bude zpracována tak, aby umožnila zadání veřejné zakázky dlezzvz.
3. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby kumulativně splňovala podmínkystanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky nastavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve zněnípozdějších předpisů, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšíchpředpisů.
4. Projektová dokumentace dále musí splňovat všechny požadavky příslušné legislativy, aby mohlasloužit jako povinný podklad potřebný k podání žádostí pro vydání povolení záměru dlestavebního zákona, který zahrnuje povolení umístění štětovnicové stěny a povolení výstavbyvodních děl — vrtů a pro vydání příslušného vodoprávního rozhodnutí dle vodního zákona.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v tomto členění:

5.1. zpracování projektové dokumentace sanačních prací vyhláškou č. 169/2016 Sb.,o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky,
5.2. zpracování projektové dokumentace sanačních prací (stěna) vyhláškou č. 131/2024 Sb.,o dokumentaci staveb,
5.3. zpracování projektové dokumentace sanačních prací (vrty) vyhláškou č. 131/2024 Sb.,o dokumentaci staveb,
5.4. oceněný soupis prací a služeb (položkový rozpočet) zpracovaný pouze v jedné cenovésoustavě zpracování projektové dokumentace a případných následných doplněnípředložených jako jeden ucelený soubor,
5.5. soupis prací a služeb (neoceněný) předložený jako jeden ucelený soubor,
5.6. zpracování dokumentace skutečného provedení sanačních prací.

6. Součástí požadovaných navazujících plnění při plnění díla bude mimo jiné zapracovánípřipomínek dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace a vyplnění záznamu doSEKM.
7. Povinnou součástí zpracované projektové dokumentace bude mimo jiné odběr vzorkůkontaminovaných zemin určených k vymístění z lokality a zpracovaných nezbytných analýz dle
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zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, především vyhlášky
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

8. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení(zadávacím řízením se pro účely této smlouvy rozumí také výběr dodavatele v rámci navazujícíveřejné zakázky) na výběr dodavatele sanačních prací II. etapy v tomto rozsahu:
• poskytování písemných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odúčastníků k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb, a to nejpozději do 2pracovních dnů po doručení žádosti zhotoviteli,
• zpracování změn do projektové dokumentace a/nebo soupisu prací a služeb v souvislostise změnami zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádostizhotoviteli,
• na výzvu objednatele se účastnit jednání či hodnotící komise při zadávacím řízení nadodavatele sanačních prací jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětuzakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3pracovní dny předem,
• kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek účastníkůzadávacího řízení, (dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

9. V rámci plnění díla zhotovitel zajistí kompletní soupis požadavků v oblasti BOZP proprovádění sanačních prací II. etapy včetně zapracování připomínek KHS, případně jinýchdotčených orgánů státní správy.
10. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat dokument:

„Odstranění havarijního stavu po mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 v Hustopečích nadBečvou — Ověření a vyhodnocení aktuálních výsledků sanačních prací a míry a rozsahukontaminace včetně návrhu dalšího postupu sanačních prací pro období do 31. 12. 2027“,Zakázkové číslo: 10745 25 1139, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., listopad 2025, jehožsoučástí je také — Koncepce prací pro 2. etapu nápravných opatření (8/2026—12/2027).
11. Zhotovitel potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly ze strany objednatele poskytnutypodkladové materiály nutné pro zpracování projektové dokumentace, zejména dokument dle

čl. II. odst. 10 smlouvy, geodetické zaměření realizovaných vrtů, štětovnicové stěnya instalovaných sanačních technologií a vyhodnocení testu ventingu na lokalitě Hustopeče. Dalšípodklady objednatel poskytne na vyžádání zhotovitele, pokud je má k dispozici.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění díla, jsoumu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plněnídíla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětuplnění potřebné.
13. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě a jehopředáním objednateli.
14. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (bez jakýchkoli vad a nedodělků) převzít a zaplatitza něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy, a to dle jednotlivých etap podle milníkůsoupisu prací a služeb uvedeného v příloze č. 1 smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí, postupem lege artis a za dodržení veškerýchprávních předpisů, vyhlášek, nařízení apod. vztahujících se k jemu vykonávané práci dlepředmětu této smlouvy.
16. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy,zkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 občanského zákoníku za odborníka.
17. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení dílapodle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,a doložil příslušné oprávnění v rámci zadávacího řízení.
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18. Předmět plnění zahrnuje zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to v počtu:
2 paré v listinné podobě + Ix v elektronické podobě v otevřených formátech DWG, EXCEL,
Ix ve formátu PDF,
1 vyhotovení oceněného soupisu prací a služeb (položkového rozpočtu) + Ix v elektronicképodobě, a to v otevřeném formátu ve formě souborů XLS,
1 vyhotovení soupisu prací a služeb s výkazem výměr + Ix elektronicky, a to v otevřenémformátu ve formě souborů XLS.

19. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71250000-5, 71323000-8

III. Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena podle výsledků výběrového

řízení na veřejnou zakázku v nepřekročitelné výši 178 000,00 Kč (slovy: jedno sto sedmdesátosm tisíc korun českých korun českých) bez DPH. K ceně díla bude účtováno a fakturovánoDPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „ZDPH“).
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, konečnoua nepřekročitelnou, přičemž zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením a předánímpředmětu plnění, včetně odstranění případných vad a nedodělků, zapracování připomíneka podmínek objednatele, dotčených orgánů státní správy, organizací a dalších účastníků řízení,jakož i všechny s předmětem plnění vykonané práce a administrativní úkony, včetně nákladůna tyto úkony.

3. Dílo bude fakturováno dílčími fakturami podle jednotlivých milníků uvedených v Příloze č. 1této smlouvy takto:
• 1. milník: splnění položek č. 1-6 dle Přílohy č. 1, fakturace proběhne po protokolárnímpředání a převzetí projektové dokumentace sanačních prací, oceněného soupisu pracía služeb (položkový rozpočet) a neoceněného soupisu prací se zapracovanýmipřipomínkami
• 2. milník: splnění položky č. 7 dle Přílohy č. 1, fakturace proběhne po protokolárnímpředání a převzetí aktualizace projektové dokumentace skutečného provedení sanačníchprací
• 3. milník: ukončení navazujícího zadávacího řízení (včetně výběru dodavatele).

4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle ust. § 29 ZDPH a údaje dle ust. § 435občanského zákoníku. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Dnemuskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla (jeho části) objednatelem.
5. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatelvadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běžíopět ode dne doručení opravené faktury. Faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovouadresu fakturyrsp@diamo.cz ve formátu .pdf a ISDOC. V případě, že zhotovitel fakturyve formátu ISDOC nevystavuje, postačuje zaslání faktury ve formátu .pdf.
6. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky či smlouvy, které sdělí objednatelzhotoviteli.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele vůči zhotoviteli podle tétosmlouvy budou hrazeny výhradně bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele, který je ke dniuskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkovýpřístup podle ZDPH.
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8. V případě, že zhotovitel změní bankovní účet, je povinen tuto skutečnost objednateli písemněoznámit a současně zajistit zveřejnění nového účtu správcem daně. Do doby zveřejněnínového účtu není objednatel povinen platbu provést.
9. Stane-li se objednatel dle ust. § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidanéhodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženouo DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, cožsmluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazkuobjednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zaplatit sjednanou cenu přednostně na bankovníúčet zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH.
10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Dodací podmínky a záruka za jakost
1. Místem plnění díla dle čl. II této smlouvy je sídlo objednatele, tj. DIAMO, státní podnik,Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem.
2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II. této smlouvy po částech takto:

2.1. zpracování projektové dokumentace sanačních prací, oceněného výkazu výměr(položkový rozpočet) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 6 týdnůode dne nabytí účinnosti smlouvy,
2.2. zapracování připomínek projektové dokumentace sanačních prací včetně aktualizaceoceněného výkazu výměr (položkový rozpočet) a soupisu prací, dodávek a služebs výkazem výměr do 1 týdne (7 kalendářních dnů) ode dne doručení připomínekzhotoviteli,
2.3. aktualizace dokumentace skutečného provedení sanačních prací do 31.03.2027,
2.4. součinnost v rámci provádění navazujících sanačních prací II. etapy po celou doburealizace navazujících sanačních prací,
2.5. součinnost v rámci zadávacího řízení po celou dobu realizace navazujícího zadávacího

řízení.
3. Objednatel je oprávněn po převzetí projektové dokumentace sanačních prací včetněaktualizace oceněného soupisu prací a služeb (položkový rozpočet) a neoceněného soupisuprací a služeb uplatnit připomínky k této části díla, a to nejpozději do 2 týdnů od převzetíprojektové dokumentace. V případě marného uplynutí lhůty se má zato, že objednatelpřipomínky nemá. V případě, že se vedle objednatele se budou k projektové dokumentacivyjadřovat dotčené orgány státní správy, je objednatel povinen tuto skutečnost ve lhůtě 2týdnů od převzetí projektové dokumentace sdělit zhotoviteli. Lhůta pro sdělení připomínekse pak prodlužuje do doby, než bude vyjádření od dotčených orgánů státní správy známo.
4. Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem jejího předánía převzetí bez vad a nedodělků, po splnění části díla dle čl. IV. odst. 2.1. a 2.2. Za den předánía převzetí se považuje datum uvedené na protokolu o předání a převzetí projektovédokumentace. Protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami. V případě, žeprojektová dokumentace i po zapracování objednatelových připomínek obsahuje vady, prokteré není možné její převzetí, a to i v případě, pokud by tyto vady, či nedodělky neměly vlivna smysl a účel plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případěpřevzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky uvede objednatel tyto vady v předávacímprotokolu. Způsob a termín jejich odstranění smluvní strany dohodnou písemně.
5. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplnýmdokončením a převzetím projektové dokumentace je zhotovitel povinen předat objednatelinedokončené dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy. Informaceo stavu nedokončené projektové dokumentace bude uvedena v předávacím protokolu.
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6. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla, za soulad s touto smlouvou, dotčenýmiplatnými právními a technickými předpisy, za proveditelnost a technickou úroveň.Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
V. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění díla v areálech či lokalitách objednatele povinen naplňovat požadavkyk zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany,a ochrany životního prostředí vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interníchpředpisů objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen.
VI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované podkladynezbytné ke splnění díla, pokud jsou mu dostupné. V případě, kdy objednatel zhotovitelinepředá zhotovitelem požadované podklady proto, že tyto nejsou objednateli dostupné, nenítato skutečnost důvodem pro neplnění díla a zhotovitel nemá právo na přerušení prací dlepředmětu smlouvy, ani na změnu doby plnění díla.
2. Zhotovitel se na vyžádání objednatele bude podílet na vypořádání dotazů a oprávněnýchpřipomínek vzniklých v průběhu realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za škoduvůči třetím osobám, a to včetně odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnost za škoduna zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu v minimální výši10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).
4. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci objednatele:

• Ve věcech technických a převzetí předmětu plnění:
, tel.: , e-mail: 

, tel. , e-mail: 
• Ve věcech smluvních:

Mgr. František Toman, tel.: , e-mail: 
5. Za zhotovitele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:

• Ve věcech technických a předání předmětu plnění:
 tel: , e-mail: 

• Ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnostitel:  e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

6. Změna v pověřených osobách je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatkuke smlouvě, a to formou oznámení doručeného druhé smluvní straně do datové schránkynebo na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy.
VII. Sankce

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právoúčtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy nebo jeho části v termínuuvedeném v čl. IV. odst. 2.1 smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvnípokutu ve výši 35 000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotoviteles plněním dle čl. IV odst. 2.2 a 2.3 smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotovitelismluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlenízhotovitele s plněním dle součinnosti při zadávacím řízení uvedené v čl. II smlouvy vzniká
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objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý denprodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu ze zápisu o předání a převzetí díla,příp. zápisu o reklamaci, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kčza každou neodstraněnou vadu a nedodělek za každý započatý den prodlení.
4. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka jedné ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně, jedotčená smluvní strana oprávněná tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tutozastavit pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Pro případ porušení tohoto závazkusjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální výše postoupené nebozastavené pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptacipostoupení či zastavení pohledávky.
5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury zhotoviteli. V případě odeslánífaktury na e-mail zhotovitele či osob oprávněných za něj jednat uvedený v této smlouvě sepovažuje za den doručení faktury den totožný s odesláním e-mailu. V případě, že zhotoviteltuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvyaž do doby provedení úhrady. Přerušením plnění předmětu smlouvy z důvodu podle tohotoustanovení se neprodlužuje termín plnění a nevzniká jím prodlení objednatele s plněním.Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele.
6. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvnípokutě obsaženým v této smlouvě se nevylučuje ani neomezuje právo objednatele na náhraduškody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní stranyse pak dohodly, že nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, kdysmluvní pokuta nesnižuje výši odpovědnosti za náhradu škody. Rovněž tak není dotčenooprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnostiani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvnístrany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 občanského zákoníkunávrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

VIII. Ostatní ustanovení
1. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním tétosmlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. V případech, kde je vesmlouvě ujednán přechod vlastnického práva jiným okamžikem (např. předávacímprotokolem), má takové ujednání přednost. Zhotovitel se zavazuje předat všechny výsledkya podklady k nim objednateli v termínech plnění.
2. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty třetímosobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo poskytnout třetímosobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Objednatel nabývá k projektové dokumentaci jako autorskému dílu dnem protokolárníhopředání výhradní licenci, na dobu neurčitou. Licence je zhotovitelem udělena bezúplatně.Objednatel je oprávněn užít projektovou dokumentaci jako autorské dílo k účelu stanovenémtouto smlouvou. Objednatel je dále oprávněn projektovou dokumentaci sdílet se subjekty,které se podílí či v budoucnu budou podílet na sanaci lokality v Hustopečích nad Bečvoua taktéž se subjekty vykonávajícími kontrolu či dozor v lokalitě či nad činností objednatele.Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci sdílet s ministerstvy a orgány státní správy.V případě, že by na místo objednatele při zajišťování a koordinaci sanačních prací nastoupiljiný subjekt, je objednatel oprávněn mu tuto licenci postoupit. Toto ujednání platí i v případěpředání a převzetí nedokončené projektové dokumentace s tím, že objednatel je oprávněntakovou nedokončenou projektovou dokumentaci dokončit či zajistit její dokončení.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupitod smlouvy se považuje zejména:
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a) prodlení zhotovitele s plněním díla / části díla dle čl. IV. odst. 2.1., 2.2. nebo 2.3. smlouvyo více než 5 kalendářních dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
b) neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně uvedl při protokolárním převzetí

či později reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovenéobjednatelem;
c) prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 14 kalendářních dnů.

5. Smluvní strany dále ujednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že budeu protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávanýmetickým a morálním standardům.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, žena realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředkyze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemázhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě jižzahájeného plnění má zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisempodepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat nebo do datové schránky.Smluvní strany se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku dohodly, že odstoupenímod smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárokna náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvynebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy jeúčinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
8. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje,ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije pouzev souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
9. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřenímsmlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činua nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství,které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb.,o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO(viz webové stránky www.diamo.cz/ cs/ compliance-program).
11. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejímplněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad jejírámec.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registrusmluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkamistanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistíobjednatel.
2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnostise považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany shodně uvádí, že žádné ujednání v této smlouvě nepovažují za obchodnítajemství.
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4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, která se dozvěděl v souvislostis uzavřením smlouvy a plněním díla.
5. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jednéze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právnímipředpisy nebo touto smlouvou.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem Českérepubliky.
7. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovanýchdodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
8. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele v Českérepublice.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichžkaždá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-lismlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebozaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátupro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodníchustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že jevýrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodnýchpodmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 — Soupis prací a služeb

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Stráži pod Ralskem dnedle data elektronického podpisu

Elektronický podpis - 03.02.2026Certifikát autora podpisu:Jméno: Ing. Ludvík KašparIČO: NTRCZ-00002739Vydal: PostSignum Qualified CA 4Platnost do: 1 5.03.2028

DIAMO, státní podnik
Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

V Chrudimi dnedle data elektronického podpisu

Mgr.PavelVančura
Ing. Josef Digitálně podepsalIng. JosefDrahokou DrahokoupilDatum: 2026.02.1613:27:14+01'00'

Digitálně  podepsalMgr. Pavel VančuraDatum: 2026.02.16
13:27:01 +01'00'

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti
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Příloha č. 1. Soupis prací a služeb
Soupis prací a služeb

č.pol. vymezení prací jednotka početjednotek jednotkovácena cena celkem

1
zpracování projektové dokumentacesanačních prací podle vyhlášky č. 169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentaceveřejné zakázky (čl. II. odst. 5.1 smlouvy oposkytnutí projektové činnosti - dále jen"smlouva")

kpl. 1 60 000,00 60 000,00

2
zpracování projektové dokumentacesanačních prací (stěna) podle vyhlášky č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (čl. II.odst. 5.2 smlouvy)

kpl. 1 20 000,00 20 000,00

3
zpracování projektové dokumentacesanačních prací (vrty) podle vyhlášky č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (čl. II.odst. 5.3 smlouvy)

kpl. 1 15 000,00 15 000,00

4 oceněný soupis prací a služeb (položkovýrozpočet) (čl. II. odst. 5.4 smlouvy) kpl. 1 8 000,00 8 000,00
5 neoceněný soupis prací a služeb(čl. II. odst. 5.5 smlouvy) kpl. 1 5 000,00 5 000,00
6 BOZP v rozsahu dle čl. II. odst. 9 smlouvy kpl. 1 30 000,00 30 000,00

7 zpracování dokumentace skutečnéhoprovedení sanačních prací (čl. II. odst. 5.6smlouvy) kpl. 1 30 000,00 30 000,00

8 poskytování součinnosti v rámci zadávacího
řízení v rozsahu dle čl. II odst. 8 smlouvy kpl. 1 10 000,00 10 000,00

celkem bez DPH 178 000,00
DPH 21% 37 380,00
celkem včetně DPH 215 380,00

Ing. Josef Digitálně podepsalIng. JosefDrahokou DrahokoupilDatum: 2026.02.1613:27:44 +01'00'

Mgr.PavelVančura
Digitálně podepsalMgr. PavelVančuraDatum: 2026.02.1613:27:33 +01'00' pil
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