

SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem, generálním ředitelem
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Děrdou, ředitelem závodu Horní Morava, na základě pověření
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
xxx. xxxxx xxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických:
xxx. xxxxx xxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxx

2. Dodavatel:

GEMINO STAVEBNÍ DP s.r.o.

Sídlo: Boženy Němcové 1651/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupený: Dagmar Polhošová
IČ: 06612652
DIČ: CZ06612652
Bankovní spojení: ČS.
Číslo účtu: 5906948319/0800
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: Dagmar Polhošová

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem „**Odstranění náletových dřevin na ochranné protipovodňové hrázi Ohrada – 3. etapa**“ (dále jen „nabídka“).
3. Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**
Pracemi bude odstraněn podrost o průměru do 15 cm rostoucího na tělese ochranné pravobřežní protipovodňové hrázi v celkové délce zhruba 600 m o celkové ploše 3216 m². Veškerý odstraněný podrost bude štěpkován a následně odvezen k ekologické likvidaci dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadání rozsahu stavby a rozpočtu (dále jen „ZRS“).
4. Dodavatel prohlašuje, že ZRS převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že ZRS posoudil s odbornou péčí a že lze podle něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále dodavatel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

II.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla: **neprodleně po předání pracoviště**
2. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do: **31.3.2026**
3. Místem plnění díla je ochranná pravobřežní protipovodňová hráz Ohrada v k.ú. Vsetín. Místo plnění díla je blíže vymezeno ZRS.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 254 348,- Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).
3. Cenu uhradí objednatel na základě jediné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků) a doručeny objednateli v jednom vyhotovení nebo elektronicky na email **fakturacezhm@pmo.cz**. Součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Cena bude splatná na účet dodavatele.
4. Doba splatnosti faktur se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.

Staveniště a stavební deník

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám dodavatele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i dodavatel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
4. Dodavatel je povinen vést v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Dodavatel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
6. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré obecně platné, jakož i v souvislosti s dílem uložené povinnosti, které jsou dány platnou legislativou v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jakékoliv sankce ze strany orgánů ochrany přírody za nedodržení těchto požadavků jdou plně k tíži dodavatele.
7. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy bude objednateli udělena příslušnými orgány ochrany přírody, ČIŽP či jinými, sankce za porušení zákona či za nedodržení podmínek stanovených příslušnými orgány a bude nezpochybitelné, že šlo o pochybení dodavatele, a to při provádění činností v rozporu s ZRS, zákony ČR a pokyny objednatele, bude objednatel vymáhat tuto sankci po dodavateli, a to i po skončení platnosti této smlouvy.
8. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
10. Dodavatel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

V.

Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - originál stavebního deníku,
 - případně další doklady dle ZRS a této smlouvy.
3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email xxxxxxxxxxxxxx a také telefonicky na tel. xxx xxx xxx. O předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i dodavatel.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
6. K předání a převzetí řádně ukončených prací a staveniště vyzve dodavatel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
7. Dodavatel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
8. O předání a převzetí ukončených prací a staveniště bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
9. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí prací.
10. Pokud objednatel po převzetí prací a staveniště zjistí vady předmětu plnění, dodavatel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem.

11. Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění a následně ji odstranit do 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Oprávněně uplatněné vady budou odstraněny bezplatně.
12. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
13. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Dodavatel odpovídá za veškeré vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
14. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a dodavatel je povinen tuto škodu nahradit.
15. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
16. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato **příloha**:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Olomouci dne: 17. 2. 2026

V Přerově dne: 12.2.2026

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Zdeněk Děřda
ředitel závodu Horní Morava

.....
GEMINO STAVEBNÍ DP s.r.o.
Dagmar Polhošová
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026

Stavba: Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa



KSO:
Místo: Vsetín

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2026

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	254 348,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	254 348,00	53 413,08
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	307 761,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026

Stavba: Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa

Místo: Vsetín

Datum: 16. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 348,00	307 761,08
2026	Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa	254 348,00	307 761,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa



KSO:

Místo: Vsetín

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2026

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

254 348,00

DPH základní
snížená

Základ daně
254 348,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
53 413,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

307 761,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa

Místo:

Vsetín

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj



Datum:

16. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 348,00

HSV - Práce a dodávky HSV

254 348,00

1 - Zemní práce

254 348,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění náletových dřevin na ochr. protipovodňové hrázi Ohrada - 3.etapa

Místo: Vsetín

Datum: 16. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 348,00

D HSV Práce a dodávky HSV 254 348,00

D 1 Zemní práce 254 348,00

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	3 216,000	67,00	215 472,00
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2				

2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	3 216,000	11,00	35 376,00
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého				

3	K	998R	Doprava a zajištění likvidace štěrky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Doprava a zajištění likvidace štěrky				

Průvodní a technická zpráva k akci: „Odstranění náletových dřevin na ochranné protipovodňové hrázi Ohrada – 3. etapa“



Vypracoval: xxx. xxxxx xxxxxxxx, ekolog ZHM

Datum: 16.1.2026

www.pmo.cz



ÚDAJE O AKCI

Název akce:	„Odstranění náletových dřevin na ochranné protipovodňové hrázi Ohrada – 3. etapa“
Katastrální území:	Vsetín
Kraj:	Zlínský
ORP:	Vsetín
Vodní tok (IDVT):	VVT Vsetínská Bečva (IDVT 10100047)
Správce toku:	Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí

ÚDAJE O ZADAVATELI

Název:	Povodí Moravy, s.p.,
Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO:	708 900 13
Projektant:	xxx. xxxxx xxxxxxxx, ekolog ZHM

POŽADOVANÉ PRÁCE

Jedná se o odstranění podrostu o průměru do 15 cm rostoucího na tělese ochranné pravobřežní protipovodňové hrázi v celkové délce zhruba 600 m o celkové ploše 3216 m².

Pracemi bude vyřezán veškerý podrost o průměru do 15 cm ve výše popsaném rozsahu, který je vyznačený níže v mapových podkladech a který rovněž stanovují GPS souřadnice přiložené níže. Veškerý odstraněný podrost bude štěpkován a následně odvezen k ekologické likvidaci dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb..

ÚČEL AKCE

Odstraněním podrostu dojde k zamezení poškozování ochranné protipovodňové hráze, která brání vzniku škody na majetku při povodňových průtocích na zmiňovaném toku.

STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Povinností uchazeče v poptávkovém řízení je řádně a fyzicky se obeznámit s břehovými porosty, obeznámit se s terénem a vyhotovit nabídky pro jednotlivé položky, kde budou zahrnuty rovněž veškeré úklidové, případně nápravné práce.

Stanovení úseku a plochy určené k realizaci

Při realizované pochůzce byla měřena každých sto metrů šířka obou stran ochranné hráze. Na základě šesti měření byla vypočítána průměrná šířka podrostu, který se na obou stranách ochranné hráze vyskytuje. Průměrná šířka byla stanovena na 6,7 metru. Při výpočtu celkové plochy byl použit přepočtový koeficient 0,8, který zohledňuje nepravidelný zápoj keřového podrostu, který se vyskytuje jako spodní etáž pod zapojeným porostem vzrostlých dřevin horní etáže. Na základě výše popsaných skutečností byla vypočtena plocha odstraňovaného podrostu o výměře 3216 m². Předmětný úsek je vyznačen níže v mapových přílohách.

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ

Jedná se o pozemek p.č. 15038/2, který se nachází mezi přilehlou cyklostezkou s asfaltovým povrchem a zatravněnou bermou Vsetínské Bečvy. Cca v prvním kilometru blíže k Vsetínu cyklostezka přímo sousedí s oploceným areálem prameniště VaK Vsetín. Celá lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Na hrázi bude odstraněn veškerý podrost vyskytující se pod zde rostoucím porostem. Tento podrost není z důvodu náročnosti vyznačen oranžovým sprejem. Začátek předmětného úseku navazuje na úsek minulý, který byl vyřezán na podzim loňského roku a končí u vedení vysokého napětí. Na těleso hráze je zakázáno při realizaci vjíždět těžkou technikou, vytvářet skládky dřeva a klestu. Štěpkování a skladování klestu smí probíhat pouze na zatravněné bermě.

Začátek předmětného úseku se nachází na souřadnicích: 49.318325, 17.995891

Konec předmětného úseku se nachází na souřadnicích: 49.323630, 17.996686

Celá lokalita je veřejností velmi rekreačně oblíbená, a to jak na cyklostezce, tak i bermě toku. Je nutná zvýšená opatrnost při pohybu techniky a při samotném kácení. Cyklostezka musí být během kácení vždy průjezdná, a to minimálně půl metru od okraje vozovky.

Úsek kříží 3 x nadzemní elektrické vedení, v zemi vedení plynovodu, kanalizace a sdělovací vedení.

VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Přístup na lokalitu je možný buď od Vsetína, ulice U Bečvy nebo od silničního mostu v Ústí. Přejezd na bermu přes hráz je možný u Vsetína, cca 30 m nad Vsetínským splavem nebo u silničního mostu v Ústí. Případné poškození tělesa hráze bude řešeno s dodavatelem. Vstup na cyklostezku je povinen projednat dodavatel s provozovatelem cyklostezky, tj. Město Vsetín.

Vlastní práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků! Po ukončení práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat v plné výši.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Do toku nesmí vjíždět žádná mechanizace!

Na těleso hráze je zakázáno při realizaci vjíždět těžkou technikou, vytvářet skládky dřeva, klestu a štěpky.

Veškeré práce smí probíhat pouze na zatravněné bermě.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Termín zahájení díla: **neprodleně po předání pracoviště**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31.3.2026**

Zhotovitel je povinen provádět kácení, odvoz a likvidaci dřevní hmoty průběžně bez zbytečného prodlení, aby veškeré práce byly řádně započaty ihned po převzetí pracoviště a byly předány objednateli včetně vyklizeného a čistého pracoviště nejpozději do 31.3.2026

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení atd.). Ořez, kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.
- Při provádění ořezu dřevin se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu a krajinu, zejména Řadu A (arboristické standardy) v platném znění. Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- Kácením, soustřeďováním a dalšími činnostmi nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správcem sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky.
- Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovu škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.
- Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku.
- Klest a těžební odpad musí být odstraňován **současně a průběžně** s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.
- Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se do koryta dostala,
- Pařezy musí být seříznuty co nejnižší, rovnoběžně se sklonem břehu.
- Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel.
- Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol atd.
- V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p.
- Při ukončení prací musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením.
- U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její celkové získané množství v m³ a její následné využití (uložení na místě, likvidace, prodej, pro vlastní potřebu atp.)

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ:

Ořezem, kácením a ošetřováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran). Všechny dopravní sítě, sousední lesní porosty a skladovací prostory v majetku třetích stran, které se využijí pro realizaci tohoto díla, musí být v každém případě na náklady zhotovitele opraveny, asanovány a vyčištěny.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Při těžbě, soustřeďování, druhotování a odvozu dříví musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

Ochrana živočichů obecně

Obecně vždy platí, že pokud by došlo při kácení k nálezů netopýrů či jiných zazimovaných chráněných živočichů, nebo pokud by došlo k jejich zranění, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat nejbližší záchrannou stanici. V případě netopýrů je nutné kontaktovat i pracovníky společnosti ČESON (Český svaz ochránců netopýrů), práci na takovém stromě neprodleně přerušit do doby vyřešení nálezů a předání stanici. Kácení jiných stromů na jiném místě je povoleno. Takto je nezbytné postupovat u všech potencionálních nálezů. Při nálezů je nabyvatel povinen neprodleně telefonicky informovat zadavatele.

Mapové podklady

Fotodokumentace