Smlouva o dílo
č. 934/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Izolace 21 s.r.o.
zastoupen:		ing.Milanem Gantnerem
sídlo:		Jarošovská 754/II,377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			60647035
DIČ: 		CZ60647035
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 4388
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			ing.Milan Gantner
ve věcech technických:			ing.Milan Gantner 
ve věcech realizace a předání díla: 	ing.Milan Gantner 
stavbyvedoucí:	ing.arch.I.Gantnerová 	ČKAIT:00424


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 12.7.2017.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Oprava střechy sportovní haly v J. Hradci, vypracovaná JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II,  377 01 Jindřichův Hradec  IČ: 26035138 číslo zakázky 17015 z 06/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Oprava krytiny střechy sportovní haly, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II,  377 01 Jindřichův Hradec  IČ: 26035138 číslo zakázky 17015 z 06/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 1930/2, 1930/1,  1916/17 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			2.167.788,- Kč
DPH 21 %				   455.235,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH		2.623.023,- Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		2. 10. 2017
Dokončení prací: 	8. 12. 2017 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 554/20R/2017 ze dne 21.6.2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 698/26R/2017   ze dne  23. 8. 2017.





V Jindřichově Hradci dne 15. 9. 2017		V Jindřichově Hradci dne  31. 8. 2017

...........................................................		              ................................................................
                za zhotovitele:						         za objednatele:
     Ing.Milan Gantner,jednatel společnost                                           Ing. Stanislav Mrvka, starosta města














Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Fiera a.s.
	hromosvody
	25


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mládežnická 146,J.Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	606 026 730
	
	

	
	e-mail:
	miroslav.neuman@fiera.cz
	
	

	
	IČ/DIČ
	25166361
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 12.7.2017

-------------------------------------------------------------------
                                                                Ing.Milan Gantner















	
	         Rekapitulace  nákladů

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Vlastní objekt
	
	
	1 576 969,00

	
	
	
	
	
	

	
	Elektroinstalace
	
	
	560 819,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	2 137 788,00

	
	
	
	
	
	

	
	Vedlejší rozpočtové náklady 
	
	30 000,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	2 167 788,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DPH 21%
	
	455 235,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	                    Celkem vč.DPH
	2 623 023,48
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	    KRYCÍ LIST 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Oprava střechy sportovní haly J.Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	

	 
	
	
	
	17023
	
	 
	K.Dvořáková
	
	
	
	
	
	13.06.2017
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	 
	151 229,33
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00

	3
	PSV
	 
	1 425 739,30
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00

	5
	"M"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 576 968,63
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	1 576 968,63

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	1 576 968,63
	DPH
	331 163,41

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	1 908 132,04

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
























	REKAPITULACE 
	 

	Stavba:
	Oprava střechy sportovní haly J.Hradec
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	13.06.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	151 229,33

	96
	Bourání konstrukcí
	120 136,40

	997
	Přesun sutě
	31 092,93

	9
	Ostatní  práce
	0,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	1 425 739,30

	712
	Povlakové krytiny
	1 105 646,90

	713
	Izolace tepelné
	214 420,30

	762
	Konstrukce tesařské
	24 259,50

	764
	Konstrukce klempířské
	81 412,60

	
	Celkem
	1 576 968,63
















	Výkaz výměr
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Oprava střechy sportovní haly J.Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	Izolace 21 s.r.o.,Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	####
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	151 229,33
	 

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	120 136,40
	

	1
	K
	712
	712R3008
	Odstranění povlakové krytiny PVC folie střech do 10° vč.lemování střeš.konstr.
	m2
	725,000
	42,00
	30 450,00
	21,0

	
	
	
	
	662,0
	
	662,000
	
	
	

	
	
	
	
	63,0
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	725,000
	
	
	

	2
	K
	713
	713R1408
	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu tl přes 100 mm /spádové klíny
	m2
	662,000
	35,00
	23 170,00
	21,0

	
	
	
	
	spádové klíny pro další použití
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	662
	
	662,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	662,000
	
	
	

	3
	K
	764
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč.podkladní v
	m2
	950,000
	50,00
	47 500,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.oplechování bodových světlíků a pásového světlíku .............
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	950,0
	
	950,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	950,000
	
	
	

	4
	K
	764
	764002831
	Demontáž sněhového zachytávače do suti
	m
	100,000
	21,00
	2 100,00
	21,0

	
	
	
	
	100,0
	
	100,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	5
	K
	764
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	253,200
	52,00
	13 166,40
	21,0

	
	
	
	
	0,8+18,8+36,6+17,0
	
	73,200
	
	
	

	
	
	
	
	180,0
	
	180,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	253,200
	
	
	

	6
	K
	762
	762R3418
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	50,000
	75,00
	3 750,00
	21,0

	
	
	
	
	po odkrytí střešní krytiny -odstranění poškozených ploch
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	31 092,93
	

	7
	K
	013
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
	t
	12,122
	790,00
	9 576,38
	21,0

	8
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	12,122
	450,00
	5 454,90
	21,0

	9
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	60,610
	85,00
	5 151,85
	21,0

	
	
	
	
	12,122*5
	
	60,610
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	60,610
	
	
	

	10
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	12,122
	900,00
	10 909,80
	21,0

	11
	K
	PK
	96R1
	Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů /bez dopravy a nakládání /se odečte z ceny zakázky
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	
	D
	
	9
	Ostatní  práce
	
	
	
	0,00
	

	12
	K
	PK
	7661
	Popis výrobků ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.dodávky, montáže, dopravy,přesunu hmot /pokud není uvedeno jinak/ jednotlivé profese provedou úklid staveniště a prostranství  po provedení prací 
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 425 739,30
	

	
	D
	
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	1 105 646,90
	

	13
	K
	712
	712R3617
	Provedení  krytiny  PVC vč.kotvení,svařování,práce na detailech
	m2
	2 590,000
	190,00
	492 100,00
	21,0

	
	
	
	
	půdorysná plocha
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	oblá část
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	950,0+63,0+915,0
	
	1 928,000
	
	
	

	
	
	
	
	rovná 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	662,0
	
	662,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2 590,000
	
	
	

	14
	M
	MAT
	283R220
	fólie  PVC střešní,armovaná,odolná proti ÚV záření, tl. 1,5 mm, /vč.dodávky kotev
	m2
	3 170,160
	165,00
	523 076,40
	21,0

	
	
	
	
	půdorysná plocha
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	prořez cca 20%
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(950,0+63,0+915,0+662,0)*1,2
	
	3 108,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3 108,000
	
	
	

	15
	K
	712
	712391171
	Provedení  podkladní textilní vrstvy
	m2
	1 013,000
	5,00
	5 065,00
	21,0

	
	
	
	
	1013,0
	
	1 013,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 013,000
	
	
	

	16
	M
	MAT
	693R1104
	geotextilie netkaná ze 100% POP střiže 300 g/m2, šíře 300 cm
	m2
	1 114,300
	25,00
	27 857,50
	21,0

	
	
	
	
	1013,000*1,1
	
	1 114,300
	
	
	

	17
	K
	712
	998712102
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
	t
	6,435
	800,00
	5 148,00
	21,0

	18
	K
	PK
	R1
	Střešní vpust  dodávka a montáž
	kpl
	4,000
	1 550,00
	6 200,00
	21,0

	19
	K
	PK
	R2
	Sněhové zábrany  dodávka a montáž
	ks
	420,000
	110,00
	46 200,00
	21,0

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	214 420,30
	

	20
	K
	713
	713R1411
	Montáž izolace tepelné střech oblých lepené  1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek /mezi falce
	m2
	915,000
	55,00
	50 325,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.kotvení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	915,0
	
	915,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	915,000
	
	
	

	21
	M
	MAT
	283R7588
	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 70 mm
	m2
	923,100
	86,00
	79 386,60
	21,0

	
	
	
	
	905*1,02
	
	923,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	923,100
	
	
	

	22
	K
	713
	713R1413
	Montáž izolace tepelné střech plochých kotvené, spádové klíny  vč.kotevní materiál
	m2
	662,000
	45,00
	29 790,00
	21,0

	
	
	
	
	přeskládat stáv.izolaci
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	662,0
	
	662,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	662,000
	
	
	

	23
	M
	MAT
	283R7614
	klín spádový  1000 x 1000 mm, EPS 100
	m3
	14,000
	1 265,00
	17 710,00
	21,0

	
	
	
	
	20% výměna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	24
	K
	713
	713191132
	Montáž   separační fólie
	m2
	1 577,000
	5,00
	7 885,00
	21,0

	
	
	
	
	915,0+662,0
	
	1 577,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 577,000
	
	
	

	25
	M
	MAT
	283R4312
	Sklovláknitá separační textilie 120g/m2 
	m2
	1 734,700
	15,00
	26 020,50
	21,0

	
	
	
	
	(915,0+662,0)*1,1
	
	1 734,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 734,700
	
	
	

	26
	K
	713
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	4,129
	800,00
	3 303,20
	21,0

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	24 259,50
	

	27
	K
	762
	762R341932 
	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2 /materiál v ceně/ prkna šroubovat
	m2
	50,000
	275,00
	13 750,00
	21,0

	
	
	
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	28
	K
	PK
	762 R1
	Zatlučení hřebíků ve stávající odkryté ploše  bednění /alt.přešroubovat/
	m2
	963,000
	9,00
	8 667,00
	21,0

	
	
	
	
	950,0+63,0-50,0
	
	963,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	963,000
	
	
	

	29
	K
	762
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	1,250
	850,00
	1 062,50
	21,0

	
	
	
	
	50,0*0,025
	
	1,250
	
	
	

	
	
	
	
	nové bednění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,250
	
	
	

	30
	K
	762
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	0,975
	800,00
	780,00
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	81 412,60
	

	31
	K
	764
	764244304
	Systémové oplechování vč.kotvení SFS rš 330 mm oplechování žárově pozinkovaným  poplastovaným  plechem 
	m
	461,000
	175,00
	80 675,00
	21,0

	
	
	
	
	dodávka a montáž
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	461,0
	
	461,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	461,000
	
	
	

	32
	K
	764
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	0,922
	800,00
	737,60
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	1 576 968,63
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	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	337 719,20

	
	2. Stavební práce
	
	
	
	
	
	132 050,00

	
	3. HZS
	
	
	
	
	
	91 050,00

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	560 819,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál 

	 
	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1
	Pásek FeZn 30/4 do výkopu podél objekdu v dusané zemině
	m
	170
	17,00
	2 890,00
	28,00
	4 760,00

	2
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr v=20cm (střecha, svody)
	m
	1000
	70,00
	70 000,00
	50,00
	50 000,00

	3
	Vodič FeZn 10
	m
	44
	25,00
	1 100,00
	17,50
	770,00

	4
	Vodič CUI 8 včetně svorek a podpěr (l=3m) (omezení krokového dotykového napětí), včetně podpěr, propojení na uzemnění v zemním boxu a propojení na svodový vodič
	ks
	22
	700,00
	15 400,00
	4 242,00
	93 324,00

	5
	Drátový Jímač vč.svorek
	ks
	20
	50,00
	1 000,00
	46,00
	920,00

	6
	Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce
	ks
	4
	310,00
	1 240,00
	564,00
	2 256,00

	7
	Označovací štítek
	ks
	22
	5,00
	110,00
	4,50
	99,00

	8
	Podpěra vedení na beton stěnu se závitem, vrutem a zmožděnkou
	ks
	25
	45,00
	1 125,00
	53,00
	1 325,00

	9
	Trubka netříštivá o36 včetně držáků (do zateplení)
	m
	80
	28,00
	2 240,00
	55,00
	4 400,00

	10
	Označovací štítek svodů
	ks
	22
	5,00
	110,00
	4,50
	99,00

	11
	Zemní box litinový, pro zkušební svorku
	ks
	22
	350,00
	7 700,00
	1 975,00
	43 450,00

	12
	Svorka SS
	ks
	252
	25,00
	6 300,00
	7,80
	1 965,60

	13
	SP1
	ks
	10
	75,00
	750,00
	9,70
	97,00

	14
	SK
	ks
	27
	35,00
	945,00
	17,10
	461,70

	15
	SO
	ks
	22
	25,00
	550,00
	23,90
	525,80

	16
	SZ
	ks
	22
	55,00
	1 210,00
	44,10
	970,20

	17
	SR 02
	ks
	8
	35,00
	280,00
	15,80
	126,40

	18
	SR 03
	ks
	44
	35,00
	1 540,00
	26,00
	1 144,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	114 490,00
	 
	206 693,70

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	16 535,50

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	337 719,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Stavební práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Ruční výkop/zához rýhy 35/70
	ks
	162
	400,00
	64 800,00
	 
	 

	20
	Rozebrání zámkové dlažby, znovu osazení zámkové dlažby vč.podkladu
	m2
	57
	450,00
	25 650,00
	 
	 

	21
	Drážka v zateplovacím systému a znovu vyzpravení a uvedení do původního stavu včetně vymalování
	m
	80
	520,00
	41 600,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	132 050,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Stavební přípomoci – zemní práce nespecifikované ceníkem
	hod
	10
	250,00
	2 500,00
	 
	 

	23
	Demontáž stávajícího hromosvodu, svodů
	hod
	30
	276,00
	8 280,00
	 
	 

	24
	Vytýčení stávajících sítí
	hod
	25
	300,00
	7 500,00
	 
	 

	25
	Měření zemnící soustavy
	hod
	6
	320,00
	1 920,00
	 
	 

	26
	Zakreslení skutečného provedení
	hod
	10
	450,00
	4 500,00
	 
	 

	27
	Stavební přípomoci související s realizací hromosvodů nespecifikované ceníkovou položkou
	hod
	10
	320,00
	3 200,00
	 
	 

	28
	Práce ve výškách
	hod
	40
	420,00
	16 800,00
	 
	 

	29
	Pronájem plošiny
	hod
	60
	650,00
	39 000,00
	 
	 

	30
	Revize
	hod
	35
	210,00
	7 350,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	91 050,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
	
	

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	
	
	
	
	
	

	
	V rámci nabídky nutno zaměřit stávající stav a každá s firem musí potvrdit že stav ke dni podání nabídky je jí znám
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



