
	Lokalita č. 6 Muzeum

	Provozní režim
	veřejné placené parkování 
placené
non-stop provoz

	Adresa:
	Muzeum, P2, Vinohrady

	GPS:
	50.0809169, 14.4331136

	Celkový počet parkovacích míst
	452



1) Úvod
· Popis konkrétního parkovacího objektu (kapacita, typ – venkovní / uzavřené / vícepodlažní, výška vjezdu)
· Vlastník / správce (město / TSK)
· Provozní režim parkovacího objektu (doba stání, rotace aut, 24/7)
· Cíl projektu (kolik nabíjecích bodů, jaký výkon, veřejné dobíjecí stanice)

2) Analýza poptávky a provozních scénářů
Scénář S1: 2 AC dobíjecích stanic na lokalitu (2x22 kW)
Zjištění stávajícího příkonu – VN TS v rámci parkovacího objektu
Řízení výkonu (jak se bude rozkládat výkon podle kapacit jističe při stanoveném či větším počtu stanic, instalační scénář, možnosti prioritizace výkonu) = technické doporučení/možnosti 
· Odhad počtu uživatelů v čase (dnes + rok 3 + rok 7)
HW technologie – doporučení technologie vhodné pro zvolené místo (minimálně tři výrobci – nástěnná i volně stojící dobíjecí stanice)

3) Technicko-energetická proveditelnost
3.1 Zdroje a připojení
· Prověření: 
· připojovacího místa
· trafostanice (rezerva?)
· využití kapacity stávajícího rozvaděče / nový rozvaděč?
· nutnosti navýšení příkonu
· Dispečerské řízení – kompatibilita a možnosti připojení – prověření potřeby + doporučení 
3.2 Návrh výkonu
· Výpočet soudobosti / load management → minimalizace příkonu
3.3 Kabelové trasy / stavební zásahy
· Prověření prostupnosti terénu (asfalt, dlažba, kolektory, sítě)
· Možnost vedení kabelů po stávajících trasách vs. výkop / povrchové uložení
Výstup: technický koncept, ne výkresy

4) Bezpečnost a požární prověřitelnost
· Kategorizace parkovacího objektu (otevřený / uzavřený)
· Požadavky dle ČSN 73 0838 / 0804 (garáže)
· Potřeba:
· nouzového odpojení
· přístupu HZS
· značení a únikových cest
· případného odvětrání (u krytých garáží)
· Identifikace nutných úprav před projekcí

5) Dopravní / uživatelská prověřitelnost
· Návrh umístění nabíjecích stání v půdorysu parkovacího objektu
· Řešení průjezdnosti + bezpečných pěších tras
· Možné konflikty s organizací provozu
· Návrh dopravního značení (princip, ne detailní výkres)



6) Ekonomické posouzení (TCO / CAPEX / OPEX) – vypracování odhadu nákladů na vybudování nabíjecích stanic včetně infrastruktury:
Pro scénář S1:
· Náklady:
· přípojka /jistič/ přivedení kabeláže
· nabíječky
· rozvaděče
· stavební úpravy
· značení
· úprava PBŘ 
· TIČR
· OPEX:
· energie (bez rozpadu na tarif, pouze rozsah), rezervovaná kapacita
Výstup: Vyhodnocení scénáře

7) Harmonogram realizace – předpoklad plnění:
· Týdny / měsíce pro:
· připojení – kabel NN
· projekt DUR-DSP-DPS
· realizaci, testování
· Identifikace kritických míst (např. připojení, počasí)

8) Rizika a doporučení
· Rizika technická (nedostatečný příkon, PBŘ nároky v krytém objektu)
· Rizika finanční (cena stavebních úprav)
· Poklady pro stanovení a vyhodnocení rizik a zvolení optimálních variant bez výše zmíněných rizik (+ stanovení nákladů)

Doporučení postupného zavádění
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