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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-172

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

Oddělení provozu, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. AGA-Letiště s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12757
Sídlo: Jenečská 885, Hostivice, 253 01
IČ: 46357653
DIČ: CZ46357653
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupená: ing.Tomášem Culíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:

Datová schránka: gipjjiu
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dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace k
opravě APN "N" a přilehlé plochy "SAR" Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u
Náměště nad Oslavou CE 06-17-07 - 2018
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva")

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu -jednostupňové projektové
dokumentace na provádění stavby - Oprava APN "N" a přilehlé plochy "SAR” Letiště
Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-07 - 2018
(dále jen „stavba") s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn
následujících plnění:

L etapa:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby k
opravě APN "N" a přilehlé plochy "SAR" Letiště Sedlec v posádce Sedlec,
Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-07 - 2018 (dále také jen „projektová
dokumentace") v rozsahu uvedeném v zadání - specifikaci rozsahu díla - stavby v příloze ě. 2
smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími a souvisejícími předpisy a
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena.

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:
1) APN „N“ - výměna 61 ks CB desek TEVYCED včetně přilehlého žlabu

Výměr betonových ploch - 6 690 m2
Mělký betonový žlab - 75 m'

2) Plocha „SAR" - oprava živičného povrchu - 610 m2
3) Oprava dláždění zámkovou dlažbou kolem světlotechniky -jedná se o 99 míst, plocha 100 m2

Oprava zahrnuje:
Výměnu desek TEVYCED v prostoru APN „N“
Výměnu kari sítí v jedné vrstvě (výška desky 13-15 cm) APN „N“
Provedení nových zálivek
Provedení denního značení dle původního provedení
Výměnu mělkého betonového žlabu
Výměnu živičného krytu a opravu věnce a zakrytí včetně poklopů a rámů jímky v přilehlé
ploše u SAR
Výměna separační vrstvy
Oprava dláždění zámkovou dlažbou kolem světlotechniky, podsypání pískem - jedná se o 99
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míst, plocha 100 m2

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku
2.1.6. smlouvy a bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy 
zejména následující požadavky:
a) projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude splňovat podmínky a náležitosti podle 

přílohy č. 5 vylil. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
případně v případě staveb podle § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona náležitosti 
podle § 105 odst. 3 až 7;

b) projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat podmínky a náležitosti podle 
přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, , a 
v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr;

c) každý výtisk projektové dokumentace a nosič (CD, DVD) bude obsahovat zejména:
1. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční 

řešení zřejmé a přehledné;
2. nezbytně nutné konstrukční detaily;
3. výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf.

d) projektová dokumentace nebude obsahovat žádné technické zhodnocení.

2.1.2. Zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové 
dokumentace (např. geodetické zaměření, inženýrsko-geologické průzkumy včetně provedení 
odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum apod.).

2.1.3. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli pro získání souhlasu s ohlášeným stavebním 
záměrem - zejména doplnit nebo upravit projektovou dokumentaci dle požadavků stavebního 
úřadu, případně koordinátora BOZP nebo poskytnout potřebná vysvětlení a podkladové 
informace. Předmětem díla není zajištění ohlášení či stavebního povolení, rovněž zajištění 
souhlasných stanovisek, vyjádření příslušných orgánů.

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet44), a dále zpracování výkazů výměr pro účely přenesení daňové povinnosti 
DPH podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů - budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS44, vydávaná 
ÚRS Praha, a.s., Praha 1Ó.

Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2 a 
3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA 2010 (dále jen „sazebník UNIKA44).
Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového řízení.

2.1.5. Součástí dokumentace bude i zaměření stávajícího stavu. Vše bude zpracováno dle vyhlášky č.
A99/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 3 Dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné 
legislativy.

2.1.6. Dokumentace bude zpracována v tomto členění:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva 

C Přehledná situace 

D Dokladová část
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E Dokumentace 

Součástí dokumentace bude:

a. Situace opravy spař
b. Situace opravy desek
c. Detaily
d. Půdorys desek
e. Vzorový řez desky
f. Výškové zaměření opravovaných ploch
g. Spárořez stávající
h. Spárořez po opravě
i. kompletní výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací a 

dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité 
položky (bez ocenění) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů ,

j. prováděcí PD a výkaz výměr budou vyhotoveny v tištěné podobě v 6 ti výtiscích a 2x v 
digitální podobě v úplném rozsahu včetně neoceněného výkazu výměr ve formátu *.xls a 
1 x v digitální podobě pouze výkaz výměr oceněný ve formátu *.xls. Veškeré výkresy budou 
ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném 
formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

k. Stanovení minimální lhůty výstavby - minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této 
smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.
(dále jen 1. etapa díla“)

2. etapa:

2.2. Zajištění autorského dozoru v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA a jeho provádění 
kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, 
na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to až do splnění 
podmínek ustanovení §119 zákona č. 183/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů 
umožňujících užívání stavby. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského dozoru 
zpracuje dodatečnou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (bude-li 
se rozcházet projektová dokumentace se skutečností).

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

V průběhu zpracování dokumentace se zhotovitel zavazuje svolat technicko-ekonomickou 
radu (dále též „TER”), na kterou přizve objednatele (kontaktní osobu oprávněnou jednat za
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objednatele ve věcech technických + koordinátora), odpovědného zástupce provozního střediska a
uživatele. Případné připomínky všech zúčastněných složek budou zapracovány do dokumentace.
Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů před předáním dokončené
dokumentace objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti dokumentace a splnění
závazků plynoucích z této smlouvy. Z TER bude zhotovitelem pořízen zápis a tento zápis bude
součástí dokladové části dokumentace.

Zhotovitel zajistí zpracování Souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat
rekapitulaci soupisů všech výtisků PD.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v ěl. 2.1. a 2.2. smlouvy,
a to ve výši:

275 880,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstě sedmdesát pět tisíc osm set osmdesát korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
DPH ve výši 21 %, což činí 57 934,80 Kě a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
333 814,80 Kě.

3.3. Celková cena za dílo podle ěl. 3.1. a 3.2. se skládá z ceny:

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
a poskytnutých dodávek.

3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.7. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla,
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen
,,vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po
uzavření dodatku k této smlouvě.
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Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy: 3. dnem po 
účinnosti smlouvy. 4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla 
zhotovitel předá do 60 ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem 
stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.2. Výkon funkce autorského dozoru (II. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po 
celou dobu realizace stavby, na niž je PD zpracována, tj. od jejího zahájení až do vydání 
dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu stavebního zákona. (Předpoklad rok 2018).

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu I. etapy díla zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním
dopisem na adresu příjemce:
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

5.2. Po doručení díla technický dozor objednatele do 5 pracovních dnů provede kontrolu předaných 
výstupů I. etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené 
smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen ,,TER“) a 
potvrdí zápis o předání a převzetí věci. Bude-li dílo bez vad s doložkou bez výhrad. Jeden 
výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení dokončeného díla. V případě vad díla, které brání převzetí, technický dozor 
objednatele do 5 pracovních dnů od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem 
zhotoviteli, že dílo nepřevezme a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla technický 
dozor objednatele oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od doručení díla 
a dílo mu vrátí k odstranění zjištěných vad.

5.3 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít 
ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené dílo 
kontroloval v souladu s touto smlouvou technický dozor objednatele.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli ve 
dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vzniku práva fakturovat se 
považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí I. etapy díla. Právo fakturovat za II. etapu díla 
(autorský dozor) vznikne zhotoviteli po dokončení stavby, a vydání dokladu o provedeném účelu 
užívání stavby dle čl. 2.2. smlouvy na niž je projektová dokumentace zpracována.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) IČO, DIČ smluvních stran,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
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h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

6.3. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí I. etapy,
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace 

v případě II. etapy - za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele.
Faktura bude objednateli doručena na adresu: Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u 
Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

6.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu 
byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
6.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
6.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 
objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8
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Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle projektové 
dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy, prodlužuje se záruka za jakost na předmět plnění této 
smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, 
které objednatel zjistí a včas reklamuje.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu,

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.5. Reklamace se uplatňují písemně.

8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v čl.4.2 této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až 
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku 
(případně uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě prodlení se splněním 1. etapy díla v čl. 4.2. smlouvy delším než 30 kalendářních dnů 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

9.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8. smlouvy, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
každou vadu zvlášť.

9.5. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

9.6. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této
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projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 20 000,-Kč (v 
případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 50 000,-Kč (v případě navýšení 
větším než 10 % základní ceny stavby).

9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením), lo znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona ě. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel ne starší 3 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx za 
měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje
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zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

10.3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i 
další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.

10.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

10.5. Vzhledem ktomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.

10.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
(vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 
řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

10.7. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

10.8. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

10.9. Stupeň utajení projektové dokumentace:
- bez utajení,

10.10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

10.12. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské 
dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených 
oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci 
využít.
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10.13. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími.

10.14. Objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace 
sám. Zhotovitel je povinen k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen zapracovat 
připomínky do PD.

10.15. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

10.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení;

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru;
d) porušení závazků specifikovaných v čl. 10.1. nebo 10.2. smlouvy.

11.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

11.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
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vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;
b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12 
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených
oběma smluvními stranami.

12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručováno datovou schránkou.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování 
veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost 
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

12.7. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní v 
orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před

kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi
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subjekty v areálu letiště.
12.8. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat 

technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné 
záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu 
základny využívají ke své činnosti.

12.9. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své 
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické 
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

12.10. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu „Písemným pověřením ke kontrole44 
a „Kontrolním listem44, ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní činnost, datum 
kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VU 
2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného 
subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně 
apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude přítomná 
po celou dobu kontroly využívaných prostor.

12.11. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného 
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí

jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427. Zhotovitel stanoví 

podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.
12.12.Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.13. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.14. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky 
a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

12.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.17. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloh# č. 3

Platný poj

Cenová kalkulace - počet listů: 1
Zadání vymezení ploch - počet listů: 5
Upřesnění dláždění kolem světíotechniky - počet listů: 5

Digitally signej

Za objSKHfi'*
10:37
ReasoňN
tendennaiWt.uzivatel=cu 
likus

Za zhotovitele

Ing. Nfti&teý m>

Yedoi$jjtally signd

ČeskáJJj^M^Ministerstvo obrany 
Agentijfaj^^lraaření s nemovitým majetkem

leasori?
tenderma7Wt.uzivatel=64 
4000.1.2. flajtinger

Ing. Tomáš Culík 
jednatel
AGA-Letiště s.r.o.
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Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0003-2017-172

Zpracování projektové dokumentace k opravě APN "N" a přilehlé plochy "SAR" Letiště Sedlec v

posádce Sedlec, Víccnice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-07 - 2018 - cenová kalkulace

P.ě. Práce

Počet

hodin

Cena za 1

hod bez

DPH Cena celkem bez DP11

Letiště Sedlec CE 06-17-07/403 Letištní spojovací a pojízdné plochy APN „N“ a přilehlé plochy

„SAR“

I DPS - výkresová část
2 DPS - dokladová část
oD Zaměření
4 Rozpočet a výkaz výměr

5 Ostatní náklady

6 Autorský dozor*

Cena celkem bez DPH činí 275 880,00
DPH 21% činí 57 934,80
Ona zakázky včetně DPH činí 333 814,80

*Poznánika zlíoloví tele:

V ceně AD je započteno zpracování dokumentace

skutečného provedení stavby viz odstavec 2.2 smlouvy
o dílo

Stránka













Oli CUXJVCt V . i Z- i

Přehled míst s propady ostrůvků zámkové dlažby u světlotechnických zařízení:

RWY -
23/7,41/8,24/7,25/7,38/8,33/8,32/8,31/8,35/7,28/8,27/8,39/7,24/8,41/7,2/7,15/8,3/7,14/8,5/7,12/8,7/7,8/7,5/:

APN P -193/15,194/15,195/15,197/15,198/15,199/15. (demontované szp u 222.vrl)

CCR 16 - 67,107,108

CCR 17-3,103,201,239

CCR 13 -
4,5,6,9,10,12,13,14,15,37,38,43,45,46,47,49,51,53,55,67,70,93,97,98,99,100,103,104,106,115,116,117,118,119,1:

CCR 14 -29,31,33,34,35,36,38,41,45,46

ZS 31 - ll/SZ,12/ZS,13/ZS(areál rokle), 14/ZS,15/ZS,21/ZS, 52/l(bez ZS),
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