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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI - HDV 
 

evid. č.: 0310/25 
evid. číslo smlouvy: INO/21/04/008465/2026 

číslo akce: 5418 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 
zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále jen „Stavebník“) 
 
a 
 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112 
zastoupena: Mgr. Martinem Velíkem, ředitelem divize majetku, na základě pověření  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5290                                     
(dále jen „Správce“)      
 
a 
 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10   
IČO: 25656635, DIČ: CZ25656635 
zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem, provozním ředitelem, na základě pověření  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297 
(dále jen „Servisní společnost“) 
 
(Stavebník, Správce nebo Servisní společnost dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“) 
 

 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 
 
•  
Správce je správcem oddílných srážkových kanalizací a vybraných prvků hospodaření s dešťovými vodami 

na území hl. m. Prahy (dále jen „OSK HDV HMP“), pověřeným k této činnosti vlastníkem, hl. m. 
Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 - Staré Město, IČO: 00064581, DIČ: 
CZ00064581 (dále i jen „HMP“), k zajištění správy a optimálního využití OSK HDV HMP, kterou má 
Správce ve správě od HMP na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a HMP dne 28. 4. 2017 
o spolupráci při koncepčním řešení nakládání s dešťovými vodami a identifikaci oddílné srážkové 
kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení podmínek pro převzetí do 
vlastnictví HMP a jejich správy a při vyjadřování se k systémům nakládání s dešťovými vodami, jejich 
evidenci (dále jen „Smlouva HMP – PVS“), a Servisní společnost je Provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury HMP (dále jen „VHI HMP“) a současně jako servisní společnost 
poskytuje Správci součinnost při správě OSK HDV HMP; 

• Stavebník má zájem realizovat projekt Stavba č.0085 TV Řepy, etapa 0006 Řepy-dostavba část 
Čistovická a Hořovského (dále jen „Projekt“), jehož součástí je i vybudování prvků HDV (dále jen 
„Stavba“). Přesný rozsah a specifikace Stavby a snímek katastrální mapy se zákresem umístění 
Stavby jsou přílohou č. 1 a 2 této Smlouvy a nedílnou součástí této Smlouvy; 

• HMP v zastoupení Správcem má zájem na nakládání s dešťovými vodami v souladu se Standardy 
hospodaření s dešťovými vodami na území hlavního města Prahy schválenými Radou hlavního města 
Prahy dne 8. 11. 2021 (dále jen „Standardy HDV“) a v souladu s metodickým postupem uvedení 
Standardů HDV do praxe vybrané prvky HDV převzít do vlastnictví za podmínek stanovených touto 
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Smlouvou a vyjádřením Správce a Servisní společnost (obsahující číslo této Smlouvy), případně 
vyjádřením ho nahrazujícím nebo doplňujícím (dále jen „Vyjádření“), k povolení Projektu (dále jen 
„povolení Projektu“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Smlouvy HMP – PVS tuto Smlouvu 
o spolupráci – HDV (dále jen „Smlouva“): 
 

Článek 1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Stran a popis spolupráce v průběhu přípravy 
a realizace Stavby a dále stanovení podmínek k předání Stavby Správci do užívání a správy 
a převedení Stavby do vlastnictví HMP. Pokud při vybudování Stavby dojde k vybudování 
provizorních přepojení či jiných dočasných řešení (dále jen „provizorní přepojení“), vztahují se i na 
tato provizorní přepojení práva a povinnosti Stran podle této Smlouvy jako na Stavbu. 

1.2 Strany se zavazují dodržovat práva a povinnosti Stran týkající se Stavby, která jsou stanovena ve 
Standardech HDV a Městských standardech vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy (dále jen 
„Městské standardy“). Úplné znění Standardů HDV a Městských standardů ke dni uzavření této 
Smlouvy je k dispozici na webových stránkách Správce https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/mestske-
standardy/, případně HMP, a Stavebník prohlašuje, že se s Městskými standardy a Standardy HDV 
seznámil. 

1.3 Za podmínek dále uvedených v této Smlouvě tímto Správce v zastoupení HMP a Servisní 
společnosti udělují Stavebníkovi souhlas s prováděním Stavby v ochranném pásmu OSK HDV HMP 
a v ochranném pásmu VHI HMP. 

 

Článek 2. Vyjádření 

2.1 Stavebník prohlašuje, že se seznámil s konceptem Vyjádření před podpisem této Smlouvy; 
neprodleně po uzavření této Smlouvy Správce a Servisní společnost vydají Stavebníkovi Vyjádření 
odpovídající konceptu.  

2.2 Vyjádření podle odst. 2.1 této Smlouvy je platné 4 roky ode dne jeho vydání. Platnost Vyjádření je 
možné prodloužit, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně podmínek rozhodných pro vydání 
Vyjádření. Požádá-li Stavebník o prodloužení platnosti Vyjádření, Vyjádření nezanikne, dokud 
o žádosti není rozhodnuto; žádost o prodloužení platnosti Vyjádření je nutné podat před uplynutím 
doby jeho platnosti. 

2.3 Dle dohody Stran jsou podmínky uvedené v této Smlouvě a ve Vyjádření pro provádění Stavby 
závazné a vymahatelné. Souhlas podle této Smlouvy je podmíněn dodržením podmínek této 
Smlouvy a Vyjádření. Podmínky ve Vyjádření představují soukromoprávní povinnosti Stavebníka při 
provádění Stavby dle této Smlouvy a Stavebník odpovídá za jejich plnění, ať je provádí sám či 
prostřednictvím třetích osob. 

2.4 Bude-li zhotovitelem Stavby třetí osoba, je Stavebník povinen seznámit zhotovitele Stavby 
s Vyjádřením, touto Smlouvou i ostatními povinnostmi vztahujícími se k realizaci Stavby. 

 

Článek 3. Spolupráce v období přípravy Stavby  

3.1 Stavebník se zavazuje zajistit zpracování projektové dokumentace pro povolení Projektu 
a projektové dokumentace pro provádění Stavby tak, aby byly respektovány podmínky uvedené 
v Městských standardech a Standardech HDV platných ke dni zpracování dokumentace. 

3.2 Nejpozději před zahájením stavebních prací předá Stavebník Servisní společnosti kompletní 
vyhotovení projektové dokumentace schválené stavebním úřadem v povolovacím řízení a projektové 
dokumentace pro provádění Stavby, kopii povolení záměru (Projektu).  

 

Článek 4. Spolupráce v období realizace Stavby 

4.1 Veškerá oznámení mezi Stranami musí být učiněna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany 
nesdělí jinou adresu:  
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1.  e-mail určený Stavebníkem pro komunikaci, v případě pochybností e-mail, ze kterého 
Stavebník komunikoval se Správcem a/nebo Servisní společností v době přípravy Stavby, 

2.  e-mail určený pro komunikaci se Správcem je majetek@pvs.cz, 

3.  e-mail určený pro komunikaci se Servisní společností je stavby@pvk.cz. 

V oznámení musí být v předmětu e-mailu uvedeno číslo této Smlouvy, v textu e-mailu pak název 
Stavby.  

Servisní společnost je povinna nejpozději do okamžiku odevzdání staveniště zhotoviteli stavby sdělit 
zástupci Stavebníka informaci, který zaměstnanec Servisní společnosti je pověřen výkonem 
občasného odborného dohledu provádění Stavby. 

4.2 Stavebník se výslovně zavazuje písemně oznámit Správci a Servisní společnosti zahájení 
stavebních prací na Stavbě ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů předem a předat jméno pracovníka 
pověřeného výkonem technického dozoru Stavebníka. Stavebník je povinen vyzvat Servisní 
společnost nejméně 5 pracovních dní předem k provedení prohlídky trasy stávající OSK HDV HMP 
a VHI HMP v oblasti dotčené stavebními pracemi nebo jinou činností (dále jen „místní šetření“) 
a Servisní společnost v této lhůtě místní šetření provede za účasti Stavebníka. Z místního šetření 
Servisní společnost pořídí protokol, ve kterém bude popsán stávající stav OSK HDV HMP 
a VHI HMP v místě stavebních prací, včetně případných dalších činností a opatření, které musí 
Stavebník provést před zahájením stavebních prací tak, aby byla zajištěna ochrana stávající 
OSK HDV HMP a VHI HMP, případně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek. Pokud Stavebník 
neoznámí Správci a Servisní společnosti zahájení stavebních prací na Stavbě dle tohoto odstavce 
a/nebo se zástupce Stavebníka neúčastnil místního šetření nebo Stavebník Servisní společnost 
k provedení místního šetření nevyzve, je Servisní společnost oprávněna provést místní šetření 
kdykoliv bez přítomnosti Stavebníka a vyhotovit o takovém místním šetření protokol dle tohoto 
odstavce. Neprokáže-li Stavebník opak, má se za to, že jakákoliv škoda na OSK HDV HMP 
a VHI HMP zjištěná při místním šetření byla způsobena činností Stavebníka.  

4.3 Stavebník bere na vědomí, že trasa OSK HDV HMP a VHI HMP, případně vodovodních a/nebo 
kanalizačních přípojek uvedená v zákresu poskytnutém Stavebníkovi v rámci řízení o povolení 
záměru může být pouze orientační. Strany se zavazují poskytnout si veškerou přiměřenou 
součinnost, aby před zahájením stavebních prací nebo jiných činností došlo k určení skutečné trasy 
vodovodu a/nebo kanalizace případně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek a dalších 
vodohospodářských zařízení tak, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana. Nedohodnou-li se 
Strany jinak, rozhodne o způsobu určení skutečné trasy OSK HDV HMP a VHI HMP, případně 
vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek Servisní společnost.  

4.4 Za činnost Stavebníka se považuje i činnost jiného subjektu, který vykonává činnost na pokyn nebo 
ve prospěch Stavebníka. 

4.5 Stavebník je povinen provádět stavební práce včetně souvisejících činností tak, aby Servisní 
společnost měla přístup k OSK HDV HMP a VHI HMP pro výkon činností souvisejících s dodávkou 
vody nebo odváděním odpadních a srážkových vod. Při provádění stavebních prací je Stavebník 
povinen zajistit stavební, výkopový či jiný materiál proti splavení, napadání nebo jinému vniknutí do 
OSK HDV HMP a VHI HMP nebo jiných souvisejících zařízení. Stavebník je povinen provádět 
stavební práce tak, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti provozované VHI HMP nebo OSK HDV HMP. 

4.6 Stavebník je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací nebo souvisejících 
činností přístup odpovědnému zástupci Servisní společnosti k OSK HDV HMP a VHI HMP 
a v případě potřeby umožnit i vjezd vozidel nebo mechanizace. 

4.7 Stavebník je povinen při realizaci Stavby postupovat podle projektové dokumentace schválené 
stavebním úřadem v řízení o povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění Stavby 
a dodržet podmínky stanovené Správcem a Servisní společností ve Vyjádření.  

4.8 Stavebník je povinen přerušit provádění stavebních prací na výzvu Správce nebo Servisní 
společnosti, pokud jsou stavební práce prováděny v rozporu s touto Smlouvou, Vyjádřením, 
podmínkami stanovenými v protokole z místního šetření, projektovou dokumentací Stavby, 
Městskými standardy, Standardy HDV nebo obecně závaznými právními předpisy. 

4.9 Pokud Stavebník zjistí nebo způsobí poruchu či havárii na OSK HDV HMP a VHI HMP v místě 
Staveniště, je povinen toto neprodleně ohlásit na zákaznické lince Servisní společnosti na tel. 
601 274 274 a umožnit Servisní společnosti tuto poruchu či havárii odstranit. Pokud Servisní 
společnost zjistí, že k poruše či havárii došlo v důsledku činnosti Stavebníka, je Stavebník povinen 

mailto:realizace@pvs.cz
mailto:stavby@pvk.cz
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nahradit Servisní společnosti oprávněné náklady spojené s odstraněním poruchy či havárie i ušlý 
zisk. 

4.10 Stavebník je povinen umožnit Servisní společnosti a Správci vykonávat v průběhu Stavby odborný 
dohled a v jeho rámci respektovat jejich připomínky k provádění Stavby a umožnit jim za tím účelem 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. V dostatečném předstihu nejméně 5 pracovních dní předem 
je Stavebník povinen zvát zástupce Servisní společnosti na kontrolní dny Stavby a ke všem 
zkouškám Stavby a nejméně 3 pracovní dny předem osobně nebo telefonicky zvát ke kontrole 
provedených prací a konstrukcí, které budou při dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

4.11 V případě, kdy vybudovaná Stavba bude napojena na OSK HDV HMP a VHI HMP, je Stavebník 
povinen projednat u Servisní společnosti napojení Stavby a/nebo provizorních řadů na stávající 
OSK HDV HMP a VHI HMP nejméně 30 pracovních dnů před plánovanou realizací. Napojení Stavby 
a/nebo provizorních řadů na stávající na OSK HDV HMP a VHI HMP, případně odpojování rušené 
součásti OSK HDV HMP, je oprávněna provést výhradně Servisní společnost. 

4.12 Po připojení Stavby a/nebo provizorního přepojení na OSK HDV HMP a VHI HMP je se Stavbou 
oprávněna manipulovat pouze Servisní společnost. Jakákoliv manipulace se Stavbou ze strany 
Stavebníka se pak považuje za závažné porušení této Smlouvy.  

4.13 Stavebník je povinen se Správcem a Servisní společností projednat všechny změny Stavby oproti 
projektové dokumentaci a vyžádat si jejich souhlas. V případě změny podmínek povolení záměru 
vydá Správce a Servisní společnost do 30 pracovních dní od výzvy Stavebníka vyjádření k takové 
změně. Změna Stavby s dopadem do podmínek této Smlouvy musí být předmětem dodatku k této 
Smlouvě. 

 

Článek 5. Převzetí Stavby 

5.1 Po ukončení stavebních prací nebo jiných činností Stavebníka proběhne místní šetření včetně kontroly 

stavu OSK HDV HMP a VHI HMP na základě výzvy Stavebníka adresované Servisní společnosti. 
Tato kontrola bude provedena podle protokolu z místního šetření sepsaného Servisní společností 
před zahájením stavebních prací. Výsledek místního šetření bude popsán a odsouhlasen 
Stavebníkem a Servisní společností v protokolu. Stavebník je povinen uhradit Servisní společnosti 
náklady na odstranění následků poruchy nebo havárie včetně ušlého zisku, bude-li při místním 
šetření po ukončení stavebních prací nebo jiných činností zjištěno jakékoli poškození 
OSK HDV HMP a VHI HMP. 

5.2 Technický stav dokončené Stavby včetně povrchových znaků potvrdí Servisní společnost podpisem 
protokolu ze závěrečné technické prohlídky Stavby.  

5.3 Stavebník se zavazuje nejméně 15 pracovních dnů přede dnem předání Stavby či její etapy mezi 
Stavebníkem a jeho Zhotovitelem předat Servisní společnosti finální geodetické zaměření 
skutečného provedení Stavby a dokumentaci skutečného provedení Stavby, zpracované dle 
Městských standardů, a to v elektronické formě prostřednictvím Vyjadřovacího portálu PVS a PVK 
(www.vyjadrovaciportal.cz), pokud se Stavebník se Servisní společností nedohodnou jinak. 

Z podkladů předaných Stavebníkem zpracuje Správce protokol o převzetí Stavby do správy Správce 
(dále jen „Protokol o převzetí Stavby – HDV“). Vzor Protokolu o převzetí stavby – HDV případně 
další informace o převzetí Stavby do správy Správce je k dispozici na webových stránkách Správce. 

5.4 Stavebník je povinen vyrozumět Správce a Servisní společnost o termínu závěrečné kontrolní 
prohlídky před kolaudací Stavby v dostatečném předstihu alespoň 5 pracovních dnů.  

5.5 Podpisem Protokolu o převzetí Stavby – HDV všemi Stranami se Stavba stává provozně a technicky 
součástí HDV HMP. Pokud bude Stavba zhotovována po etapách, zavazují se Strany předat každou 
etapu Stavby samostatným Protokolem o převzetí Stavby v návaznosti na ukončení etapy. 

5.6 Stavebník bere na vědomí, že o dalším rozšíření Stavby nebo napojení přípojky na Stavbu (dále jen 
„Rozšíření Stavby“) rozhodují Správce a Servisní společnost. Stavebník je povinen umožnit 
Rozšíření Stavby, včetně přístupu Správce a Servisní společnosti na pozemek a včetně uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene uložení budoucího Rozšíření Stavby ve lhůtě 30 dnů ode dne 
písemné výzvy Správce nebo Servisní společnosti. Pokud je pro Rozšíření Stavby nezbytné 
zasáhnout do pozemku Stavebníka, může Stavebník požadovat úplatu za omezení jeho vlastnického 
práva umístěním Rozšíření Stavby ve výši stanovené podle platných právních předpisů, zejména 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb., nebo předpisy 
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je nahrazujícími. Pokud je pro Rozšíření Stavby nezbytné zasáhnout do zpevněné komunikace ve 
vlastnictví Stavebníka, odpovídají Správce a Servisní společnost za odborné provedení opravy 
takové zpevněné komunikace.  

5.7 Dnem vydání kolaudačního rozhodnutí (dále jen „Den kolaudace”) je Stavba rozšíření 
OSK HDV HMP předána Správci formou bezúplatné výpůjčky jako součást OSK HDV HMP. 
Stavebník je povinen předat Správci a Servisní společnosti doklad o kolaudaci Stavby nejpozději do 
5 pracovních dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

5.8 Pokud Stavebník nesplní svou povinnost zajistit kolaudaci Stavby nebo neuzavře věcná břemena ve 
prospěch Stavby ani v přiměřené lhůtě určené Správcem, zmocňuje k provedení kolaudace Stavby 
případně uzavření věcného břemene ve prospěch Stavby Správce. V takovém případě je Stavebník 
povinen uhradit Správci oprávněně vynaložené náklady na zajištění kolaudace Stavby nebo uzavření 
věcného břemene ve prospěch Stavby, nejméně však 50 000 Kč. Úhradu je povinen provést do 
14 dnů od obdržení výzvy Správce po kolaudaci Stavby. 

5.9 Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem Stavby záruku za vady díla v obvyklém rozsahu a na 
obvyklou dobu, nejméně však na 5 let ode Dne kolaudace Stavby. Pokud jsou součástí Stavby 
i určené samostatné technické prvky určené Správcem, může být pro ně poskytnuta záruka kratší, 
nejméně však 2 roky. Veškeré vady Stavby zjištěné Správcem nebo Servisní společností po podpisu 
Protokolu o převzetí Stavby budou uplatňovány u Stavebníka Správcem. Stavebník je povinen zajistit 
odstranění zjištěných vad na Stavbě do 10 dnů po obdržení informace od Správce, pokud se Strany 
nedohodnou na jiném termínu. Pokud Stavebník vady neodstraní, má Správce právo tyto vady 
odstranit. Stavebník má v takovém případě povinnost uhradit Správci účelně vynaložené náklady 
do 14 dnů od jejich uplatnění. Stavebník zajistí pro Správce možnost uplatňování práv z vadného 
plnění, které zjistí až po Dni kolaudace Stavby. Pokud nebude Stavebník řádně plnit tuto povinnost, 
ponese odpovědnost za vady ve stejném rozsahu jako zhotovitel Stavby. Stavebník se zavazuje 
nijak neomezovat svá práva z vadného plnění nebo záručních prohlášení. Toto právo ze záruk 
přetrvává po celou dobu záruční doby i v případě ukončení této Smlouvy. Pokud Servisní společnost 
nebo Správce zjistí, že k poruše či havárii došlo v důsledku vady Stavby, je Stavebník povinen 
nahradit Správci oprávněné náklady spojené s odstraněním poruchy či havárie i ušlý zisk. 

 

Článek 6. Článek 7. Zařazení Stavby rozšíření VHI HMP do majetkové evidence hlavního 
města Prahy 

6.1 Stavebník se zavazuje po dokončení stavby rozšíření VHI HMP připravit podklady pro zavedení 
Vodního díla do majetkové evidence hlavního města Prahy a převodu správy na Správce. K tomu 
mu Správce poskytne potřebnou součinnost.   

6.2 Stavebník bere na vědomí, že Stavba bude zařazena do správy správce nesloužící hospodářské 
činnosti. Z toho důvodu není možné uplatnit odpočet DPH ze Stavby. 

6.3 Stavebník bere na vědomí, že pokud nepředloží doklad/listinu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě k pozemkům dotčeným Stavbou ve vlastnictví jiných subjektů, než je 
HMP, Správce není povinen převzít Stavbu do správy do doby zřízení věcného břemene, pokud se 
Správce se Stavebníkem nedohodnou jinak. 

 

Článek 7. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta  

7.1 Strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. 
Strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření 
k zamezení vzniku škod.   

7.2 Žádná ze Stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé Strany nebo 
v důsledku dočasných či trvalých mimořádných okolností bránících v plnění, která vznikla nezávisle 
na jeho vůli (§ 2913 odst. 2 občanský zákoník).  

7.3 Každá Strana se zavazuje upozornit ostatní bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující 
odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí 
k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

7.4 Stavebník je povinen nahradit prokazatelně vzniklou skutečnou majetkovou škodu, kterou způsobil 
porušením povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem, a to 
v rozsahu sjednaném tímto článkem včetně ušlého zisku. 
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Článek 8. Protikorupční opatření 

8.1 Stavebník bere na vědomí, že OSK HDV HMP se zřizuje a je spravována ve veřejném zájmu.  

8.2 Stavebník potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Správce dostupným na 
http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/ a dále s Etickým kodexem a Protikorupčním etickým 
kodexem Servisní společnosti dostupnými na https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/etika-bezpecnost/. 
Stavebník se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a francouzského 
protikorupčního zákona č. 2016-1691 („Sapin II law“) o transparentnosti, boji proti korupci 
a modernizaci hospodářského života  ze dne 9. prosince 2016. 

8.3 Stavebník se dále zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

e) neprodleně Správci a Servisní společnosti oznámí, pokud se dostane vůči jedné nebo druhé 
smluvní straně do střetu zájmů. 

8.4 Stavebník se zavazuje neprodleně oznámit Správci a Servisní společnosti jakékoli podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

a) elektronická adresa Správce: compliance@pvs.cz, 

b) etická linka Servisní společnosti dostupná na webu www.pvk.cz. 

8.5 Stavebník je povinen poskytnout Správci a Servisní společnosti nezbytnou součinnost, zejména 
potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 
jednání. 

8.6 Správce a Servisní společnost se zavazují, že Stavebník, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby 
nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční 
či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Správce či Servisní společnosti. 

8.7 Pokud Správce nebo Servisní společnost upozorní Stavebníka, že mají oprávněné důvody domnívat 
se, že porušil jakékoliv ustanovení protikorupčních opatření, jsou Správce a/nebo Servisní 
společnost oprávněni pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak 
je dle mínění Správce a/nebo Servisní společnosti nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž 
by vznikla jakákoliv odpovědnost Správce či Servisní společnosti za toto přerušení, a Stavebník je 
povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů 
vztahujících se k příslušnému jednání. 

8.8 Pokud Stavebník poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Správce a/nebo 
Servisní společnost okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou 
účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Stavebníkovi. 

8.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Správce a Servisní společnost vyhrazují právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám. 

8.10 Správce a Servisní společnost si dále vyhrazují právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem 
uplatnění náhrad škod, které jim byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 

 

Článek 9. Registr smluv 

9.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva (text Smlouvy bez příloh) bude uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
Správce.  
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9.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. 
Uveřejnění podléhají tato metadata: identifikace Stran, vymezení předmětu Smlouvy, cena (případně 
hodnota předmětu Smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.  

9.3 Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené k uveřejnění v registru 
smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, a nejsou Stranami označeny za obchodní tajemství. 

 

Článek 10. Trvání Smlouvy 

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do zavedení Stavby realizované v souladu s podmínkami 
této Smlouvy do majetkové evidence HMP a správy Správce. Ukončením této Smlouvy nezanikají 
práva a povinnosti vyplývající z ustanovení týkajících se uplatňování záruk za vady Stavby, 
smluvních pokut a náhrady škody. 

10.3 Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí.   

10.4 Ve všech případech činí výpovědní lhůta 6 (šest) měsíců počínaje prvním kalendářním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém dojde k doručení písemné výpovědi druhé, eventuálně druhé a 
třetí straně. Tato výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy.  

10.5 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto 
Smlouvou. 

10.6 V případě zániku Smlouvy zaniká bez dalšího rovněž Vyjádření a v případě zániku Vyjádření zaniká 
tato Smlouva, pokud se Strany nedohodnou jinak.  

10.7 V případě, že Vyjádření pozbude platnosti v době před vydáním povolení na Projekt, jehož součástí 
je i Stavba, je Správce oprávněný tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. 

10.8 Po vydání povolení na Projekt nelze od této Smlouvy odstoupit. Jedinou možností ukončení této 
Smlouvy je upuštění Stavebníka od realizace Projektu. Smlouva v takovém případě zaniká ke dni 
pozbytí platnosti povolení Projektu. 

10.9 V případě vydání povolení Projektu, pro které je Vyjádření podkladem, se platnost Vyjádření, a tím 
i této Smlouvy, prodlužuje na dobu platnosti povolení Projektu. 

10.10 V případě převodu Projektu ze Stavebníka na třetí osobu (dále jen „Nový Stavebník“) se Stavebník 
zavazuje postoupit tuto Smlouvu na Nového Stavebníka a k takovému postoupení udělují Správce 
a Servisní společnost v souladu s § 1897 občanského zákoníku souhlas s postoupením práv 
a povinností z této Smlouvy na Nového Stavebníka. Nepostoupení této Smlouvy Stavebníkem na 
Nového Stavebníka se považuje za závažné porušení této Smlouvy a Stavebník v takovém případě 
odpovídá za veškeré škody, které vzniknou Správci, Servisní společnosti nebo jakékoliv třetí osobě, 
pokud Servisní společnost oprávněně odmítne provést připojení Stavby na OSK HDV HMP 
a VHI HMP.  

 

Článek 11. Ustanovení společná a závěrečná 

11.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě a Vyjádření. 

11.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této 
Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě 
dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
postačuje ve formě e-mailové komunikace na e-mail uvedený v této Smlouvě.  

11.3 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, 
což stvrzují všechny Strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě 
uvedenými.  

11.4 Tato Smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno 
vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 
Smluvních stran. 
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11.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) 
vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné 
označení smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.   

11.6 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Stavebník je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě 
žadatelům.  

11.7 V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 213 ze dne 2.2.2026 o svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. města Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci 
ředitele zadávajícího odboru MHMP.  

11.8 Seznam příloh ke Smlouvě, které jsou považovány za rozhodné a jsou její nedílnou součástí:  

1. Rozsah a specifikace Stavby  

2. Snímek katastrální mapy se zákresem umístění Stavby 
 
 
V Praze dne ______     V Praze dne ______  
 
 
  
_________________________   _________________________ 
Stavebník     Servisní společnost 
 

podepsáno elektronicky 
 
V Praze dne ______  
 
 
 
_________________________  
Správce  
 
podepsáno elektronicky 


