
Výstupem plnění předimplementační analýzy bude minimálně: 

1. Úvod – legislativní rámec pro vedení eSSL 

2. Aktuální stav – popisná analýza 

a) popis aktuálního stavu (spisová služba magistrátu, městských obvodů, obcí ve 
správním obvodu) včetně modulu Usnesení a úkoly 

b) mapování aktuální konfigurace, parametrizace, individuálního nastavení a úprav, 
včetně identifikace špatného nebo nevhodného nastavení 

c) G1: seznam používaných modulů 

d) G1: revize historických objednávek a případných funkčních změn pro zákazníka 
(případné speciální funkce pro zákazníka) 

e) seznam a popisy aktuálních integrací 

- Počet integrací 
- Způsob integrace 
- Počet aktivních dat v integracích 
- Vazby na moduly, produkty (např. integrace na CzechPoint) 

f) popis existujících dat, včetně počtu šablon a referátníků 

3. Cílový stav – analýza 

a) popis cílového stavu včetně modulu Usnesení a úkoly 

b) konfigurace systému (identifikace původce, generátory, evidence, vedení spisů a 
tvorba spisové značky a další), včetně zapracování zjištění podle bodu 2 b. 

c) seznam používaných G2 modulů 

d) seznam a popisy cílových integrací (v rámci přechodu může být prostor pro přechody 
mezi integračními rozhraními) 

e) jmenné rejstříky – cílový stav po migraci a startovací bod pro provoz 

4. Analýza – Migrace dat 

a) popis způsobu migrace 

- Nástroj pro převod dat 
- DB migrace 

b) popis technického nástroje/platformy pro migraci 

c) odstávka systému a přechodné období, časový odhad migrace 

d) návrh transformace dat 

- požadavky na vyčištění dat a další prerekvizity migrace 
- mapování dat včetně vybraných (důležitých) transformací 
- popis migrace vybraných číselníků a konfigurací 
- přidělování identifikátorů 
- migrace / integrace SPRS, DESA/ 



- příprava (ukládání, skartační návrh, skartační řízení) 
- změna konfigurace 

e) migrace integrovaných systémů 

- předání vazby na data 

5. Popis integrovaných agentových systémů – dle analýzy cílového stavu 

a) integrace ISSD dle NESSS (pokud již existovaly) 

b) nové integrace ISSD dle NESSS – doporučení/návrh nových integrací ISSD 

6. Popis ostatních integrací 

a) nedokumentové integrace na nestandardizovaných integračních rozhraních (pokud 
již existovaly) 

b) nové nedokumentové integrace na nestandardizovaných integračních rozhraních – 
včetně potřebných analytických prací 

7. Infrastruktura, možné využití IDM (IDM, AD, OrgAdmin, EOS, jiné…) 

a) popis stávajícího stavu 

b) návrh cílové infrastruktury (lokality, HW/SW nároky, topologie serverů, prostupy) 

c) Návrh prostředí, na kterém má řešení běžet (Swarm, Kuberneties, DockerCompose či 
jiné, včetně podloženého doporučení ,jestli Oracle nebo Postgre 

d) požadavky na prostředky pro migraci 

- požadavky na HW/SW prostředky potřebné pro migraci 
- požadavky na prostupy, práva na DB zdrojovou a cílovou pro účely migrace 

e) periferie (seznam podporovaných zařízení – skenery, frankostroje, tiskárny, čtečky) 

f) požadavky na koncové stanice pro provoz G2 

8. Součinnosti zákazníka a třetích stran (dodavatelé, integrátoři) 

a) vyčištění, migrace a ověření dat 

b) integrace a další 

c) součinnost třetích stran pro posouzení analýzy migrace na G2 

d) požadavky na součinnost v průběhu migrace a nasazení G2  

9. Harmonogram  

a) součástí plnění bude sjednání a vyhotovení harmonogramu 

b) definice rizik z pohledu harmonogramu 

c) harmonogram bude zahrnovat definici služeb školení, metodické podpory, zvýšené 
metodické podpory a technické podpory (školení a konzultace budou dále z pohledu 
využitelnosti zdrojů zákazníka definovány na úrovni společného plnění) 

 



Termín předání předimplementační analýzy je 15.4. 2026. 


