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SMLOUVA č. OSM/0004/2026
o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Kaplice
sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupené: Mgr. Liborem Lukšem – starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800
zástupce pro věci technické:
telefon:
email:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavitelství MTFlener s.r.o.
sídlo: Desky 60, 382 91 Malonty
IČ: 09624422
DIČ: CZ 09624422
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel a předmět plnění

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: „Kaplice, Masná 201,
Rekonstrukce bytu“ dle své nabídky a v rozsahu prací uvedeném v položkovém výkazu výměr
a v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek.
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:
• vytýčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby
• zkoušky dle ČSN EUROKÓDŮ a platných zákonů ČR a místních zvyklostí
• zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
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• zajištění bezpečné manipulaci s odpady
• zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace a dále dle svého položkového
rozpočtu a obhlídky staveniště. V případě, že některá z výše uvedených činností není obsažena
ve výkazu výměr, je uchazeč povinen do své nabídky tuto položku doplnit s odůvodněním.

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto
smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle technické zprávy a
podle přílohy č. 1 této smlouvy (výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo,
při realizaci výše uvedené zakázky.

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného
výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.
„provedení díla“ zhotovitelem.

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.
Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a v požadované
kvalitě.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo
vrátit zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.

2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které
byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.
Předání staveniště

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení
písemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.

3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu
ve stavebním deníku.
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IV.
Doba a místo plnění

4.1. Místo realizace díla: Masná 201, Kaplice

4.2. Zahájení realizace díla: předpokládané zahájení leden 2026

Kompletní dokončení díla: do 3 měsíců od zahájení realizace díla

Při předání staveniště bude zhotovitelem předán podrobný harmonogram provádění stavebních
prací, který bude aktualizován při kontrolních dnech.

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

 jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými
zhotovitelem.

V.
Cena

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu 852 863,85 Kč

Nepředpokládané vícepráce 100 000,00 Kč

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH 952 863,85 Kč

DPH 12% 114 343,66 Kč

Celková cena za provedení díla včetně DPH 1 067 207,51 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Cena
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního
díla, vč. činností souvisejících s realizací díla a nákladů s tím spojených. Cena díla dále zahrnuje
poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na
výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a
místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek,
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další
výdaje spojené s realizací díla.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále
podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu
prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich
prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto
prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
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5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém
rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací.
V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být
písemně odsouhlaseny objednatelem. Cena za tyto práce bude stanovena dle jednotkových cen
v obecně dostupné cenové soustavě.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto
smlouvou, hradí zhotovitel.

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:

- zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací až do výše 90% celkové
ceny (pozastávka bude v konečné faktuře),

- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků tak jak je ujednáno v čl. XI. dle této smlouvy.

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovat
přílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek
skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací
protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a
předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří
a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej
odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením
připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku
odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího
protokolu zhotoviteli.

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč.
zák. po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla
v čl. XI. bod 11.2. této smlouvy.

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto článku.

6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury
objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z
účtu objednatele.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo
účtu, IČ, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo
platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce
zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli.
Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
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6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po
převzetí díla objednavatelem.

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou
(zádržným) tak, jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.10 této smlouvy.

VII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin od uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30
kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto
jinak. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady
zhotovitele odstranit.

7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výše
ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává, má
Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si pro
takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu
odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové
soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti
za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.
Spolupůsobení a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie,
voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti zhotovitele



Stránka 6 z 11

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
Orgán dozoru BOZP zajišťuje smluvně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci
budou odborně i zdravotně způsobilí pro výkon činností v objektech objednatele a budou řádně
proškoleni a seznámeni s plánem BOZP. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práce a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se
zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání
takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a
rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá
zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na
náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých
závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
původního stavu.

9.10.Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo
uvedeny ve stavebním deníku.

9.11.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do
původního stavu.

9.12.Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.13.Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt
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na vlastní náklad.

9.14.Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.

9.15.Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit
vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií
potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.

9.16.Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti
dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o
zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly,
že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu
podpisu smlouvy.

9.17.Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi
zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.

X.
Vedení stavebního deníku

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají
pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a
položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit
nejpozději do 5. pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření
prací (5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo
se stanou nepřístupnými.

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je
zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné
pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen
vést zhotovitel.
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XI.
Předání díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou
cenu.

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této
smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je
ujednáno v čl. I. bod 1.6.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami
smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části
pro objednatele.

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli.

11.3. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost
dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením
objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.
Vyklizení staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a
nedodělků.

XIII.
Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této
smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla
za každý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během
záruční doby dle článku čl. VII . bod 7.4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně
dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo
smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny
díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
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smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na
pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši
0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.

13.8. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.9. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.10. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při
účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XIV.
Vyšší moc

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel
nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu
nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu,
požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného
charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany
zabránit.

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro
každou ze zúčastněných stran.

XV.
Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající
se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou
činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě
způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost
objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své
straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem
vyzván.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí
osobu.

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly
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svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné
účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro
účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-
mailu nebo jiných elektronických zpráv.

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po
dvou výtiscích.

16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

16.5.Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní
strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení
takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo
neproveditelného ustanovení.

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu
přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

16.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem
Kaplice, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a
datum jejího uzavření.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

16.11. Tato smlouva byla schválena radou města dne: 09.02.2026, č. usnesení 2332

V Kaplici, dne 16.02.2026 V Malontech dne 16.02.2026

__________________ _____________________
Mgr. Libor Lukš Michal Flener
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starosta města jednatel

Přílohy: Výkaz výměr – položkový rozpočet


