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2.6 Od pokyntl Pfikazcovych se Prikaznik mdZe odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Prikazce a
nemZe-li vas obdrZet jeho souhlas; jinak odpovida za Skodu.

2.7 Prikaznik je povinen upozornit pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je povinen spinit
jen tehdy, kdyZ na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Pfikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veskery uzitek z obstarané zaleZitosti.

II1. Cas plnéni:

3.1 Zahjeni Ginnosti Prikaznika — bezprostfedné po podpisu této smiouvy. Daléi pribéh piipravy a vystavby
obsahuje nize uvedena tabulka. Napltt a rozsah vykonovych fazi IC, viz piiloha ¢. 3 - vyklad pojmd.

Vyk. faze I )
Termin
3.2 Prace spojené s realizaci stavby 6 ]
3.3 Prace po dokondeni stavby 7 .
3.4 Aktualizace vyjadreni spravc( siti a AVSS .
Aktualizace vyrobni dokumentace
3.5 PInéni nad ramec saz. Unika BOZP
(prace koordinatora BOZP)
3.6 PInéni nad ramec saz. Unika (zafazeni do DM) DM I
I
3.7 Préce spojené s autorskym dozorem AD
3.8 ZavéreCné vyhodnoceni stavby Z\VS 0000
.

V. Odména Pfikaznika:

4.1 Odmeéna za spinéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zékona ¢C.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika,
plnéni nad ramec sazebniku Unika ocenil Pfikaznik kalkulaci nakladt ve své nabidce. |

.
4.2 I

V. Financovani a placeni:

Vykonova faze IC cena

51 Uplatadle bedu 3.2 6 [ ]
52  Uplatadie bodu 3.3 7 I
53  (plata dle bodu 3.4 AVSS [ ]
54  uplatadle bodu 3.5 BOZP
55  Uplatadle bodu 3.6 DM [
56  uplatadie bodu 3.7 AD
57  Uplatadle bodu 3.8 VS [

Celkem [ ]
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VII. Souéinnost Pfikazce s Prikaznikem:

7.1 S Prikazcem budou pfedem, tj. pfed jejich realizaci, projednavany veskeré prace a zmény majici vliv na
cenu dila a zménu termint dokonceni dila. Veskeré zmény pfi realizaci dila, které budou mit viiv na cenu
dila ¢i technické fedeni dila, budou zpracovany Prikaznikem formou zménovych list, déle se Prikaznik
zavazuje k poskytnuti soucinnosti Prikazci pfi zadani vzniklych méné &i vice praci v souladu se zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisll, Pikaznik ru¢i Prikazci za to,
Ze prace spojené stémito zménami budou realizovany aZz po uzavieni dodatku smlouvy o dilo se
zhotovitelem v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek. Piikazce se zavazuje projednavat
navrZene zmény tak, aby plynulost provadénych praci byla naruSena co nejméns. Zpracovanim a
projednanim zmén dila se neméni odmeéna Prikaznika dohodnuta v &l. 4.2,

7.2 Prikaznik se zavazuje piedavat Prikazci bezprostfedné po obdrZeni kopie véech dokumentl tykajicich se
stavby (zejména zapisy &i zaznamy z vyrobnich vybor(i, PD, vyjadieni Gcastnikil Fizeni, spravni rozhodnuti,
zapisy &i zaznamy z kontrolnich prohlidek, zapisy &i zaznamy z provedenych kontrol na stavbé ze strany
organd statni spravy, oznameni uplatnéni reklamace a dal$i dokumenty spojené s realizaci a zaruéni dobou
dila). Ostatni doklady pouze na vyZadani Prikazce. Vy8e uvedené doklady pfedava Prikaznik pfikazci
v elektronické podobé. TotéZ se tyka Prikazce.

7.3 Obecné je po Prikaznikovi poZadovano v§echny dokumenty opatfit Sislem stavby.

7.4 Prikaznik na pokyn Pfikazce zajisti zmény veskerych vydanych rozhodnuti nebo vyjadieni, pokud to budou
vyZadovat zmény na stavbé, Cenu Prikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované Prikaznikem.

7.5 Prikaznik se zavazuje pfedavat Prikazci bezprostfedné po obdrZeni fotokopie (i elektronickou formou) véech
spravnich rozhodnuti (Kolaudaéni souhlas aj.). TotéZ se tyka Prikazce.

7.6 Prikaznik se zavazuje v priibéhu vystavby organizovat min. 1x mésiéné kontrolni dny a vyhotovovat pisemné
zaznamy z téchto kontrolnich dnli. Terminy téchto kontrolnich dnii dohodne pfikaznik nejpozdéji pii pfedani
stavenidté se zéstupcem Prikazce pro véci technicke, ktery bude na tyto kontroini dny zvan. Déle na
kontrolnich dnech pfikaznik provadi kontrolu stavebnich deniki a po vytrhani prlipisu zaznamil pofidi i
elektronickou formu a zasle ji bezodkladné Piikazci (miniméing jednou tydné). Pokud je vykon&van Denni
dozor (€l. Ill, bod 3.2 a priloha & 3) jsou zaznamy ve stavebnim deniku (elektronicka forma) a
fotodokumentace zasilany Pfikazci také jednou tydné.

7.7 Obecné je po Prikaznikovi poZadovano poskytovat dokumenty i v elektronické podobg. A pfi pisemné
komunikaci s Prikazcem i tfetimi osobami &i Urady opatfovat dokumenty Cislem stavby.

7.8 Koordinator BOZP se bude fidit zakonem &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjgich predpisdl. Pred zahajenim praci vypracuje plan BOZP a bude
vypracovavat mésiéni zpravy.

7.9 Prikaznik byl seznadmen se souvisejicimi vnitfnimi predpisy.

Vill. Zaruky:

8.1 Prikaznik pfejima za IC v rozsahu dle této smiouvy zéruku na dobu 36 mésicd. Tato doba pocina dnem
vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti ¢i jiného dokladu, ktery Pikazce opraviiuje uZivat stavbu.
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Pfiloha ¢. 3 k PS ¢. 02/2026, Vyklad pojmd:-

1. Spinénim IC dle vyk. faze &. 6 se rozumi prace Pfikaznika v priibéhu realizace dila die pfilohy sazebniku
UNIKA a pfipadné zajisténi ¢innosti s koordinatorem BOZP, &innost Prikaznika dle této vykonove faze je
ukondena predanim a prevzetim dokonceného dila. Prikaznik je mimo jiné povinen pofizovat pribéZnou
fotodokumentaci stavby a jednou mésiéné ji predavat zastupci Prikazce. Dale bude pribézné (jednou
mésicné) predavat zastupci Prikazce kopie listl stavebniho deniku elektronicky. Déle je Pfikaznik
povinen poskytovat soucinnosti Prikazci pfi zadani vzniklych méné &i vice praci v souladu se zékonem ¢.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

V pfipadé, Ze smiuvni cena dila zhotovitele je vyrazné nizsi nez rozpottové néklady podle projektové
dokumentace, je zamem Prikazce, aby Pfikaznik vykonaval podrobngjsi dozor nad realizaci stavby.
V téchto pfipadech se spinénim IC dle vykonové faze & 6 rozumi Denni dozor Piikaznika nad pribéhem
realizace dila, tzn. Prikaznik bude kazdy den (s vyjimkou dni, kdy prokazatelné neprobiha Zadna &innost
zhotovitele) na stavenisti kontrolovat provadéni dila, z kazdé kontroly bude pofizen zépis ve stavebnim
deniku a fotodokumentace v rozsahu potfebném pro dokumentovani kvality zabudovanych materialli a
provadénych praci, které mohou v koneéném diisledku ovlivnit funkénost a Zivotnost dila.

Do rezimu Denniho dozoru mohou byt zafazeny i jiné stavby, u kterych je zajmem Piikazce podrobnéjsi
dozor nad realizaci stavby.

Skutednost, Ze stavba je v reZimu Denniho dozoru bude vyslovné uvedena v &l. 1l bod 3.2 této smiouvy a
bude ji odpovidat i zplisob stanoveni odmény uvedeny v &l. IV i konkrétni odména za vykonovou fazi ¢. 6
uvedenav ¢l. V bod 5.1.

2. Spinénim vyk. faze ¢. 7 se rozumi podéani Zadosti a Ucast na kolaudacnim fizeni. Déle je soudasti v.f. €.7,
Sinnosti jsou vyjmenovany v sazebniku UNIKA.

3. Splnénim praci nad ramec sazebniku UNIKA spojenych s &innostmi plynoucimi ze zékona ¢&. 309/2006 Sb., o
zajidténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci, ve znéni pozdéjgich predpis, je podie
charakteru akce napinéni ohlasovaci povinnosti k Oblastnimu inspektoratu prace &i vykon véech ¢innosti
koordinatora BOZP prostfednictvim opravnéné osoby.

4, Splnénim praci nad ramec sazebniku UNIKA spojenych se zafazenim akce do DM je vystaveni pfikazu
k zafazeni do DM a jeho pfedani SVS.
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