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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:  PVL-408/2026/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:    

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí technického střediska 

XXXXXXXXX, technický pracovník
XXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska Horní Berounka

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: XXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: +420 XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: DS Machine s.r.o.
sídlo: Na Klínku 494, 28914 Poříčany
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D., jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D., Ing. Jaroslav Vošický, jednatelé
IČO: 07275757
DIČ: CZ07275757
bankovní spojení: XXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: C 298188 vedená u Městského soudu v Praze
tel.: +420 XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo-stavbu pod názvem 
„MVE Nýrsko - oprava generátoru TG1“.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v 
souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 17. 02. 2026.
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě 
této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.  

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy 
a jejích příloh, zejména dle požadavků zadavatele a nabídky zhotovitele.

5. Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- demontáž stroje, celková diagnostika a stanovení rozsahu opravy, 
- elektrická diagnostika (statická). 

Stator: 
- ohmické odpory vinutí (dle EN 60034-1), 
- izolační odpor vinutí (dle IEEE43), 
- polarizační index (600s/60s) (dle IEEE43), 
- ramp test/step test (dle IEEE95), 
- zkouška přiloženým napětím (dle IEEE95), 
- zkouška mezizávitové izolace - surge test (dle IEEE522), 
- zkouška generátoru na zkušebně, zatížení jal. složkou proudu, měření vibrací. 

Rotor: 
- ohmické odpory vinutí (dle EN 60034-1), 
- izolační odpor vinutí (dle IEEE43), 
- polarizační index (600s/60s) (dle IEEE43), 
- zkouška mezizávitové izolace - surge test (dle IEEE522), 
- zkouška přiloženým napětím (dle IEEE95), 
- čištění dílců, 
- rozměrová kontrola (ruční), 
- volný konec hřídele, 
- ložisková sedla na hřídeli a v nábojích štítu, 
- mechanická a vizuální kontrola všech částí stroje, 
- vyvážení rotoru podle normy DIN 21940-11, 
- výměna ložisek, 
- žárový nástřik ložiskového náboje štítu DE, 
- montáž stroje, 
- kusová zkouška po opravě podle IEC 60034-1, 
- oprava oběžného kola a spojky (nová vložka+ oprava hřídele).

6. Za součást díla je považováno rovněž:
- likvidace odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem,
- podrobná nálezová zpráva, vč. protokolů.

II. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy,

b) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 31. 03. 2026

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek ležících na straně 
objednatele a v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran 
smlouvy dle § 2913 odst. 2, občanského zákoníku a dle čl. XI. odst. 2. smlouvy, případně při požadavku 
objednatele na změnu díla nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín.
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III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

308.475,00 Kč bez DPH 
(slovy: tři sta osm tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 02. 2026.
3. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele, spojené s provedením díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné zúčtovací faktury. Faktura bude vystavena do 10 

kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – 
uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený 
zástupcem objednatele i zhotovitele a zápis o předání a převzetí díla. 

5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů a musí dále obsahovat přesný název akce a číslo smlouvy objednatele. 

6. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, v platném znění. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura neodpovídá schválenému soupisu 
skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané 
náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

IV. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní 
předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových 
komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a 
majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností 
zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 
znečištění, které způsobil stavební činností.

3. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na 
stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla. Deník vede 
zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má právo 
v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je 
zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl 
narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně 
vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a 
provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel, přes výzvu objednatele k úklidu, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to 
v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a 
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jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
8. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k 

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. Zhotovitel zajistí 
provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých 
látek do vodního toku a terénu. 

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je součástí díla. ZS zabezpečuje zhotovitel. 
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 

je do původního stavu. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do 
původního stavu, nebo do stavu předepsaného dokumentací, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
stavebního deníku, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O 
provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele 
na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. 
Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části 
díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je 
bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době, přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení 
veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele v zápise o 
předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. 

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo 
zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem předání díla, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého 
počátku provádění díla.
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VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů jejichž 

záruka je dána výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace 
písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení 
současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto 
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace. 

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a 
objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. 

d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo. Zhotovitel je povinen 
objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její 
účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 1792 OZ.  
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XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, 
zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V 
takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se 
dohodnou na změně smlouvy. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 
Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky.  
4. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 

dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ.
5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.  
6. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi 

smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.  
9. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží vždy jeden stejnopis. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se smlouva podepisuje 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

10. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), zajistí 
objednatel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

13. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 „Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 02. 2026“.

objednatel: zhotovitel:

V Plzni dne ……………… V Poříčanech dne ………………

………………………………… ………………………………
XXXXXXXXX Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
vedoucí technického střediska jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik DS Machine s.r.o.


