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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu koordinatora BOZP na stavenisti

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pFikazce*)
a

PRIKAZNIK:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICQ:
DIC:

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany
Mésto Novy Ji¢in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Jicin

Ing. arch. Jitkou Hrubou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského urfadu Novy Ji€in

00298212

Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing arch. Jitka Hruba
S “1;35"’1::-, FLEGED vedouci Oddéleni investic
Odboru rozvoje a investic Méstskeého UFadu Novy Ji¢in

D. P. R. Management s.r.o.

Horni ToSanovice 28, 739 53 Horni ToSanovice
Renatou Klodovou, jednatelkou

28612779

CZ28612779

zapsany/a v obchodnim rejstfiku u KS v Ostravé pod sp.zn. C 34732

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych — osgba thorne

(dale jen ,pfikaznik®)

Raiffeisenbank, a.s.
5077094001/5500
:T,...‘an A .;1ﬂ'-"' “' "‘

usoblla

ey b 341 W:L, 5t - osvédceni Cislo ROVS/198/KO0/2023

Il. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,Oprava vodojemu ve
Straniku® (dale jen ,stavba®), které spocCiva v zajisténi:

» vykonu €innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby vCetné provadéni Cinnosti za pfikazce ve smyslu
zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni, a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) na stavenistich;

» dalSich souvisejicich €innosti v minimalnim rozsahu dle pfilohy &. 1 této smlouvy.

2. Bliz8i specifikace cinnosti pfikaznika (koordinator BOZP) je obsahem pfilohy &. 1 této
smlouvy.

3. Prikaznik dale prohlasuje, Ze je k poskytovani sluzeb BOZP odborné zpUsobily dle ust. § 10
zdkona €. 309/2006 Sb., v platném znéni.
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4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlaSuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti koordinatora BOZP
ve vztahu ke stavbé uvedené v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

5. Pfikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet ved| jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

lll. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat CcCinnosti v souladu sterminy danymi zakonem
¢. 309/2006 Sb. a touto smlouvou, a to:

A. Pripravna etapa: prace souvisejici s pfipravou stavby dle ¢asti A. Pfilohy &. 1 Smlouvy -
pfed avizovanym zahajenim stavebnich praci.

B. Realizac¢ni faze: prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby dle ¢asti B Prilohy &. 1
smlouvy - od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do predani dokoncené stavby bez vad a
nedodélkd, a to v téchto etapach realizace dila vymezenych smlouvou o dilo se zhotovitelem
stavby:

I. etapa — montaz provizorniho zasobovani vody béhem opravy vodojemu,
Il. etapa — oprava vodojemu a jeho zprovoznéni,
lll. etapa — demontaz provizorniho zasobovani vody b&éhem opravy vodojemu.

2. Prikaznik se v ramci ¢innosti koordinatora BOZP zavazuje provadét kontroly na misté
realizace stavby minimalné 2 x tydné. Pfikaznik je povinen dostavit se do mista realizace
stavby pfipadné podat pisemné vyjadieni také na zakladé pisemného nebo telefonického
vyzvani pfikazce, u€inéného nejpozdéji 2 pracovni dny pred pozadovanou ucasti pfikaznika
na stavbé nebo na jednani nebo poZzadovanym terminem predloZeni zpracovaného vyjadreni.
V pfipadé vyskytu zavaznych problémd v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje
dostavit se k jednani popt. podat vyjadieni neprodlené po vyzvé ptikazce. Cast sluzeb bude
realizovana v sidle Pfikaznika.

3. Informace, které je Pfikaznik povinen sdélit Pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu dle
této smlouvy a P¥ilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptsobenim.

5. Mistem vykonu d¢innosti koordinatora BOZP je misto realizace stavby dle projektové
dokumentace a sidlo pfikaznika.

IV. Odména

1. Za vykon cCinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

DPH Cena s DPH
Cena bez DPH ; ;
. (pfedpoklad) (pfedpoklad)
v K&
v K¢ V K¢
Odména za pfipravnou fazi
BOZP celkem 10 000 2100 12 100
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Odména za vykon c&innosti

koordinatora BOZP
v realizaéni fazi - |. etapa 16 000 3360 19 360

realizace dila

Odména za vykon cinnosti

koordinatora BOZP
v realizaéni fazi - Il. etapa 22 000 4620 26 620

realizace dila/1 mésic’

Odména za vykon cCinnosti

koordinatora BOZP
v realizacni fazi - Il. etapa 88 000 18 480 106 480

realizace dila/4 mésice

Odména za vykon ¢innosti

koordinatora BOZP
v realizaéni fazi - Ill. etapa 16 000 3 360 19 360

realizace dila

Odména celkem 130 000 27 300 157 300

* nevstupuje do celkové ceny dila

Odmeéna bez DPH celkem slovy: jedno sto fficet tisic korun ¢eskych. Ke sjednané odméné
bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni doby vykonu koordinatora BOZP ve Il. etapé
realizacni faze z divodu prodlouzeni realizace dila bude kazdy dalSi den vykonu koordinatora
BOZP udtovan pomérnég, tj. odména za vykon c&innosti nad rdmec sjednané doby bude
stanovena dle nasledujiciho vzorce: mési¢ni sjednana odména za vykon Cinnosti v realizani
fazi — Il. etapé /30 x po€et dnl vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému pinéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace zajistované
pfimo koordinatorem BOZP, mzdové naklady a veSkeré dal$i naklady souvisejici s vykonem
¢innosti koordinatora BOZP).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni naklad(l spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pInéni pfikazce oproti pfedmétu sjednanému smlouvou.

6. Pokud rozsifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu koordinatora BOZP nad ramec dohodnuty touto smlouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

V. Platebni podminky

1. Odménu za vesSkerou &innost provedenou v pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturacni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
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neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizaéni fazi— 1. a lll. etapé se pfikazce zavazuje uhradit
na zakladé faktur vystavenych pfikaznikem vzdy po ukon¢eni kazdé z etap. Odménu vykon
¢innosti v realizaéni fazi — Il. etapé uhradi pfikazce postupné na zakladé faktur vystavenych
za uplynuly kalendafni mésic, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfikaznik je povinen
predlozit pfikazci nejpozdéji do 5. dne v mésici fakturu za uplynuly kalendafni mésic. Nebyla-
li vykonavana €innost po cely kalendafni mésic, bude za tento mésic odména stanovena
pomérnou ¢astkou podle poctu dnt, ve kterych byla vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnl ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad soupisu provedenych praci nebo vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit diivod
vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo
noveé vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VI. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako osoba odborné zpulsobila zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,
ve vécech koordinatora BOZP a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych Cinnosti a
dalSich odbornych &innosti, pro které mu byla odborna zpulsobilost udélena.

2. Prikaznik odpovida za zaijisténi odborného vykonu ¢innosti koordinatora BOZP osobou
oznacCenou v zahlavi smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — osoba
odborné zpusobila. Zména odborné zplsobilé osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena odborné zpusobila osoba musi splfiovat kvalifikaéni
predpoklady definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je
povinen v8echny vySe uvedené podminky prokazat pfedloZenim pfisluSného dokladu
(osvédc&eni o odborné zpusobilosti).

3. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v&etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dal8i souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, a to bezprostfedné poté, co je bude
mit k dispozici. Pfedani téchto podkladi se uskuteéni na zakladé pfedavaciho protokolu
vyhotoveného pfikazcem.

4. Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyna.

5. Pfikaznik se zavazuje pInit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se mulze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Prikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpist, predpisu
stanovicich podminky zdravotni zpusobilosti zaméstnancli, pfedpist vztahujicich se k
bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané Zivotniho prostfedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
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Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

9. Pfrikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen predloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
koordinatora BOZP a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. I. smlouvy,
jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Piikazce se =zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpecdeni
koordinatora BOZP, a to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potreb
na strané pfikazce. Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektll a provoza, véetné
provadénych staveb, v nichz ma byt &innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji vramci jeho cinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Il. a lll. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku IV. smlouvy.

VIIl. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych didvodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle &l. lll. odst. 3. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Je-li ptikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

3. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem vykonu €innosti koordinatora
BOZP provadéného prikaznikem, dojde ke zplisobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z
titulu poruseni povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu
uhradit. Pfikaznik odpovida i za Skodu zplisobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro
néj Cinnosti provadéji.

4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vUci pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapodist vici pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

IX. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle &l. lll. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni



V2026-0022/0ORl

s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, aC na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne prikaznikovi souéinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecné |h(té stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Piikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfredmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatecné Ihité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dn(.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po dorucéeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho &innosti dle
této smiouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

X. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplhovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Zze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skute€nosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefrejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnll od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich Udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.



Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka
Hruba
Datum: 17.02.2026 12:23:41 +01:00

Ing. arch. Jitka Hruba
vedouci Odboru rozvoje a investic
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Za pfikaznika

Rendtq Dioténe podepsal

Renata Klodova
s Datum: 2026.02.03

KI Od OVa 09:39:00 +01'00

Renata Klodova
jednatelka spolecnosti
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Pfiloha &. 1 Pfikazni smlouvy

Pfedmétem pInéni pfikazni smlouvy je vykon koordinatora BOZP u akce pfikazce realizované
pod nazvem ,,Oprava vodojemu ve Straniku“, a to zejména v nize uvedeném rozsahu:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby:

vypracovani oznameni na OIP Ostrava
zpracovani planu BOZP

. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby:

prokazatelné seznameni vSech zhotoviteld stavby s bezpe€nostnimi a zdravotnimi riziky na
stavenisti,

kontrola stavu BOZP na stavenisti minimalné 2 x tydné, upozornovani zhotovitele stavby
na zjisténé nedostatky, vyZzadovani napravy, navrhovani pfiméfenych opatfeni v¢. zpétné
kontroly a dale bezodkladné pisemné informovani pfikazce (objednatele) o téchto krocich,
informovani pfikazce v pfipadé neodstranéni nedostatk(l v oblasti BOZP zhotovitelem
stavby,

koordinace osob pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP s ohledem na povahu stavby a
provadéné cinnosti,

predkladani podnétl a doporuceni opatfeni vhodnych z hlediska BOZP pro stanoveni
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se pfi realizaci stavby uskute¢ni
souasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat (pozn. pouze na vyzadani
zhotovitele),

spoluprace pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe€nému provadéni jednotlivych praci nebo
Sinnosti,

sledovani provadéni praci na stavenisti se zameéfenim na dodrZovani pozadavki BOZP,
upozorfiovani na zjisténé nedostatky a vyzadovani jejich odstranéni,

kontrola zabezpec&eni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

spoluprace se zastupci zaméstnancl pro oblast BOZP a pfisluSnymi odborovymi
organizacemi,

ucast na kontrolni prohlidce stavby v pfipadé poZadavku stavebniho ufadu nebo pfikazce,
navrhovani terminl a organizovani kontrolnich dnd k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitell nebo osob jimi povérenych,

sledovani dodrzovani planu BOZP zhotoviteli, projednavani pfijeti opatfeni a termin k
napravé zjisténych nedostatkd,

podavani informaci z kontroly BOZP ke kontrolnim dnum stavby (osobni pfitomnost nebo
pfedem zaslany pisemny zapis),

zpracovani zapist o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a zpusobu jejich
odstranéni, v€etné pofizovani fotodokumentace tykajici se BOZP,

spoluprace s ostatnimi UCastniky realizace stavby a zastupci pfikazce (technicky dozor,
autorsky dozor apod.).



