
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

DEMOLICE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PARKÁNĚ, 
BEROUN 

 
č. smlouvy: 0465/2017/SOD/OMI 

 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
Objednatele 

Mgr. Ivan Kůs, starosta města 

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun,  

tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Pavlína Poborská, tel. č. 311 654 233, email: omi4@muberoun.cz 

dále jen Objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Název ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

IČO 24681806 

DIČ CZ 24681806 

Adresa sídla Kublov 281, 267 41, Kublov 

Právní forma s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku 9. června 2010 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Martin Zelenka 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Martin Zelenka, 777850522, zelenka@zelenka-stavby.cz 

Bankovní spojení Komerční banka Beroun 

Číslo účtu 43-7116340287/0100                 

dále jen Zhotovitel – na straně druhé 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

dílo, které spočívá v demolici výměníkové stanice Na Parkáně v Berouně a je dále specifikované 

v čl. 2 této smlouvy, a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

Objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména se 

zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 

a správců sítí a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede 

za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých 

rozpočtů (výkazu výměr) na předmět díla. 

1.2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu, s názvem „Demolice výměníkové stanice Na Parkáně, Beroun“ (dále jen 

„Zakázka“), kterou objednatel vyhlásil prostřednictvím elektronického tržiště. 

 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je: 

  odstranění stávající výměníkové stanice Na Parkáně v Berouně spočívající v:  

a)  odstranění stávajícího objektu výměníkové stanice na st. p. č. 3070 v k.ú. Beroun 
b) odstranění, popřípadě zaslepení stávajících přípojek  
c) úprava stávajícího potrubí horkovodu 
d) odstranění asfaltové plochy v okolí výměníku na p.č. 159/3 a 160/1 v k.ú. Beroun 
e) likvidace odpadu 
f) zásyp stavební jámy, zavezení zeminou a zhutnění do úrovně okolního terénu 
g) terénní úpravy, založení trávníku 
(dále též jen „stavba“). 

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s Projektem bouracích prací (Ing. Miloš Bittmann 

4/2011)  a souhlasem s odstraněním stavby vydaným Městským úřadem Beroun, odborem 

výstavby dne 19.5.2011 pod čj.: MBE 23482/2011/VÝST-So, včetně vyjádření dotčených 

orgánů a správců sítí, nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Demolice výměníkové stanice Na Parkáně, Beroun“, na základě jehož výsledku byla 

uzavřena tato smlouva o dílo, v souladu se všemi podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci. 

2.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně 

likvidace, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku  

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

c) zajištění bezpečného pohybu chodců po přilehlých chodnících a přilehlého dětského hřiště, 

d) opatření obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami, 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

f) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
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g) úpravy stavbou dotčených travnatých ploch, které budou terénními úpravami vráceny do 

původního stavu a bude zde provedeno založení trávníku. Založení trávníku bude provedeno 

také na nově vzniklých plochách určených k zatravnění, tj. půdorysu původního výměníku a 

přilehlé asfaltová plochy 

h) fotodokumentace o průběhu prací, 

i) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských 

opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu, 

j) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných 

k vydání potvrzení stavebního úřadu o odstranění stavby dle příslušných zákonných 

ustanovení, 

k)  písemné potvrzení správců sítí, že nedošlo k poškození jejich zařízení, 

l)  veškeré potřebné vytýčení (jako je vytýčení stavby, stávajících sítí aj.) 

2.4. Dílo je provedeno řádně v  případě úplného, bezvadného provedení všech demoličních, 

stavebních a montážních prací a  konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, 

který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu. 

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být Objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich provedením 

uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2 této smlouvy. 

2.6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (výkazu výměr) nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek Zakázky 

(dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů 

jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 

dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, 

nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standartní praxi při 

realizaci děl podobného charakteru. 

2.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.8. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 

Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

 

3. Místo a termíny plnění 

3.1. Místem plnění je stávající výměníková stanice Na Parkáně na st. p.č. 3070 v k.ú. Beroun, 

stávající asfaltová plocha na p.č. 159/3 a 160/1 v k.ú. Beroun. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu smlouvy ve sjednané době: 

zahájení prací:                 den, kdy dojde k předání staveniště, předpoklad září 2017 

            dokončení díla (včetně první seče) do 60 dnů ode dne zahájení prací 

            předání díla :                                         do 5 dnů ode dne dokončení díla 
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3.3. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku 

neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné 

předem předpokládat, upozorní Zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku 

včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu Zhotovitele ve 

stavebním deníku Objednatelem bude následně vypracován písemný dodatek ke smlouvě na 

prodloužení lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla. 

3.4. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele 

k převzetí staveniště. 

3.5. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.  

 

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí: 

 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 413.400,00 86.814,00 500.214,00 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla 

v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám 

daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 

uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i předpokládaný vývoj kurzů české koruny  

k zahraničním měnám až do konce platnosti této smlouvy. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.6. V případě dodatečných stavebních prací, Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 

rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je Přílohou této smlouvy. 

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 

Zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS, 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě Zakázky. Tyto 

kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů 

od doručení návrhu. 

4.8. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti této smlouvě nebudou Objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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5.2. Úhrada ceny díla bude realizována Objednatelem na základě Zhotovitelem vystavené faktury 

(daňového dokladu). Faktura bude vystavena po provedení díla na základě soupisu skutečně 

a řádně provedených prací potvrzených Objednatelem.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní. 

5.5. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platba 

bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné.  

 

6. Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu 

staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako 

součást díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod.  

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

6.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše 

záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí Objednatele 

s výsledky šetření. 

6.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo a její porušení závažným 

způsobem. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 

Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
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vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich 

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel 

vyžaduje. 

6.12. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který 

také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 

jakéhokoliv druhu.  

7. Provádění díla 

7.1. Provedení prací subdodavateli nad 10% hodnoty Zakázky podléhá písemnému schválení 

Objednatelem.  

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit 

Objednateli. V případě, že by Zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který 

byl součástí nabídky podané v zadávacím řízení, musí o schválení změny písemně požádat 

Objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a Zhotovitel je povinen takové 

rozhodnutí respektovat.  

7.3. Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. 

Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně 

dokladů o jejich likvidaci. 

7.4. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci Objednatele přístupné 

po celou dobu realizace díla v pracovní době. 

7.5. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny 

zástupcem Objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen předávat zástupci Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 

soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech 

použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.  

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. 

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zástupce 

Objednatele a jichž se zúčastní Objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce 

Zhotovitele. Z kontrolních dní budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních 

dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však 

sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného 

nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 

písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem. 

7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 

inženýrských sítí před záhozem či zakrytím apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke 

kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré 

výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 

práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku 

nebo samostatným protokolem. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce 

byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 

částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli. 
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7.10. Zhotovitel zajistí bezpečný průchod chodců v okolí staveniště po chodnících na sídlišti Parkán 

směrem od Penzionu pro seniory a od ulice Na Parkáně směrem k ulici Slapská. 

7.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti návštěvníků přilehlého dětského hřiště Na Parkáně.  

7.12. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 

nahradit. 

7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to 

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.16. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací 

je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. Práce budou prováděny pouze v době od 

8,00 – 20,00 hod. 

7.17. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 

činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich 

zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 

a nedodělků. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně Objednatelem se 

Zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Objednatel a jeden Zhotovitel.  

8.2. K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) prohlášení o shodě, atesty použitých materiálů 

c) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

d) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu 

s technickým provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku) 

e) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě 

f) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací  

g) další potřebné doklady nutné k užívání díla. 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve smlouvě záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout 

ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Dílo má vady, pokud bude docházet v záruční době k sedání zeminy u zasypaného výměníku 

(tolerance do 5 cm). 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.5. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat na email: 

zelenka@zelenka-stavby.cz u zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na 

náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

9.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 

potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 

o předání a převzetí opravy. 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 

Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě. Výše 

pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony 

korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a že ji kdykoli předloží Objednateli na jeho 

požádání. 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení 

ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % 

dlužné částky. 
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11.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 

Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 

nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele, při kterém je Objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele 

vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 

c) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) převedení závazku Zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez 

předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, 

f) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 

subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu Objednatele, 

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu Objednatele, 

h) pokud vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

12.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

12.5. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí, 
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b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části díla a Objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne 

doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

Objednateli budou v českém jazyce. 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne 

ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 

a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, uplatní se domněnka doby dojití dle § 573 občanského zákoníku. 

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.11. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, 

bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s ostatními 

příslušnými právními předpisy. Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., 



 
 

 
Smlouva o dílo – Demolice výměníkové stanice Na Parkáně, Beroun 11/11 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou 

zakryty. 

Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své 

účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji 

do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, ode dne jejího 

podpisu všemi smluvními stranami. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

13.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží dva. 

13.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

13.14. Tato Smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 

splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.  

13.15 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

13.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 

 

V Berouně dne: 18.9.2017                V Berouně dne: 14.9.2017 

 

 

 

            

     ____________________                  ____________________ 

              Mgr. Ivan Kůs              Martin Zelenka   
             starosta města        jednatel 

  

 

 

       

Přílohy: 

Položkový rozpočet 

       


