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Smlouva o dí lo č .  338/16   

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava 
se sídlem:                 Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ:                                00845451 
DIČ:                                CZ00845451 (plátce DPH) 
 
Příjemce (zasílací adresa): 
Městský obvod Petřkovice 
se sídlem:   Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice 
zastoupená:   Ivo Mikulicou, starostou 
IČO:    00845451 
DIČ:    CZ 00845451 
Kontaktní osoba:  Ing. Karel Gattnar – tajemník 
Technický dozor objednatele:  Ing. Jaroslav Průša 
Koordinátor BOZP:  Marek Návrat  
E-mail, telefon:   kgattnar@petrkovice.ostrava.cz, +420 599 429 103,  
Certifikovaný profil:  https://vz-petrkovice.ostrava.cz/ 
(dále jen „Objednatel” ) 
 
 __________________________________________  
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava   
Číslo účtu:  1649304329/0800  
 __________________________________________  
 
dále jen Objednatel    
 
a 
 
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
Sídlo                    Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00  Ostrava                      
zastoupen(a)        Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem  
                                             
 __________________________________________  
 
IČ:                        64617874  
DIČ:  CZ64617874   
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava   
Číslo účtu:  5025000376/5500     
 __________________________________________  
 
dále jen Zhotovitel 
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 14148, ze dne 1. 1. 1996 
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Obsah smlouvy o dílo 
 
I. Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo  je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s  právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany  
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,  
že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody způsobené třetí osobě v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to 
s limitem pojistného plnění ve výši min. 4 mil. Kč na jednu pojistnou událost, přičemž pojištění 
musí krýt nejméně dvě takové pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku. Pojistnou 
smlouvu nebo pojistný certifikát Zhotovitel kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci 
Objednatele k nahlédnutí.  

4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při realizaci        
stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“ . Zhotovitel prohlašuje, že 
je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem zakázky je přístavba tělocvičny k základní škole a stavební úpravy učebny výtvarné 
výchovy. Novostavba tělocvičny je navržena v zadní části areálu školy na místě nevyužité plochy 
přiléhající ke škole a k venkovnímu hřišti. Jedná se o pozemek svažující se mírně k severovýchodu. 
Předmět plnění z této veřejné zakázky a rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou 
dokumentací pro provádění stavby z 12/2014, zpracovanou ing. arch.  Petrem Lichnovským, 
Architektonická kancelář s.r.o., autorizace ČKA 698, Suvorovova 3, Ostrava – Zábřeh (dále jen 
„projektová dokumentace“), a podmínky výstavby stanoveny stavebním povolením  č. 4/2015, ze 
dne 25.3.2015 – příloha č. 6 zadávací dokumentace.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace, přičemž 
dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby včetně 
geodetického vytýčení stavby oprávněnou osobou před zahájením a po dokončení výstavby a to 
v tištěné i digitální podobě. 

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních     
v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD. 

    4.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
             - dokumentace skutečného provedení díla, 
 - zajištění vytýčení inženýrských sítí, 

        - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona   
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, 

        - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

       - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN, ČN A EN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

       -  zřízení a odstranění zařízení staveniště,  
       - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  
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v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

       -  udržování  stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě, 
       - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.), 
       - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
       - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

vyměřených poplatků a nájemného, 
      - provedení předání stavby, 
       - zajištění kolaudačního souhlasu. 
5.   Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit  

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
6.  Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely  

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost  

a na své nebezpečí.  
8.    Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky, s  projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2 tohoto článku a popřípadě s 
příslušným rozhodnutím.  

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob  
(např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho 
prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.    

10.  Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z objektivně 
nepředvídatelných změn  oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo 
požadavku Objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit 
jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit 
vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto 
možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto: 

 
� v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy, Zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 
smlouvě;  

 
� v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, Zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 
smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce: 
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                  celková cena díla 
                                          Cena vícepráce = URS      x                 -----------------------------  
                                                                                                    předpokládaná cena díla 

       Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce před uzavřením dodatku k této smlouvě. 

   11. V případě požadavku na méněpráce Objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací 
a Zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu Zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní 
strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

    
 III. Vlastnictví 
     1.    Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.   
 
 IV. Místo plnění 

1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby, uvedené v článku 
II. odst. 1 této smlouvy. ul. Hlučínská 136, 725 29 Ostrava - Petřkovice, k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
parcely 1/1, 4, 5, 6, 159 a 1907. 

 
 V. Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
a po předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu ve stavebním deníku. Předpoklad 
předání staveniště je v září 2016. 

2.   Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději  
do 152 dnů od písemného protokolárního  předání a převzetí staveniště.  

3.     Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla.  
     4.  V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 
Zhotovitele či Zhotovitelovou činností či nečinností. 

     5.  Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů technologických 
nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně nebylo možné v okamžiku 
podání nabídky předpokládat a které nejsou důsledkem opoždění Zhotovitele oproti harmonogramu 
výstavby, oznámí to neprodleně stavebnímu dozoru. Pokud stavební dozor uzná Zhotovitelem 
namítané mimořádné okolnosti, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto 
dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován 
stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-
kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.  

6.  Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než 
tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele 
či zhotovitelovou činností či nečinností. 

     7.  Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

 
VI. Cena díla  

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:         
        Cena bez DPH                                                                 14 981 526,58 Kč 
        DPH                                                                                   3 146 120,58 Kč                                                              
        Cena celkem včetně DPH                                              18 127 647,16 Kč    
2.   Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) 

smlouvy. 
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3.  Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit  
za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.     

4.  Cena zahrnuje veškeré  profesně  předpokládané náklady  Zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů  
a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, 
předpokládané inflační vlivy apod. 

 5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 
v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k  této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.  

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané 
zadávací dokumentace.  

8.  V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. 
na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště,  na odvoz a likvidaci odpadů, náklady  
na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,  
na vypracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, na poplatcích za 
zábor veřejného prostranství, na náklady za spotřebu medií apod.  

9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
ukončení díla. 

10.  Součástí této smlouvy  je  kalkulace  nákladů, která  tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová 
kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo. 

11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo 
Zhotovitelem  a  nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí 
být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním 
deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.    

12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně 
se seznámil s  poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají 
očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací 
projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.  

13. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 OZ. 
        

VII. Platební podmínky  
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Fakturace bude v režimu přenesené 
daňové povinnosti.  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  
dle  § 28  citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo   

smlouvy), 
c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,  
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d)  název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje (úsek 
investic a správy majetku), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti-aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“, 
g) lhůtu splatnosti faktury, 
h) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k)    informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA. 

5. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před  
vystavením faktury.  

6. V souladu s  ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění. 
 Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje  

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.  Zhotovitel  
vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací 
odsouhlasených Objednatelem.  

7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně 
provedených prací a dle harmonogramu výstavby díla do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla za 
realizaci. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. 
Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů  
po jejich doručení Objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při zaplacení jiných 
plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.). Zádržné ve výši 10% z celkové 
smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o dokončení a převzetí díla a po kolaudaci.  

        Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro 
účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 
fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ 
č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů uveřejněných ve Finančním zpravodaji  
č. 7/2011.   

8. Po splnění díla a po kolaudaci provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou 
vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 
Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, 
bez vad a nedodělků.  Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění 
všech případných vada nedodělků a po kolaudaci. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 
kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury 
bude předávací protokol podepsaný oběma stranami. 

9. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno 
až po odstranění posledního z nich a po kolaudaci. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 
Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se 
jedná o Konečnou fakturu. 

10. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude 
chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, 
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c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši, 
d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.  

 Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu  
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet  
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

11.  Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok  financí ze  statutárního  města 
Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů. Objednatel bude mít do 
konce roku 2016 k dispozici na úhradu ceny díla částku 4.000.000,- Kč a zbývající část ceny díla 
bude mít k dispozici v roce 2017. Zhotovitel to bere na vědomí a Objednateli zaručuje, že tato 
skutečnost nebude mít vliv na skutečné provádění díla. 

12. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.  
 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.  
14. Doručení faktur v jednom originálním vyhotovení provede Zhotovitel osobně oproti podpisu 

oprávněného zástupce Objednatele, nebo doručenkou prostřednictvím pošty nejpozději do 7 dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo zveřejněné způsobem 
umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku.  

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
17. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky  
ve výši daně na účet  správce daně Zhotovitele  a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn 
závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.      

 
VIII. Jakost díla  

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu 
řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály  
a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle  
zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla  
i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky. 

2.  Zhotovitel  je  povinen  postupovat při provádění díla v  souladu se zadávací dokumentací  
s  platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami  
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  

        Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.   V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu          
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací 
dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.     
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4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí. 

5.   Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6.  Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů.      

 
IX. Staveniště  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí  

na své náklady měření jejich odběru. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto 

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s  příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen 
písemný doklad. 

8.     Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.  
 

X. Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří 

provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.   
2. Zhotovitel prověřil projektovou dokumentaci pro provádění stavby a další závazné podklady a 

pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy a konstatuje, že nemají zjevné vady a nedostatky  
a neobsahují nevhodná řešení, materiály a nejsou v rozporu se stanovenými parametry.  

3. V případě zjištěných vad v průběhu realizace je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit 
Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se 
Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou 
se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, 
nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění Objednatele. 

7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen  
to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 
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9.  Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 
subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně 
případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je 
Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, 
vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát 
v úvahu jeho podněty a pokyny.        

10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení  veškerých  bezpečnostních opatření                     
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu              
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

11.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště       
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj 
náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, 
ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na 
stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle 
specifických podmínek. 

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky  
na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.         

13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

        Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací. 

15.  Zhotovitel  je  povinen  v  průběhu  plnění  předmětu  díla  v  pravidelných  intervalech (zřejmý 
postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli 
pořízené fotografie na CD nosiči. 

 
 XI. Stavební deník a kontrolní dny 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, 
denních záznamů a příloh v souladu s  přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.  

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací  
od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy a Objednatelem. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)  
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří 
pracovních dnů. 

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje: 
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta  

a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,  
e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 
f) druh použitých materiálů a technologii, 
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g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce, 

h)    stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,   
i) výzvy k účasti na zkouškách.  
 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s  očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický  
a autorský dozor Objednatele. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí 
k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem  
do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 
popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.  

12.  Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.  
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny 
kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.  

 
 XII. P ředání díla 

1. Objednatel převezme po dokončení dílo. 
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 dnů ode dne zahájení. 
3. O předání díla, nebo  jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

soupis : 
a) označení díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části, 
e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla), 
k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla), 
l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu cokoliv, co budou považovat za nutné.  
5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části  

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky 
provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení  
o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech 
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změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským 
dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu, geodetického 
zaměření stavby oprávněnou osobou po dokončení výstavby včetně geometrického plánu v rozsahu 
nutném pro zapsání stavby na Katastrálním úřadu.  

6.   Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný 
výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými 
nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou 
Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.  

7.  Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují  
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, 
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8.   V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný 
důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo 
jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá. 

9.  Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k  přejímání a předávání díla, budou uvedení  
ve stavebním deníku. 

 
XIII. Práva z vadného plnění a záruky na jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.    

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které 
se projeví v záruční době.  

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo prokazatelné porušení jeho povinností. 

     4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 72 měsíců. Na ostatní provozně 
technologická zařízení poskytuje Zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců, pokud výrobky, 
zařízení nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.   

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad 
a nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při je-li zjištěna při 
kolaudačním řízení, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu, popíše a uvede, jak se projevuje. 
Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele 
u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne 

Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4  tohoto článku smlouvy. 
11.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
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12.   Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  
 

  XIV. Náhrada újmy 
1.    Nebezpečí újmy  na  zhotovovaném díle  nese  Zhotovitel  v  plném  rozsahu  až  do dne předání a 

převzetí celého díla.  Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele 
objektivně nepojistitelné (např. živelné události) a na újmy, za které nese odpovědnost Objednatel z 
titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2.    Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3.    Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný 
právní předpis. 

5.   Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.  

     6.  V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku 
smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 
 XV. Sankční ujednání 

1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH)  
za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném  v  OZ. 
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání  

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč  
za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

5.  V  případě nedodržení termínu k  odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby  
je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ.  

6.   V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení  
a zjištěný případ. 

7.    Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta 
bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 
Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.   

       V případě změny dohodnutého subdodavatelského schématu bez odsouhlasení zadavatelem (tzn. 
pokud bude práce na díle provádět jiná osoba než je uvedena v subdodavatelském schématu) nebo v 
případě, že stavební práce vyhrazené pouze pro Zhotovitele budou provádět subdodavatelé, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda  
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Zhotovitele. 
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
 
 

XVI.  Záv ěrečná ujednání                    
     1.  Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu 
Petřkovice usnesením č. 601/M4 ze dne 19.9.2016, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy 
k veřejné zakázce označené „Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“ číslo 
veřejné zakázky P16V00000009, zadané v otevřeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších.   

     2.     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 
3.    Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765   

OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.   
4.    Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5.    Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

6. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
8. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
     9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy   
třetí osobě. 

12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících  
se předmětu díla. 

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne, či jinak znemožní. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
18.   Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.  
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
 
20.  Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

příloha č. 1 – Kalkulace nákladů včetně Harmonogramu výstavby  
příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů                           
příloha č. 3a – Seznam technických pracovníků a Výčet řemeslných prací.    
příloha č. 4 – Stavební práce s vyloučením subdodavatelů  
příloha č. 5 – Seznam referenčních zakázek  
příloha č. 6 – Zadávací dokumentace včetně všech příloh 
 

                                   
 
                                         
 
Za Objednatele         Za Zhotovitele                              
                                        
Datum:  ______________________________  Datum: …………………………... 2016 
 
Místo:   ______________________________  Místo:   Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________                  _________________________________________  
Jméno: Ivo Mikulica Jméno: Mgr. Jaromír Janečka 
Funkce: starosta                                                                 Funkce: jednatel                                                   
  
 


