
 

 

                                                                   
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. KRPE-4359/ČJ-2026-1700VZ 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále také „smlouva o dílo“) 

 
 

Smluvní strany 
1. Objednatel 

     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   720 50 250 

     DIČ:  CZ72050250 

     zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  

  tel., e-mail: 

  (dále jen „objednatel“) 

  

Zhotovitel:     

Název:   VALC, s.r.o.     

Sídlo:   Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 

Zastoupený: Ing. Tomášem Valcem, jednatelem společnosti 

IČ:   45537151 

DIČ:   CZ45537151 

Bankovní spojení: ČSOB a.s 

Číslo účtu:  

Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Zástupce objednatele pro věci technické 

Zástupce objednatele pro věci technické je 
Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, 

kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést 
předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a 
provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- předání staveniště, 
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení, 
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná 
            pro realizaci díla, 
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla. 
  
Zástupce zhotovitele pro věci technické  
 
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je 

                  
Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů 

a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
                     

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 
 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k 
veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy pro přístavbu ÚO Svitavy“ na své náklady a 
nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, 
ujednanou touto smlouvou o dílo. 

2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz 
výměr), projektové dokumentace a zadávací dokumentace č. j. KRPE-4359/ČJ-
2026-1700VZ .  

3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace 
výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel. 

  
4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné: 

a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch 
mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady 
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů, 

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání 
veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,  

c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu. 
 
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas. 
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II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Místem dodání je areál Územního odboru PČR Svitavy, Purkyňova čp. 1907/2, 568 14 Svitavy 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 
30. 11. 2026. Zhotovitel stavby je povinen přímo koordinovat postup stavebních prací 
se zhotovitelem Přístavby Územního odboru Svitavy a provádět stavební práce v koordinaci 
se stavebními pracemi realizovanými na Přístavbě ÚO. Termín dokončení je možné zkrátit, 
nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt, ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla, 
ani k narušení koordinace prací s Přístavbou ÚO.  

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních 
dnů od data účinnosti smlouvy.  

4. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem 
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele. 

5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní 
dny mezi 7:00-15:00 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednavatele pro věci 
technické a uživatelem objektu. 

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací. 

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6. 

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho 
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení 
s dokončením díla. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

III. CENA DÍLA 
 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 

na veřejnou zakázku. 
 

 
         

Celková cena díla bez DPH  4 271 476,91 Kč   

  
DPH 21 %       897 010,15 Kč     

  

 

Celková cena díla včetně DPH 5 168 487,06 Kč   
 
 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. 
  
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek 

stanovených v této smlouvě o dílo. 
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4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr 
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých. 

 
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na 

cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo. 
 
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce 

prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě 
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat 
dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy. 

 
7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působností 

v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto 
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

 
2. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou vystavené 
za skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součástí předložených faktur 
musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací případně souvisejících dodávek 
odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 

 
Zhotovitel bude takto fakturovat až do výše 95 % sjednané ceny díla s DPH. Zbývající část, tj. 
5 % sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně 

souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení 
zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě 
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.   

 
4. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, nebudou 

zhotoviteli uhrazeny. 
 
5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, 

název stavební akce, Evidenční číslo akce z ISPROFIN (EDS/SMVS) - 114V352006020, 
cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Text: „fakturace za práce na objektech, 
kde je provozován výlučně výkon veřejné správy.“ 

 
6. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li 

fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti. 
 

7. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

 
8. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
 
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
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případně souvisejících dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o 
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k 
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její 
splatností. 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením. 

3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

 
4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
5. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. 
 
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho 
skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné 
komunikace. 

 
7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu nebo po 

dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a 
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci 
díla. 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se 
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.  

 
10. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v 
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda 
zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
12. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů 

apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu 
podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
 
 



6

 
13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele 
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
zhotovitel provede ocenění buď podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla  nebo 
podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platného pro rok 
realizace stavby, vždy bude použita nižší jednotková cena. Tento oceněný soupis změn 
předloží se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení 
objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve 
objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na 
provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o 
dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných 
případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do 
doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání 
o úpravě termínu dokončení díla. 
 

14. Při ocenění výše uvedených změn není zhotovitel oprávněn připočítat k základním nákladům 
přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. Rovněž není oprávněn připočítat zvláštní 
přirážku z důvodu prodloužení doby výstavby. 

 
15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za 

předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné 
certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a 
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a 
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla. 

 
16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, 

je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, 

stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 
 
18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, 

mimo jiné: 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD 
- rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole. 

 
19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 
20. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
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nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na 
stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce 
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být 
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující 
osobou podepsány. 

 
21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem 
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se 
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je 
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti 
zhotovitelem informován. 

 
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce 

objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je 
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem. 

23. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem. 

24. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje 
účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je 
přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout 
k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho 
účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam. 

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je 
provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny 
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých 
výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývajících z čl. VI. odst. 3 této 
smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků. 

 
3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha 

realizovaného díla vyžaduje: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou. 

- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá 

z platných ČSN, 
zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

- stavební deník (originál), 
- doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců 
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli. 

      
  Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a 

přejímací řízení nebude zahájeno.  
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4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem 

termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v 
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle čl. II. odst. 3, ve 
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude 
sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
 
6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo 
podstatně omezující užívání díla. 

 
8. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci 

ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem. 
 

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla. 

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného 
odkladu a řádně reklamoval. 

 
2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 

uplynula od předložení reklamace do odstranění vad. 
 
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

 
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, 
nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. VII. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k 
provedení přejímky odstraněných vad. 

 
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému užívání 

díla, do 24 hodin.  
 
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích 

ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

 
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 



9

 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 
 

VIII. POJIŠTĚNÍ 
 
1.  Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednavatele, předložit 

objednavateli před popisem této smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy, pokrývající dílo jako 
takové včetně materiálu k zabodování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu 
zhotoveno, přičemž pojistné plněné musí zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele. 

 
2. Pojistná smlouva musí pokrývat minimálně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 500 000,- Kč, 
jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy. 
Pojištění se plně vztahuje i na odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů, pojištění se 
bude vztahovat jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví. 

 
3. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou 

hrazeny zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy zhotovitele 
s případnými poddodavateli. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1. Objednavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:  

- nezahájí provedení díla do 7 dnů od předání staveniště, 
- bezdůvodně přeruší provedení díla, 
- provádí dílo v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného 

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 7 dnů nápravu vadného stavu. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednavatel: 

- je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 20 dnů, 
- je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů. 

 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního 

nebo  insolvenčního řízení proti zhotoviteli. 
 
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o 

dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 

vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 
e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy. 

 

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 
 

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

 
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na 
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.  

 
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy 

uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících 
s veřejnou zakázkou. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.  

 
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny 

osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by 
povinnost porušil sám. 

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  
 

 
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to 

mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění 
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem. 

 
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, 
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popř. jimi pověřených pracovníků. 
 

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním 
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění. 

 
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného 

řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 
 
 

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 

15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č.340/2015 Sb. - zákona o registru smluv. 

16. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru 
smluv doručeno elektronicky. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis. 

 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 

uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 
 

3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Přílohy: 
1. Projektová dokumentace a výkaz výměr    
 
2. Časový harmonogram stavebních prací  
      
3. Čestné prohlášení 
 





Harmonogram prací rev. 00
Investor:

Generální dodavatel: VALC, s.r.o.

rok

měsíc

týden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33

Zařízení staveniště
DIO + zábor
DEMOLICE. 

DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU GARÁŽÍ

Vjezd a brána 
Bourací práce 

zakládání - piloty

základový práh

Výztuž stěn

Bednění stěn - betonáž

Odbednění

Nový vjezd komplet
Omezení vjezdu

Hlavní stavební práce 
Zemní práce
Zakládání - piloty
Výkopy monol. základových pasů a patek
Uzemnění
Zakládání - zákl. pasy, patky, deska
Instalace potrubí kanalizace v základech
Štěrkový podsyp zákl. desky se zhutněním
Obvodové a nosné zdivo 1.NP
Monolitické sloupy 1.NP
Schodiště do 1.NP
Monolitický strop nad 1.NP
Monolitický strop nad myčkou 1.NP
Obvodové a nosné zdivo 2.NP
Věnce parapety 2.NP
Monolitické sloupy 2.NP
Příčky 2.NP
Schodiště do 2.NP
Monolitický strop nad 2.NP
Obvodové a nosné zdivo 3.NP
Věnce parapety 3.NP
Monolitické sloupy 3.NP
Příčky 3.NP
Schodiště do 3.NP
Monolitický strop nad 3.NP
Atika

Vnitřní schodiště
Zámečnické konstrukce - žiletky, jekly
Střešní plášť
ZTI - hrubé rozvody potrubí (kanalizace, vodovod)
Elektroinstalace SLB, SLN - hrubé rozvody instalací
Vnitřní omítky - úpravy povrchů
Tepelná izolace XPS podlah + hydroizolační fólie
VZT - hrubé rozvody instalací
SDK kce (podhledy, předstěny)
Skladby podlah - kročejová/tepelná izolace EPS + cement. potěry
Keram. obklady + dlažby
Výmalba stěn
Instalace automatické myčky 
Montáž skladby střešní kce tepelná izolace + střešní fólie
Montáž vnitřních dveří
Montáž okenních výplní, prosklených fasád a pásů, vnějších dveří
Kompletace elektroinstalace SLB, SLN

Kompletace ÚT
Kompletace VZT

Kompletace ZTI, vytápění, sanitární příčky
Montáž podlah. krytin linoleum
montáž provětrávané fasády 
KZS fasády 
Montáž klempířských prvků fasád (oplechování)
Instalace skladby zelené střechy
Montáž bleskosvod fasád + střech
Okapový chodníček

SO.101 Komunikace a zpevněné plochy
Výkopové, zemní práce
Potrubí a šachty odvodnění + štěrkové vrstvy podloží ploch
Štěrkové vrstvy podloží se zhutněním
Betonové dlažby
Dopravní značení

VON Vedlejší a rozpočtové náklady
VON

Finanční plnění fakturačních období kalendářního 
měsíce - celkem za dílo Kč bez DPH

ČERVEN
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ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

4 000 000

ČERVEN

2 500 000 2 500 000 3 000 000

ČERVENEC LISTOPAD PROSINEC LEDENSRPEN LEDEN BŘEZEN
2026

ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ÚNORZÁŘÍ ŘÍJEN

4 000 000 4 000 000

Kolaudace

Přístavba Územního doboru Svitavy 

ČASOVÁ NÁROČNOST DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DLE SOD - DO 24 MĚSÍCŮ 

SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

4 000 000 4 000 0003 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 0004 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 1 676 4994 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. KRPE-4359/ČJ-2026-1700VZ   

 

 

 

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  
 

 

společnost:   VALC, s.r.o.        

se sídlem:     Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  

IČO:           45537151  

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1677. 
 
jednající/zastoupená: Ing. Tomášem Valcem, jednatelem společnosti, 
 
která je účastníkem veřejné zakázky s názvem: 
 

 
Stavební úpravy pro přístavbu Územního odboru Svitavy 

 
 
 
1) Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na smlouvě společnosti, kterou 
zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění. 
 
Zejména prohlašuji, že:  
(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo 
orgánem usazeným v Rusku;  
(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), 
není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo 
nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce; 
c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu 
uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,  
včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky. 
 
2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 
prohlašují, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči 
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, 
včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních 
seznamech.  



 

 

 

 

 2/1 

 
Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně 
prohlašují, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve 
skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše. 
 

 
3) Dále prohlašuji, že splňuji základní způsobilost, neboť jsem dodavatelem:  
 

 
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

 
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek; 
 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 
 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 

 
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 

nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  
  

 
 

Poznámka: Dokument není potřeba podepisovat. Předložením prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN je dokument považován za podepsaný oprávněnou osobou 
účastníka výběrového řízení. 

 
 
 
 
  


