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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
Číslo smlouvy Objednatele – 0242/2025 

Číslo smlouvy Zhotovitele 260107  

     (dále také jen „Smlouva“) 
 

mezi:  

 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Sídlo:  Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

IČ:  00240079 

DIČ:   CZ00240079 

Bank. spojení: 
Telefon: +420 326 909 111 

E-mail: epodatelna@brandysko.cz  

DS:  c5hb7xy  

zastoupené:  Petrem Soukupem, starostou 

 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

SUNCAD, s.r.o. 

Sídlo:  Špotzova 6/96, Praha 6, 161 00   

IČ:  26689707  

DIČ:  CZ26689707 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87514 

Bank. spojení: 
Telefon: 

E-mail: kokes@suncad.cz 

DS:  jfb5dgy 

zastoupená: Ing. Petr Kokeš, jednatel 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 
 

I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu vedenou pod názvem „Projekční a inženýrské práce – Rekonstrukce části ul. Brázdimská a 
ul. U Nemocnice“, zadávané dle § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2. Objednatel je vlastníkem nemovitostí, a to pozemku p.č. 401/2, 1090/1, 1072/16, 1072/15, 

1072/13 a 1018/3, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k. ú. Brandýs nad Labem, 
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v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Praha – východ. Dále se jedná o pozemky p.č. 1026/1 a 1018/1, oba zapsané 
v katastru nemovitostí na LV č. 1895 v k. ú. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.  Na pozemcích 

bude realizována stavba, pro jejíž účely je prováděno Dílo dle této Smlouvy. 

 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo blíže vymezené v čl. II. odst. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se 
zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí: 

a) zajištění projektové přípravy, 

b) vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky, 

d) zajištění inženýrské činnosti, 

vše pro účely projektu „Projekční a inženýrské práce – Rekonstrukce části ul. Brázdimská a ul. U 
Nemocnice“. 

Požadovaný rozsah plnění je členěn na následující etapy: 

a) Projektová příprava 

- geodetické zaměření areálu a souvisejících pozemků v rozsahu navržených úprav; 

- doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. vyhodnocení na pozemcích dotčených 
realizací nových stavebních objektů; 

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení  

- dokumentace bude zpracována v souladu s ustanovením § 158 a násl. zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) a vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“); 

- dokumentace bude obsahovat orientační rozpočet stavby; 

- dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska 

existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě; 

- Zhotovitel předá jako konečný výstup 3 výtisky dokumentace v listinné podobě 
a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, 
*.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu 
*.dwg); 

- dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení 
dokumentace; 

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky 

- dokumentace bude zpracována dle SZ a VDS a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

- dokumentace bude v souladu s ustanovením § 92 ZZVZ, v podrobnostech vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
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služeb s výkazem výměr, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro provádění stavby ve 
smyslu § 3 vyhlášky VDS. 

- vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DPS; plán BOZP bude vypracován dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s 

právními předpisy dle předchozí věty. 

- do dokumentace budou zapracovány podmínky a připomínky z předcházejícího společného 
řízení; 

- dokumentace bude obsahovat kontrolní rozpočet stavby (oceněný rozpočet ve formátu 
*.xls) a rozpočet slepý (výkaz výměr ve formátu *.xls), který bude použit pro potřeby 
výběrového řízení na výběr zhotovitele 

- Zhotovitel předá jako konečný výstup 3 výtisky dokumentace v listinné podobě a 
3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, 
*.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu 
*.dwg); 

- dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení 
dokumentace; 

d) Inženýrská činnost 

- Doprovodná inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení, včetně 
projednání s dotčenými orgány; 

- zejména, nikoliv však výlučně zajištění stavebního povolení u věcně a místně příslušného 
stavebního úřadu; 

- zastupování Objednatele v příslušném stavebním řízení. 

3. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při vyřizování žádostí 
o vysvětlení výzvy pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel 
se zavazuje zaslat Objednateli odpovědi na položené dotazy v rámci žádostí o vysvětlení k výzvě 

pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel přepošle žádost Zhotoviteli. Odměna za plnění 
Zhotovitele dle tohoto odstavce je zahrnuta v celkové ceně za Dílo dle článku IV. odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při posouzení nabídkové ceny 
jakéhokoliv z účastníků výběrového řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny a při 
zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci výběrového 

řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje posoudit celkové nabídkové ceny či jednotkové 
ceny Objednatelem zvolených účastníků výběrového řízení v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby, zpracovat seznam položek, jejichž jednotková cena vykazuje znaky mimořádně 
nízké nabídkové ceny a posoudit a zpracovat vyjádření k podkladům zaslaných dotčeným 
účastníkem výběrového řízení, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného 
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požadavku Objednatele na poskytnutí konkrétní součinnosti. Odměna za plnění Zhotovitele dle 
tohoto odstavce je zahrnuta v celkové ceně za Dílo dle článku IV. odst. 1 této Smlouvy. 

Autorský dozor 

6. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru při 
realizaci stavby. Zahájení a průběh Autorského dozoru bude na základě písemného pokynu 
objednatele. 

7. Ukončení Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, respektive až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnut  

8. Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 

a postupy dle obecně závazných právních předpisů, a pokud byl s jejich obsahem seznámen, i s 
požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně objednatele.  

 

 

III. Termíny plnění Díla 

1. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a) této Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od 

podpisu této Smlouvy.  

2. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b) této Smlouvy nejpozději do 10 

kalendářních týdnů od dokončení a předání části Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a) této Smlouvy.  

3. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. c) této Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od 

okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení k předmětu díla.   

4. Zhotovitel bude provádět část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. d) této Smlouvy do okamžiku právní 
moci stavebního povolení.  

5. Zhotovitel je povinen, jakožto přílohu č. 1 této Smlouvy doložit při podpisu této Smlouvy časový 
harmonogram realizace Díla, který bude vycházet z termínů uvedených v čl. III. odst. 1. - 4. této 
Smlouvy.  

6. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci části Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a) této Smlouvy ani ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

7. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže 
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 
posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny 
v časovém harmonogramu realizace zakázky.  

8. Prodlení s plněním nenastane v případě prodlení ve správním řízení nezaviněném Zhotovitelem. 

Důvody prodlužující délku správního řízení musí doložit a dokázat Zhotovitel. 

 

 

 

IV. Cena díla 

1. Cena Díla činí: 
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 Položka č. 
Popis 

Cena v Kč  

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč  

vč. DPH 

1. 
Projektová příprava 

192 000,- 40 320,- 232 320,- 

2. 
Projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení 
592 000,- 124 320,- 716 320,- 

3 
Projektová dokumentace pro provádění 

stavby a zadání veřejné zakázky 
470 000,- 98 700,- 568 700,- 

4 Inženýrská činnost 143 000,- 30 030,- 173 030,- 

 CELKEM 1 397 000,- 293 370,- 1 690 370,- 

 

(dále jen „Cena“) 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této 
Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení všech Smlouvou sjednaných činností.  

3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele 
vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně. 

4. Cena či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z příjmu, týkající se sazby DPH. 

5. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními 
stranami za dodržení pravidel dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy. 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených 
Objednateli. Dílčí faktury ve výši položek č. 1. – 4. dle čl. IV., odst. 1. této Smlouvy budou vystaveny 

vždy po předání a převzetí dílčích částí Díla. 

3. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty a § 435 OZ či jinými souvisejícími právními předpisy a dále bude 

obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem na emailovou adresu Objednatele. 

Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní od data jejich doručení elektronicky na adresu 
objednatele: epodatelna@brandysko.cz. 

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele 

nejpozději v den splatnosti faktury.  
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VI. Provádění díla 

1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen 

oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola 
časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá 
Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá 
k projednání alternativy možného projekčního řešení. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli aktuální hodnotu stavby, jež bude realizována na základě Díla. 
Následná realizace Díla ze strany Zhotovitele bude prováděna v souladu s případnými požadavky 
Objednatele.   

3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. 

4. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. 

5. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, pak se vždy kontrolní den uskuteční nejméně 1x za 
dva týdny, a to v sídle Objednatele. 

6. Objednatel má v odůvodněných případech právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud 
to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění 
Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel v takto odůvodněných případech povinen tento 

požadavek Objednatele a stanovenou četnost akceptovat. 

7. Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové 
dokumentace.  

8. Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projektového týmu nebo osoba 
s obdobnými kompetencemi. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen předložit. 

10. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

12. Zhotovitel při plnění předmětu této Smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové 
dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

13. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této Smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel. 

14. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této Smlouvy nenavrhne 

a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové 
dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 
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15. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této Smlouvy veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této 
povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

16. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr 
nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek 
příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 ZZVZ. 

17. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 
jednotlivé stupně projektové dokumentace připravena k předání a převzetí, a to na email 

epodatelna@brandysko.cz. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

18. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele podílejících se na projektové dokumentaci. 

20. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

 

 

VII. Změny projektové dokumentace 

1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 
rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované 
projektové dokumentaci. 

2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 

a) případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby 

– nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy; 

b) případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy. 

3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než 
navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.  

4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 
příslušných orgánů či organizací.  

5. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 
v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto 
Změny provede Zhotovitel bezplatně. Případný nárok Objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokutu tím není dotčen. 

6. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu 
a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet 
a náklady Objednatele. V takovém to případě bude postupováno v souladu s relevantními 
ustanoveními ZZVZ. 

 

mailto:epodatelna@brandysko.cz
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VIII. Užití předmětu díla 

1. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli 
souhlas s užitím a užíváním předmětu díla pro účely, ke kterým je určen. 

2. Objednatel má právo předmět Díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím 
osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo 
její části. 

 

IX.  Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního 
předání Objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené 
projekční a inženýrské práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto 
Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo 
na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel zaručuje, že rozpočet i slepý rozpočet dle dokumentace pro provádění stavby bude 

úplný a bude odpovídat výkresové části projektové dokumentace včetně technické zprávy a všech 
tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

5. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu Díla. 

6. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu Díla dojde ke 
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části předmětu Díla 
provádějí. 

8. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení 
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či 
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které 
budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.  

9. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení 
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či 
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které 
budou mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do 
nákladů na které se neposkytuje dotace).  

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení písemného upozornění Objednatele zahájit 
práce na odstranění zjištěné vady předmětu Díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, 
kde byla vada zjištěna. 
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11. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

12. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

13. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny části Díla, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu Díla, zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

4. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při vyřízení žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. 
odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při posouzení nabídkové ceny jakéhokoliv 
z účastníků výběrového řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28 
písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. odst. 6 této 
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že v důsledku vad Díla budou při zhotovování stavby (realizované na základě Díla) 
vyžadovány ze strany zhotovitele stavby vícepráce, vzniklé v příčinné souvislosti s vadami Díla 
včetně případných chyb ve výkazu výměr, potom se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, o kterou 

dojde, díky vadám Díla, k navýšení sjednané ceny za stavbu zhotovovanou na základě Díla, když 
však bude takto stanovená poměrná procentuální sazba navýšena jeden procentní bod (smluvní 
pokuta = vadami Díla zaviněné vícepráce na stavbě / sjednaná cena stavby *100 + 1). 

7. V případě porušení čl. XII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

9. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  
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10. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XI.  Ostatní ujednání 

1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato 

Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně. 

2. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

3. K výkonu inženýrské činnosti, vystaví Objednatel pro Zhotovitele plnou moc k zastupování při 
jednáních s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány státní správy. 

4. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem Smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu Smlouvy nebo projektu dotýkají. 

5. Bude-li část předmětu této Smlouvy realizována prostřednictvím Poddodavatele, který za 
Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této Smlouvy, 

a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal Zhotoviteli (ve smlouvě se 
Zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za Zhotovitele. 

6. Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel postupně, tak, jak bude dle jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace zhotovováno. 

7. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že se budou při plnění této Smlouvy řídit jednak ustanoveními 
této Smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, aniž ta by 
musela být přílohou této Smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro niž se předmět Díla zpracovává, má být hrazena 
z veřejných prostředků (dotace).  

9. Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od 
Smlouvy dle podmínek OZ či dle podmínek stanovených touto Smlouvou. 

10. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek 
druhé Smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé Smluvní strany s likvidací. 

11. Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování předmětu díla zjistí, že 
stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném 
než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu stavby mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel právo od 
této Smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud 

a. Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil 

takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené Objednatelem v jeho písemné výzvě 
k nápravě, když Objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 30 

kalendářních dní; 
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b. Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

13. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně s uvedením 
termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14. Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-

li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po doručení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

15. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá Smluvní strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy 

den, na kterém se Smluvní strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného 
orgánu. 

16. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti Smluvních stran jsou následující: 

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle 
způsobu, kterým je stanovena Cena; 

b. Soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena Cena odsouhlasí zástupce Objednatele; 

c. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel 

vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut; 

d. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace 

nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.  

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové 
dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám. 

3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v registru 

smluv a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně 
uhrazenou cenu plnění dle této Smlouvy. Splnění této zákonné povinnosti není porušením 
důvěrnosti informací.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu Díla neposkytne informace týkající se 
předmětu plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

5. Pokud Zhotovitel při plnění předmětu Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
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osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. 
Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, 

uzavřených Smluvními stranami v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ. 

3.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností 
(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 
1.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí 
Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po 
celou dobu provádění Díla, stavební realizace díla (stavby) a ukončení financování nákladů stavby 

z dotačních zdrojů. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich poddodávky. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele 

v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel 

prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně 
odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.  

7. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve 
svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití 
výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.  

8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání 
o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána vážně, 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o registru 
smluv povinny zaslat tuto dohodu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tuto 

povinnost se zavazuje splnit Objednatel. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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11.  Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, 
se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu 
její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 
jen „nařízení“). 

12.  Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

13.  Objednatel jako správce osobních údajů tímto informuje Zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této 
smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Zhotovitel si 

je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 
dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 

zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 

legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.  O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla 
Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 29.1.2026 číslo usnesení 
RM/2026/158/7. 

 

 

Přílohy: 

1. Pojistná smlouva 

2. Seznam poddodavatelů – viz krycí list, příloha č. 1 Výzvy 

  

Podpisový list 
 

V .................... dne ....................    V ………………. dne ....................  

 

 

 

 

 

..................................................    ..................................................  

Za Zhotovitele      Za Objednatele   

Petr 

Kokeš Datum: 2026.02.11 

15:10:47 +01'00'

Petr Soukup 

Datum: 2026.02.16 

12:19:39 +01'00'














