SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

¢islo smiouvy: 4000209902

Cl. 1.
Smluvni strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sidlo: Klisska 940796, Klige, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Kraiského soudu v Usti nad Labem

Banka: Cislo uétu:
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.0.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova zna¢ka: C 57165 vedend u Krajského soudu v Brné
Zastoupena: .-

Banka: Cislo uctu:

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ“)
a

2.

Statutarni mésto Ostrava
Sidlo: Proke$ovo naméstni 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: naméstkem primatora
ICO: 00845451 DIC:CZ00845451
Banka: Cislo udtu:

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik®)

¢l L.
Predmét smlouvy

2459--12017

b/

1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky

2. Smiuvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zékona &. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdé&jdich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim pfeloZky PZ v rozsahu

sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové dokumentace (,PD").

3. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobl pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zaji$téni jejiho fadného

budouciho provozu, zejména z hlediska bezpednosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l il

Termin provedeni stavby
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Termin je kone&ny, jeho zménu je mozné provést pouze vzajemnou dohodou smiuvnich stran,
ktera bude oznacena jako ¢iselny Dodatek ke smiouvé a bude jeji soudast!.

o~

10.

1.

¢l IV.
Prava a povinnosti smiuvnich stran
Stavebnik

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci,
kterd bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona &
183/2006 Sb., stavebni zakon, vplatném znéni (dale jen ,stavebni zakon") vedeného
pfislusnym stavebnim Ufadem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfisludného dokladu dle
stavebniho zékona opraviujiciho krealizaci prelozky PZ apredlozi ji k odsouhlaseni
viastnikovi PZ.

Zavazuje se Kk zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zplsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gfadem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby pfelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro Ginnosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smiouvy
a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelng seznami s PD schvélenou vlastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pfelozky PZ v této smiouvé,
Zavate zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby pielozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex/ z divodu ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly pfelozky PZ. ZavaZe zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéii
pét pracovnich dnii pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkoudek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Pii realizaci pfelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaZze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich pfedpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu.

Je povinen provadét véechny &innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.
Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pii kontrolni &innosti,
které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dal§l podminky, které v terminu realizace
preloZky vyplynou ze zmén pravnich pfedpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfisludného organu. Tyto dalsi podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného
PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti bezodstavkovych
technologii pro zasobovani stavajicich odbératelt a naklady viastnika PZ spojené s G&ast na
odpojeni a propojeni pfekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele preloZzky PZ a nrahradu
skody za unikly plyn odpustény pfi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podie technologického postupu,
ktery zhotovitel preloZzky PZ pfedloZi viastniku PZ k odsouhlasenf nejpozdgji 15 dni pred
zahajenim propojovacich pracl. Ma-li dojit k omezeni nebo pferugeni distribuce plynu
zakaznikim (dale jen ,odstavka’), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ
zpracovani pfedhézného pracovniho postupu a piedlozit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni
vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci, aby viastnik PZ mohl
zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 z&kona ¢. 458/2000 Sbh. energeticky
zakon, ve znénl pozdé&jsich predpisli a oznamit véas dotéenym U¢astnikim trhu s plynem
pferuseni nebo amezeni distribuce plynu.

Pfedbézny pracovni postup mus/ obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznatit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a
predpokiadany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajenf a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendafnich dnil;

- U planovanych vicedennich odstavek |ze pfedpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahéjenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
ptedpokladana doba odstavky navy&ena maximalné o 7 kalendarnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZeni oznamengho terminu
provadenl propojovacich pragci.

Propojeni pfelozky PZ s distributni soustavou mlze byt realizovano nejdiive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu* mezi
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uzavieni smluv o budcucich smiouvach o zfizeni VB se vemi vlastniky pozemk( dotéenymi
preloZkou PZ v rozsazhu nize uvedeném, a to padle vzorld prileZenych k této smiouve. Pfipadné
odchylky od vzord je stavebnik povinen projednat s viastnikem PZ. Smiuvni strany se dohodly, Ze
rozsah VB vyznageny v geometrickych planech k ¢astem pozemkd dotéenym pielozkou PZ bude
odpovidat u plynovodd a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar vcetné vZdy jeden metr na ohé strany od pldorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pQdorysu potrubi,
c) nad 40 bar vZdy Styfi metry na obé strany od pldorysu potrubl.

Stavebnik se déle zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce pfelozky PZ 3x ariginal geometrického
planu pro vyznadeni rozsahu vé&cného bfemene, 1x vykaz délek a vymer a 1x CD - v8e bude
zpracovano dle dokumentace distribuénf soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
V pfipadé, Ze stavebnik nespini povinnosti uvedeng vtomto odstavci, nebude pielozka PZ
propojena s distribuéni soustavou.

Nabyde-|i stavebnik po uzavieni této smiouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny prelozkou PZ
pied zfizenim VB Ktomuto pozemku, je povinen o teto skutetnosti neprodlené informovat
viastnika PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni
VB, které v souladu s priloZenymi vzory upravuji vztah mezi viastnikem PZ a stavebnikem jako
viasinikem dotCeného pozemku. TotéZz plati v piipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smiouvy o
budouci smiouvé o ziizeni VB k pfelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a
tento pozemek nasledné nabyl do svého viastnictvi. Pro pfipad porudeni povinnosti informovani
vlastnika PZ se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni
prisiusné smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni
nahrady skody timto neni dotéen.

Viastnik PZ se zavazuje v souladu s vyse uvedenymi smluv o budoucich smiouvach o ziizeni VB,
jefichZz uzavrfeni zajistil stavebnik, zajisti na naklad stavebnika uzavieni smiuv o zfizeni vécneho
bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ vedkeré jim prokazateiné vynaloZené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pfelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim ¢astky jednorazovych
Uplat prokazatelné uhrazené viastniklim pozemk( dotéenych pfelozkou PZ, cena geometrického

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prosp&ch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydan! kolaudaéniho souhlasu. &i jiného pfisludného vefejnopravniho povoleni
K uzivani prelozky PZ dle stavebniho zékona zruseni tohoto prava a podani navrhu na zapis
vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek za zahajeni spravniho fizeni vedeného
piistusdnym katastralnim Ufadem hradi stavebnik.

Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch viastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v katastru nemovitosti.
PreloZenim PZ v3ak nesmi dojit ke zméné jeho ulozeni v horizontaini ose.

cl. VI

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
pfelozky PZ. Zaruéni doba musf ginit 80 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti
pieloZzky PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokoldrniho pfedani a prevzetim
preloZky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odedle takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze poZaduje bezplatné odstranén! vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéen|
oznameni o vade, pokud se vdaném piipadé plsemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné pfedat opravenou ¢ast prelozky viastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavézat zhotovitele nést nebezpeéi 8kody na pfelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a prevzeti.



stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem PZ. ke které je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osobe.

12. Pfi pfejimacim fizeni preda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady poZadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pielozky PZ,
zejména doklady opravhujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané pfelozky PZ dle
stavebniho zakona.

13. Pfi pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat piisluéné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technické pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organd.

14. Pii pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitinl dokumenty
viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach http:/fwww.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit $kody vznikle pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich pfislusenstvi, skody na poinich plodinach a porostech, na movitych
veécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankéni platby
stanovené pfisludénymi organy za poruéeni piisludnych pravnich predpist souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonceni pfelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné piislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebnfho zakona a jejich pfedani v originainim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za fadné
dokon¢enou pfeloZzku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélki a jeji
protokolarni pfedani viastnikovi PZ.

B. Vliastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho ozndmeni, po ohlageni na misté stavby
odpovédne osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni preloZky a v8ech pfedepsanych
zkousek. Viastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné
prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi U€innou souginnost a spolupréci pii pinéni této smlouvy.

3. Pfi Kkontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat pinénf svych pfipominek a pakyn(
v poZzadovaném terminu.

¢l. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky PZ
neméni a Ze realizovana prelozka PZ, tj. novéa ¢ast, po propojeni s distribucni soustavou vlastnika
PZ nahradi vsouladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotlenou &ast vlastnikova
plynarenského zafizeni. PlUvodni c¢ast plynarenského zafizeni, tj. zrudenou &ast, ktera bude
s chiedem na &l 1l odst. 2 této smiouvy podrobnéji uréena v pfiloze zapisu o technicke prejimee, a
pfipadne vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribucni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace
vyzadovana k plynovodim nebude stavebnikovi ke zrugené ¢&asti plynovodu pieddna, nebot
zrudena &ast plynarenského zafizeni jiz neni plynovodem.

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
tj. zrudenou &ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti ruseného plynarenského
zaffzeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem zkolaudovat pfeloZzenou &ast PZ
(novou &ast).

Smluvni strany se dohodly, ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene ve smysiu
sluzebnosti (dale jen ,VB) ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemk(m, véetné jeho
zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumenttl, které jsou pfilohou navrhu na vkiad podle katastrainiho zakona &. 256/2013 Sb.
v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkim
ve vlastnictvi vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohcdly, ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkOm ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné stavebnik.
Uhradu za pfipadné zifzenl VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to
v jednorazové vys$i 500,- K& (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydénim stanoviska vlastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl pfelozek PZ pro Ucely povoleni stavby dle stavebniho zakona

3



CL. VIl
Zavérecna ustanoveni
Tato smiouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smiuvni strana obdrzi po
dvou (2).

2. Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

3. Pro vylougeni pochybnosti smiuvni strany prohlasuji. Ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pfed realizaci propojeni prelozky PZ s distribugni soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

5. Smluvni strany prohladuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, ze tato smilouva je
projevem jejich svobodne, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovoing, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostrannd nevyhodnych podminek, na dikaz &ehos
piipojuji své podpisy.

6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevest prava a povinnosti plynouci z teto smiouvy na nového stavebnika a soutasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu noveého stavebnika.

7. Tato smiouva se uzavira s nalezitostmi podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich pfedpis(.

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smilouvy (s vyjimkou ddajd, jejichz
dopInéni se pfedpoklada, napf. oznageni podepisujicich osob, gpod.) timto prohlagenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.

10. Smlouva se uzavird na dobu urcitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
prelozky PZ bez ptatne smlouvy o zajisténi prelozky plynarenskeho zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v &l IV, V. a VI. této smiouvy.

11. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (cbecni ziizenl), ve
znéni pozdejsich zmén a pfedpist: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim &.
06927/RM1418/99 ze dne 25.7. 2017.

12. Nedilnou soucasti této smlouvy je jako pfiloha ¢ 1 Smlouva o budouci smiouve o zfizeni vécného
bfemene a souhlasu se zfizenim stavby ¢. 201101252011 uzaviena mezi Statutarnim méstem
Ostrava — méstskym obvodem Michalkovice a SMP Net, 5 r.0. ze dne 6.9.2011.
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