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PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad,
Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo:
Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:
Miroslav Tandler
Sidlo:
Zastoupeny:

ICQ:

DIC:

Zapis v zivnostenském rejstiiku:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:
Telefon/fax:
e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanen Brnéalem, LL.M.
feditelem KPU pro Olomoucky kraj
JUDr. Roman Brnéal, LL.M.

Aloise Krale 4, 796 01 Prosté&jov

z49per3

01312774
neni platcem DPH

Miroslavem Tandlerem
66191084

Magistratu mésta Olomouce
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské Cinnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesta C16 a rekonstrukce mostu M4 v k.u. Konice - II. etapa
Misto stavby: k.u. Konice, okres Prostéjov

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 101 - Polni cesta C16

SO 201 — Novostavba mostu M4

(dale jen ,stavba®)

1.2 Prikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné
vynaloZené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a veskerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské
¢innosti, pficemz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat stavenis$té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby
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ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dot€éenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstraneni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pFedloZit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uuplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére€nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provest jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 22.09.2017 — 30.11.2017. Zména
terminu, ktera muZe nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych &innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni pfedpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zcasti, provedeni investorsko-inZenyrskych
¢innosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-Ili v€as obdrzZet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpelovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v prubéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou
skute€nosti, které budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem ktéto smlouvé ve vazb& na zménu
pfedmétu plnéni.



3.6

4.1

4.2

5.1

5.3

54

55

5.6

Jméno:

Telefon:
E-mail:

Cislo smlouvy objednatele: 1240-2017-521101

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské cCinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

DodrZeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské c&innosti pfedevsim dle
nasledujicich podkladu prikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani souc€innost nezbytnou pro zajisténi podkladd, doplfujicich udajd,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni |hitu, jez nebude krat§i nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
lhaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratsi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocCet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
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CL VI
Odmeéna priikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti €ini

70.000 K¢ bez DPH (slovy: sedmdesat tisic korun ceskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 19.09.2017 Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekroditelna.

Pfikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpisu platnych v dobé
uctovani.

VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe
odmény muze byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran,
formou pisemného ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy uUfad, Pobo¢ka Prostéjov, Aloise Krale 4,
796 01 Prostéjov

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finan¢nich prostifedkl ze statniho rozpoc&tu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, ze tato skute¢nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skute€nosti, nastane-li ve Ih(ité kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i Cast odmény dle odst. 6.1. tohoto ¢lanku pfiméFenou
vynaloZené namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu Cci
informaci pfrevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfrikaznik ani pfi vynaloZeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky
pfedanych podkladl a doklad(l nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Ccinnosti
nejpozdéji do doby skonc&eni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku &i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik poruSi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vy8i 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.
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Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mlze vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonceni ucinnosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypovédi).

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavfeni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihaté 5
dnd od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢€.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyz byl na tuto skute¢nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvélena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PlInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonU oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapoetim poskytovani
plnéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢&ini tfi (3) mésice a pocne
bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena piikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke
véem pravnim uUkonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle

zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
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uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto
smlouvu vCetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢&innosti.
Ukonceni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho ué€innost pretrva i po ukon&eni u€innosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/uginnym, které nejlépe odpovida plvodné
zamysSlenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpisti Ceské
republiky

Vychozi podklady z(stavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoruénimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 20.09.2017

prikazce Fikaznik
JUDr. Roman Brnéal, LL.M. P
feditel krajského pozemkového ufadu Miroslav Tandler



