

Realizační náklady:

183.080.564,51 Kč s DPH

Kategorie stavby:

IV. kategorie – stavby nad 120. mil. Kč investičních nákladů / 6 hod za týden

Termín provedení díla:

Předání staveniště 9. 3. 2026, dokončení přípravy území pro zahájení ZAV (plošný odkryv) do 21 dnů od předání staveniště, zahájení stavebních prací do 14 dnů od dokončení ZAV (plošný odkryv), dokončení díla do 730 dnů od předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:

Ateliér 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245

Zhotovitel stavebních prací:**KAMI PROFIT, s.r.o.**, Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko;
IČ: 05264758

ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel; tel. 604 210 640, email: rimel@kami-profit.cz

stavbyvedoucí: Ing. Daniel Rimel; tel. 604 210 640, email: rimel@kami-profit.cz

ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel; tel. 604 210 640, email: rimel@kami-profit.cz


Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP

(122 týdnů x 6 hod) x 595,- Kč =

Celkem s DPH 21 %435.540,- Kč
527.003,40 Kč

Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.



Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc