

OBJEDNÁVKA

Číslo: STA/5072180

Objednatel: Letiště Praha, a. s. K letišti 1019/6 161 00 Praha 6, Ruzyně (dále jen "Objednatel") IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003		Dodavatel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Bezová 1658/1 147 00 Praha 47 (dále jen "Dodavatel") IČ: 40763439 DIČ: CZ40763439 OR./ŽR:		
Datum vystavení: 15.09.2017 Dodací lhůta: 15.12.2017		Místo dodání: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1 Kontaktní osoba: ██████████		
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data Vyřizuje: ██████████ Telefon: ██████████				
Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Studie_řešení estakády Objednáváme u vás zpracování studie k řešení estakády v severní části letiště Praha/Ruzyně. Číslo akce LP: 22 936 Pořízení studie je jedním ze základních a nezbytně nutných podkladů pro řešení stavebních úprav stávající estakády a realizaci jejich prodloužení v návaznosti na rozvoj letiště a řešení dopravy v severní části areálu. Nabídka je součástí objednávky. Termín: Pátek 15. 12. 2017 Kontaktní osoba: ██████████	1,000	JV 78.000,00	78.000,00
Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):				78.000,00
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL: http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/ Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (díličí) smlouva, na jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6. Emailová adresa: invoices@prg.aero Základní datum je datum doručení faktury Objednateli. Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu. Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.				
Dodavatel: Pontex, spol. s r.o.		Objednatel: Letiště Praha, a. s. 		
Datum: 18 -09- 2017		Datum: ██████████		
PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4		15 -09- 2017		

Český Aeroholding, a.s.

Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

Č. nabídky : PX3052/2017/jkm
Datum : Praha, 20.7.2017
Vyřizuje :

Věc : **Cenová nabídka**
Akce : **Studie řešení estakády v severní části letiště Praha/Ruzyně**

Na základě předchozího jednání Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na činnosti výše uvedeného předmětu. Podrobná specifikace je uvedena v poptávce – příloha 1 nabídky.

NABÍDKOVÁ CENA:

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná za splnění zakázky ve stanoveném rozsahu a po celou dobu plnění. Její změna je možná pouze za přesně stanovených podmínek na základě změny rozsahu prací (vyžádaných objednatel).

nabídková cena celkem bez DPH	78.000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>16.380,00 Kč</u>
nabídková cena celkem vč. DPH	94.380,00 Kč

Součástí ceny jsou reprografické náklady v počtu předávaných paré do 6 ks včetně.
Studie bude provedena osobou s autorizací ČKAIT pro obor mosty a inženýrské konstrukce.

PŘEDÁVANÉ PODKLADY: Dle požadavku – dokumentace stávajících konstrukcí a studie rozvoje letiště Praha.



TERMÍN PLNĚNÍ: 90 dnů od objednání a předání podkladů.








PLATNOST NABÍDKY: 31.12.2017

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem.


Pontex s.r.o. // 
PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Příloha: poptávka předmětu díla

IČO: 40763439. DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvízdal tel.: 
Ing. Milan Kalný tel.: 
Ing. Vladislav Vodička tel.: 
sekretariát: tel.: 
ústředna: tel.: 
fax: 
e-mail: 

Studie řešení estakády v severní části letiště Praha/Ruzyně

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem díla je zpracování studie možností řešení úprav estakády nacházející se před Terminálem 1 a Terminálem 2 v severní části areálu letiště Praha/Ruzyně (dále "STE").

Estakáda byla realizována v období výstavby Terminálu Sever 2 v letech 2004 až 2005. Estakáda navazuje na stávající komunikační síť, řešící příjezd před Terminál 2, a jedná se o strategický objekt dopravního řešení příjezdu na letiště. V návaznosti na probíhající zpracování Zastavovacího plánu pro dlouhodobý rozvoj letiště je často diskutována problematika možností úprav stávající estakády. Estakáda svým konstrukčním uspořádáním není běžnou stavební konstrukcí a její jakékoliv úpravy vyžadují důslednou projekční přípravu. Záměrem STE je na základě stávajícího stupně poznání zhodnotit stav konstrukce, včetně specifikace chyb odstranitelných v rámci úprav, navrhnout možnosti stavebních úprav stávající estakády, doporučit řešení pro její případné prodloužení se zaměřením na realizaci a specifika letištního nepřerušeno provozu a zhodnocení možnosti „vestavby“ objektu pod stávající i novou estakádu.

Studie bude mít dvě základní části:

1. Analýza

- Popis projekčního řešení stávající estakády (konstrukční uspořádání nosné konstrukce a zakládání, rozdělení na jednotlivé dilatační úseky, řešení uložení nosné konstrukce na sloupy, odvodnění, řešení elektroinstalací a zemnění, atd.)
- Popis realizace estakády (způsob realizace, podepření, předpínání konstrukce, atd.)
- Možnosti demolice částí stávající estakády po dilatačních celcích nebo jenom částečné demolice v rámci jednotlivých úseků
- Popis slabých míst původního projektu a konstrukcí, to znamená chyb, které by se neměly opakovat v novém návrhu, případně které je nutno eliminovat v případě úpravy estakády.
- Popis závad vzniklých po dobu užívání estakády (cca 12 let)

2. Návrh

- Pohled na konstrukci z pohledu práva a norem, vazba původního návrhu (zatížitelnost, statika) na aktuálně platné předpisy a normy (např. Eurokody atd.)
- Doporučená řešení pro návrh budoucí estakády (např. konstrukční a materiálové řešení, dilatace, odvodnění, řešení elektroinstalací a zemnění, kotvení zastřešení, atd.)
- Řešení napojení nových částí estakády na stávající konstrukce (komunikace, chodníky, odbočení, výjezd, atd.)
- Možnosti změny zatížení estakády (například zrušení chodníku a využití prostoru pro další jízdní pruh, možnosti dodatečného přikotvení chodníku na estakádu, atd.)
- Doporučení pro realizaci výstavby estakády (rychlost výstavby, organizace výstavby, atd.) s ohledem na minimalizaci zásahů ovlivňujících provoz letiště a odbavování cestujících ve veřejném prostoru.
- Řádové porovnání možných konstrukčních řešení ve vazbě na předpokládané náklady (např. běžné železobetonové předepínané konstrukce, vysokopevnostní betony, ocelové konstrukce atd.)

Pro účely zpracování STE Objednatel poskytne:

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení estakády
- Konzultace se zástupci organizační jednotky Údržby a opravy ploch
- Aktuálně dostupnou (v okamžiku podpisu Objednávky) verzi návrhu Zastavovacího plánu se znázorněním prodloužení stávající estakády a dopravním řešením

Výstupy

Počty a formát vyhotovení:

Pracovní verze STE bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě v 1 (jednom) vyhotovení a v 1 (jednom) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn.

Konečná verze (čistopis) KPK bude předána Objednateli v listinné podobě v 6 (šesti) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze KPK předána Objednateli v 1 (jednom) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v 1 (jednom) vyhotovení na CD/DVD v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn.

Termíny zpracování

Pracovní verze	do 60 dnů po podpisu objednávky
Připomínky Objednatele	do 15 dnů od obdržení pracovní verze
Finální verze	do 15 dnů po obdržení připomínek