VD Modrany — modernizace hydraulického ovladéani jezu SOD ¢&. 2140/2017

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, (dale jen ,0Z%),
dale jen ,smlouva“

(Ztislo smlouvy objednatele: 2140/2017
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: ~ RNDr. Petr Kubala, generalni feditel
opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci PS 2

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci PS 2
XXXXXXXXXXXX, technicky pracovnik

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo udtu: XXX XXKXXXXKX

zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZzka 43594

tel.: XXXXXXXXXXX fax: XXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel: Montazni a vyrobni sdruzeni, spol. s r.o.,

misto podnikani:  Celni &p. 3542, 276 01 Mélnik

opravnén k podpisu smlouvy: Zdenék Walter, jednatel spole¢nosti

opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Zdenék Walter, jednatel spole¢nosti
XXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel spoleénosti

opravnén(i) jednat o vécech technickych: Zdenék Walter, jednatel spole¢nosti
XXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel spole€nosti

ICO: 47542535

DIC: CZ47542535

bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobo¢ka Mélnik
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZzka 25848
tel 1 XOOXXXXXX
(dale jen ,zhotovitel)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svuUj naklad a nebezpeci a svym jménem
pro objednatele dilo:

VD Modrany — modernizace hydraulického ovladani jezu
(dale jen ,dilo“)
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2.Specifikace dila:

Stavajici ovladani jezu je zastaralé a bylo naposledy upravovano v roce 2006, ovladaci

rozvadé¢ RSEH1 se jiz nevyrabi a bude nahrazen novym typem RNEH5. Dale se budou ménit
hydraulické zamky a spoustéci ventily z ddvodu jejich netésnosti. Desky pro spousténi a
ovladani budou vyrobeny nové (6ks), zakladni deska pod hlavnim rozvadécem zlstava. Na
spousténi a vyrovnani tlaki budou pouzity hydraulické zamky, které zaruci té€snost. Elektrické
spousténi je zajisténo sedlovym rozvadéCem. Tyto komponenty budou namontovany spole¢né
v jedné desce (6x).

3.

Misto provadéni dila: VD Modfany

Rozsah praci je dale stanoven nabidkou zhotovitele Cislo 36 617 ze dne 8.3.2017, ktera
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha &. 1 (dale jen ,pfiloha &. 1%).

Il. Lhiity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
e zahdjeni praci: neprodlené po podpisu smlouvy

e pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji 30.11.2017

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I. smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€éetné
zajisténi vSech souvisejicich sluzeb, je stanovena Castkou ve vysi 293 985,- KE bez DPH,
(slovy: dvéstédevadesattritisicdevétsetosmdesatpét korun ¢eskych). K cené dila bude
pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné udpravé v dobé uskuteénéni zdanitelného
pIinéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v pfiloze €. 1.

Cena dila se sjednava jako cena pevna, platna po celou dobu plnéni pfedmétu dila
a obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila
v rozsahu ziejmém z této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena po
fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dni po prfedani a prevzeti dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani
a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol o pFedani
a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech
technickych.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude protokol
0 pfedani a prevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat
o vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli na adresu
Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, Graficka 36, 150 21 Praha 5.
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7.

Faktura bude uhrazena na ucéet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedenému na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani a prevzeti dila,
nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti nebo neni pfilohou faktury protokol
0 pfedani a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat
0 vécech technickych. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni |hata splatnosti. Lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v €. Il bod 6.

IV. Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu.

Dilo se povazuje za dokonéené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, podepsany osobami
objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech technickych, a je schopné pinit
pozadovanou funkci.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele dle této Smlouvy o dile, avdak maximalné do
50% celkové ceny uvedené v bodeé Ill / 1.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésica. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem pfedani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihi(té do 30 kalendarnich
dni od doruceni reklamace. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedeném terminu,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1. pism. b) této smlouvy.
Béh =zaruéni doby se stavi od uplatnéni reklamace u zhotovitele do odstranéni
reklamovanych zaru€nich vad.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni sankce

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:
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a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila,
maximalné v8ak do vySe 100% ceny uvedené v bodé Il / 1

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu &ini 500,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
danfiového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,1 %
z dluzné Castky za kazdy kalendaini den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluCuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost zhotovitele spinit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy s ucinky ke dni doruceni
pisemného odstoupeni na adresu sidla druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi smlouvy
v pfipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy, bylo-li zahajeno insolvencni
fizeni druhé smluvni strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni, (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy zejména, zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace
v odpovidajici kvalité, pfiCemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici
po vyzvé objednatele.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
a dalSich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, ze maji zuUstat v platnosti i po ukon&eni
smlouvy.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym
C¢eskym pravem, zejména obCanskym zakonikem. Smluvni strany se zavazuji veskeré
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spory pfednostné fesit smimou cestou. Spory, které se nepodafilo vyfesit smirné, bude
rozhodovat pfislusny soud v Ceskeé republice.

Zmény nebo dopinéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to
pouze formou ¢&islovanych pisemnych dodatkud, podepsanych smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi dva stejnopisy a
objednatel obdrzi tfi stejnopisy vc€etné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.
Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely na zakladé vzajemného projednani, urcité,
vazné a srozumitelné, ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto
pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani

téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.
7. Nedilnou soucasti smlouvy je:

- pfiloha €. 1 - nabidka zhotovitele €. 36 617 ze dne 8.3.2017

V Prazedne ..................... V MéInikudne .......................
objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXX XX XX XX XX XXXX X ......... Zdenék Wa Iter .........................
vedouci provozniho stfediska PS 2 jednatel

Povodi Vitavy, statni podnik Montazni a vyrobni sdruzeni, spol. s r.o.

zavodu Dolni Vltava
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