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SMLOUVA O DILO &. 6440-ORS3-2017-046

na zhotoveni dila - stavby
»Brno — Kounicova 44, fyzicka bezpecnost pro CIRC - realizace*
(SMVS: 107V592001604)

Ceskd republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 (1 Praha 6 - Hradéany
ICO: 60162694
DIC: CZ60162694

Cislo Gctu;

Zaméstnanec povéfeny jedndnim:
Ing, Jif'i Biezina, Feditel odboru Fizeni staveb Agentury hospodateni
s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jednani):

- ve vécech smluvnich: Ing. Ji¥{ Bfezina, I

Ing, Roman Mistoler, MBA, || NG
Fax; 1
E-mail: “
Datova schranka; hjyaavk
- ve vécech technickych: (technicky dozor objednatele — TDO)

Adresa pro dorudovani; Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX ¢&. 45, 110 05 Praha 1
(dale jen ,,objednatel) na stran¢ jedné

a

Trade FIDES, a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil B, vloZka 2987

Sidlo: Dornych 57, 617 00 Brno

ICO: 619 74 731

DIC: CZ619 74 731

Zastoupena: Ing. Petrem Bauerem, ¢lenem piedstavenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovni spojeni: _

Cislo nidtu:

Kontakini osoba:

- ve v&cech smluvnich: Ing. Petr Bauer, ¢len piedstavenstva, [ ENGTczczNNGININININIDIIEE

- ve v&cech technickych: INEEG—_———
Fax:

E-mail;

Datova schranka: eudSggkq

Adresa pro dorucovani: Dornych 57, 617 00 Brno

(dale jen ,,zhotovitel) na stran& druhé

podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozd&jsich pedpish (déle také
jen ,,OZ"), uzaviraji na vefejnou zakézku, zadanou ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni podle § 53
zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjdich pfedpisil, to smlouvu o
dilo (dale také jen , smlouva®):
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Clanek 1
Ucel smlouvy

Ukelem této smlouvy je vybudovéni specializovaného pracovisté pro VU 3255 Praha.

2.1.

2.1.1.

2.1.2,

2.1.3.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Provedeni stavby ,,Brno — Kounicova 44, fyzicka bezpefnost pro CIRC - realizace® v
aredlu kasaren Kounicova 44, napozemcich ¢ 1079/1, 1079/5, 1080/2, 1080/3, 1079/9,
1079/10 v k.u. Vevefi, a to v rozsahu a podle dokumentace pro provadéni stavby, jejiz &ast je
vyhrazend, z12/2016, zpracované firmou BKN spol. sr.0., Vladislavova 29/1, 566 01
Vysoké Myto, IC 15028909, pod zakazkovym &islem 5161/16, archivni &islo 31267 (dale
jen  ,PD%), stavebniho povoleni ¢j. MO 43249/2017-1216B ze dne 6.3.2017 vydaného
Ministerstvem obrany, Uadem stétniho odborného dozoru, pracoviste vykonavajici plisobnost
stavebniho ufadu Brno a dale za podminek podrobng€ji upravenych v této smlouvé (ddle jen
»Stavba®). Dilo bude provedeno v kvalité odpovidajici platnym CSN, normam ISO a v souladu
splatnymi pravnimi piedpisy, dal$imi spravnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této
konkrétni stavbé, a se smlouvou.

Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfedd objednateli pied
vlastnim zahdjenim praci, nejpozd€ji do 10 kalendafnich dnd po pFevzeti stavenidté-
pracovisté, pfedanim se harmonogram stava ptilohou a nedilnou souéasti této smlouvy.,

Zajisténi potiebnych zemémérickych &innosti — zejména vytyCeni obvodu staveni$te,
prostorové vyty€eni stavby v souladu stzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
a vytyCeni stavajicich i novych inZenyrskych siti v prostoru staveni$t€ - pracovisté (vletng
splnéni podminek pfedepsanych spravci téchto siti, pfipadng i zaji§téni aktualizace vyjadieni
spravcii t€chto siti) a zajiSténi jejich ochrany. V ptipad€ nové stavby i zaji¥téni oddélovaciho
geometrického planu. Tyto ¢innosti budou zajistény osobou odborné zpisobilou podle zdkona
¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozd&jsich predpisa.

Poskytnuti potfebné soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
{(dale jen ,,koordinator BOZP*), véetn€ poskytnuti v§ech nezbytnych podkladi.

Pribézné zpracovani digitalni fotodokumentace (v elektronické podob&) postupu plnéni
této smlouvy pifi stavebnich a montaznich €innostech, zejména fotodokumentace vSech
zakryvanych c¢asti, zemnich a vykopovych praci, uloZeni rozvodid s viditelnosti jejich
neporuSeni, kiiZzeni novych rozvodil s dal§imi sitémi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zieteln€ popsany a oznaceny ¢asovym udajem a komentai'em.

Provedeni vSech prislu§nych revizi, zkouSek a méfeni ovéfujicich fadné provedeni dila dle
platnych pravnich predpisi a CSN a prokazujicich bezpetny provoz a funkénost zafizeni
k dosazeni Gcelu této smlouvy.

Zpracovani navrhli provoznich Fadii technologickych zaiizeni.

ZaSkoleni urcéenych osob provozovatele (pfimého vojenského uZivatele) v rozsahu
nezbytném pro zaji$téni Fadné obsluhy instalovanych strojii a zafizeni.

Likvidace odpadii, vzniklych pii provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek ¢1. 6 smlouvy.
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2.1.10. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu stanoveném pfilohou &. 7

vyhlagky &. 499/2006 Sb., v platném znéni.

2.1.11. Poskytnuti nezbytné soudinnosti objednateli p¥i ziskani kolaudaéniho souhlasu nebo

2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

Jjiného dokladu o povoleném Géelu uzivani stavby ve smyshu § 119 zakona & 183/2006 Sb., o
Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich piedpisd, zejména
poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné zajisténi dokladu o povoleném ugelu
uzivani stavby neni pfedmétem dila.

Zajisténi zavaznych stanovisek dot¢enych organt statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolauda¢nimu fizeni véetn¢ dokladu o vypotadani ptipadnych pfipominek t&chto organd.

Projektovd dokumentace ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a 1 vyhotoveni v digitalni
podobé€, kopie stavebniho povoleni, piip. dalSich vydanych spravnich rozhodnuti budou
zhotoviteli pfedana takto: neutajovanad &ast nejpozdg&ji pii piedani staveni$té — pracovidte,
utajovand ¢ast cestou POI AHNM Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno. Zhotovitel prohlasuje,
Ze mél mozZnost se pfed podpisem této smlouvy seznémit s projektovou dokumentaci a
s podminkami vydaného stavebniho povoleni, ptip. dalgich vydanych spravnich rozhodnuti.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpedi viechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
kiadnému dokonceni dila. Pfedeviim se jednd o vybudovani zafizeni stavenidt& (v&etnd
oploceni oddé€lujici stavebni prostor od ostatniho arealu) a provedeni veskerych praci, které jsou
vyvolany vystavbou, které vyplyvaji ze stavebniho povoleni a jsou nutné pro vydani
kolauda¢niho souhlasu. V3echny prace souvisejici s provadénim dila (véetn& v8ech poplatkii a
kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni piedmétu dila podle smlouvy a e
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti pe¢livé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohla3uje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni uzavieni smlouvy zadné nedostatky &i rozpory v piedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané PD a vykazu vymér nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal 7adné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonCeni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo
pozadovanou Grovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici viechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokongeni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjiténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péée zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v ¢lanku 2. smlouvy a
fadné a v¢as je pfedat objednateli ve 1hiit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadng
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu podle ¢l. 3 smlouvy.,

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele p¥ipadné dalsi dodatedné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonéeni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
Gcelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prib&hu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pii vynaloZeni naleZité pée predvidat pied uzavienim smlouvy (déle
jen ,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjidt€no, ze n&které
prace, Cinnosti a dodavky obsazené v poloZkovém rozpoétu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (déle jen ,ménéprace), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovéany. Rozhodnuti
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

o neprovedeni ménépraci mize byt uéinéno po dohodé kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotéené prace musi byt piesné specifikovany zapisem ve
stavebnim deniku, popf. v zapise z kontrolniho dne s podpisem zastupcl obou stran.

Pro ucely smlouvy se bezpe€nostnimi systémy rozumi:

EZS, PZTS — elektronické zabezpeCovaci signalizace véetné systéma perimetrické ochrany a
kamerového systému,

EPS — elektronickd pozarni signalizace,

EKV, SKV — elektronicka kontrola vstupu,

MZP - mechanické zabranné prostiedky véetné elektromechanickych zamka dvefi a miizi,

PCO — pult centrélni ochrany (dozorové pracovisté),

CCTYV - kamerové systémy.

Pro ucely smlouvy se informacénimi a komunikaénimi systémy rozumi:
ICT — informacni a komunikaéni systémy — zaf'izeni strukturované kabelaZe véetné vnit¥nich a
vngjsich kabelovych rozvodl a souvisejicich silnoproudych rozvoda.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich piedpisi,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v €1. 2 smlouvy, a to ve vysi:

8 249 937,50 K¢ bez DPH
(slovy: osm miliont dvé sté étyFicet devét tisic devét set tFicet sedm korun &eskych padesat

J A

haléru)

K celkové cené dila bez DPH bude t¢tovana dafi z pidané hodnoty ve vysi platné v dobg
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coz &inf 1 732 486,88 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy &ini
9982 424 38 K¢.

Podrobné skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkovd cena jsou
uvedeny v kalkulaci, kterd je jako priloha €. 2 nedilnou soudasti smlouvy (dale jen ,,poloZkovy
rozpocet®). V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy (vSechny prace, Cinnosti a dodani véci nezbytnych pro fadné provedeni a
dokonleni dila a odstranéni vSech jeho vad a spInni ostatnich povinnosti zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel mé podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci a
poskytmutych dodavek.

Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprdce a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel aZ po
uzavieni dodatku k této smlouve,

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné¢ oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdm&ny materiald, prvkd a hmot) neni

zhotovitel oprdvnén odmitnout v pfipadé, Ze nebude v rozporu sucelem a predmétem této

smlouvy.

Piipadné viceprace budou ocetiovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsaZzené v polozkovém rozpoétu bude pouZita jednotkovd cena

z rozpodtu, maximalng viak do vySe smérych cen stavebn& montéZnich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobg realizace téchto praci,
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogi popisi a smérnych cen
stavebn& montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dob& realizace tdchto praci,
piipadné individualni kalkulaci ndkladl praci neobsaZenych v t&chto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

_ Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a prevzeti staveni§té-pracovi§té: bez zbytedného odkladu, nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od wé¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14.1. &l. 14
smlouvy vyfidit si v dostateéném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel
do vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohodg, nejpozdéji viak k pfedani dojde do tii
pracovnich dnid poté, co o to zhotovitel pozada. Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovmich dnd od predani staveniStg-
pracoviste.

Termin dokonceni dila (v€etné doby pro odstranéni piipadnych vad z piejimaciho Fizeni a doby
pro vyklizeni stavenist€): nejpozdéji do 150 kalendainich dni od ti¢innosti smlouvy. Tento
termin Ize prodlouzit pouze na zdklad¢ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to
v piipad€ nutnosti provést viceprice nebo v piipadé vyskytu skuteénosti, které nebylo
objektivné moZzné v dob€ uzavieni smlouvy predvidat, které po prechodnou dobu branily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strang zhotovitele.

Mistem plnéni je objekt Univerzity obrany Kounicova 44, pozemky &. 1079/1, 1079/5, 1080/2,
1080/3, 1079/9, 1079/10 v k.. Vevefi, Brno.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k predani staveni§té-pracovisté a pottebnych podkladi
zhotoviteli technicky dozor objednatele uvedeny v zahlavi smlouvy.

Funkci autorského dozoru vykonava odpovédny zastupce spolednosti BKN spol. sr.o.,
Viadislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, IC: 15028909 Ing. Vladimir Teply a funkci
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vykondva odpovédny zastupce
spole¢nosti BKN spol. s r.0., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, IC: 15028909, Ing. Jifi
FiSer.

Pii ptedani staveniSté-pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich
praci v objektech (na pozemcich) objednatele, shranici staveni§té, piipojovacimi body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti a nadzemnich rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti staveni$té-pracovidté s
rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenidti-pracovidti, ktera nejsou
piedmétem dila, a tato vhodnym zpiisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich
poSkozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat v§echny podminky spravcl inZenyrskych siti a nese
veSkeré diisledky a $kody vzniklé jejich nedodrZzenim. Zhotovitel provede pied zahajenim
stavebnich praci vyty€eni vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti. V piipad& odkryti
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

stavajicich inZenyrskych siti je pted jejich opétovnym zakrytim pteda prisluSnym spravciim siti
a provede zapis do stavebniho (montaZniho) deniku s prohla$enim o jejich neporuSenosti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§té-pracovi§té a b&hem vystavby fadné
pecovat o zdkladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfeddni dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vytyéeni jednotlivych objektil a odpovidd za jeho
spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrZovat na pievzatém stavenisti-pracovisti a na
ptistupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani stavenisté-pracovist€) ¢istotu a
pofddek. Pristupové komunikace musi zilstat trvale priijezdné (popf. prichodné), v ptipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do piivodniho stavu pied poSkozenim.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodleng jejich tklid.

Pfevzetim staveni§té-pracovisté zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
piisludnych pravnich ptedpisti v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech véetné
ptistupovych komunikaci do téchto prostor.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst.7.5. €l. 7 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplisobu thrady nékladl, budou dojednény samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0611 Brno. Tento zivazkovy
vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdg€ji do 21 kalendéini dnti od G¢innosti smlouvy.

Pokud zhotovitel pti pracich zjisti nepfedvidané ndlezy kulturné cennych pedmétdl, detailt
stavby nebo chranénych &asti piirody anebo archeologické nélezy, je povinen neprodleng
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Gfadu a orgénu statni pamétkové péce
nebo orginu ochrany pfirody a zdroveri ulinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nélez nebyl
poskozen nebo znifen a v nezbytném rozsahu pierusit prace. Objednatel rozhodne o dal§im
postupu, pti¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize v souvislosti se zahgjenim praci na staveniSti-pracovisti bude tfeba umistit nebo
piemistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto préace
zhotovitel véetné projednani. Zhotovitel dale zodpovidd za umistovani, pfemistovani a
udrzovéni dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovid4d za zabezpefeni staveni§té-pracovis$té (zajiSténi proti kradezi, za jeho
stfezeni). Zhotovitel je povinen chrnit stavbu pied veskerymi piipadnymi $kodami,
zptsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze prace na pInéni dila budou probihat za plného provozu aredlu a
jednotlivych budov.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- provede na své naklady zakryti stavajicich stavebnich prvkid stavby (napf. vnitfnich
parapet) tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni,

- provede na své néklady zakryti kancelaiského vybaveni uZivatele v prostorach, ve
kterych budou probihat instala¢ni a stavebni prace tak, aby nedo3lo k jejich poskozeni

- zajisti na své ndklady, aby nedochézelo k Sifeni prachu z mist, ve kterych budou probihat
stavebni préice, do ostatnich prostor (plachty apod.), pfi provadéni praci bude vyuzita
veSkera moznd technologie pro zaji§t€ni minimalni pragnosti (napt. pouziti vysavaci pti
vrtani, bouréni,..,)
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6.2,

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢1. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né n&kterych dalsich zdkond, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadd materialii, pro které je to z divodd jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piisluiné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. vyhladka &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zmén€ vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&j$ich piedpish).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), kieré se vyskytnou
v prib&hu realizace predmétu této smlouvy, zistdva majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fefena objednatelem samostatng. Zhotovitel v ramci realizace pifedmétu této
smlouvy zabezpeéi jeho rozt¥idéni véetné odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném misté, p¥ip.
nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, piip. misto piistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany
v zépise o pfedani a pfevzeti staveni§té- pracovisté, piipadné ve stavebnim (montdznim) deniku.
Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdalenosti maximainé 3 km od mista
vzniku tohoto odpadu.

Clanek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostiednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy (dale jen
»1DO%). TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou, PD,
piislu§nymi platnymi piedpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a spravnimi
akty organti vefejné moci a spravy. Na zji§téné nedostatky (vady) upozortiuje TDO zhotovitele
zépisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zji§téné nedostatky (vady)
v pfiméfené Thit¢ odstranit. TDO je opravnén si pfizvat k provedeni kontroly tieti odborng
zpUsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpecit dast svych pracovniki pii provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén pferusit provadéni dila v pfipadg, Ze zhotovitel zavaznym zpisobem poruduje
své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu nakladd spojenych
s pferuenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své
stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (ddle jen ,,zastupce
zhotovitele®) se zapisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zdpisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze se
znénim zapisu souhlasi. TDO je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku
uéinénym zastupcem zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnf. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feSeny v ptimétené 1hit€ dohodou smluvnich stran.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
ptipadné vypracovani dodatkd této smlouvy.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude moZno dodatené& zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
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8.1.

8.2

8.3.

zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dnfi pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné e-
mailem na adresu: NN (cn na Cslo [[NNEEGEE = prip.
zaznamem do stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. JestliZe objednatel bude
dodatetné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipad€, Ze se pii dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi naklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynaloZené naklady i v piipadé, kdy nevyzve
objednatele k prevzeti zakryvanych praci v uvedené Ihité a objednatel si vyzada jejich odkryti a
zjisti, Ze byly provedeny rddné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsdna do
stavebniho deniku ihned po jeho zalozeni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO o
vedSkerych provadénych zkouSkach a méfenich ovérujicich radné provedeni dila dle platnych
piedpisti a CSN a ptizvat k nim TDO minimalné 5 pracovnich dnii pfedem. Zhotovitel sezndmi
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkiim zkousek se vyjadfit
a v pfipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti miiZe natidit jejich opakovani. TDO ma pravo
pozadovat kdykoliv béhem provadéni dila piedloZeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni poZadavky jednoznatné provéfeny. Skryje-li nebo zataji zhotovitel sam nebo
prostiednictvim nekoho ¢ast dila, ktera je urfena zkouskam, kontrolam nebo schvalenim pied
jejich zadanim nebo dokon¢enim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto st
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam a
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlasini naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnii uéastnit. 7 kazdého kontralniho dne bude pofizen zépis, ktery bude obsahovat zejména den
a misto konani, seznam Ucastnikd, projednavané zaleZitosti a piijaté zavéry a podpisy ucastniki.
Zapis z kontrolniho dne bude rozesldn vSem zicastnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimaln¢ 1x za mésic, v plipadé potfeby ¢astéji. O skutecnosti, Ze prob&hl kontrolni den, bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat predany podrobny harmonogram praci. Pripadné zmény
harmonogramu musi byt fadné¢ zdlivodnény a odsouhlaseny TDO a zdstupcem uZivatele na
kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat pribéh plnéni harmonogramu, o zpozdéni vietné
diivoddl bude cestou kontrolnich dni informovat TDO, soutasné pfedloZi ndvth na Gpravu
harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrzovani ¢asového harmonogramu, rhotovitel provede
neodkladne na vyzvu do 5 dnl aktualizaci ¢asového harmonogramu. Zménou harmonogramu
praci nesmi byt z diivod na stran¢ zhotovitele dotlen sjednany termin dokonéeni a piedani dila.

Clének 8
Podminky predani dila

Objednatel povéfil jako své zastupce k pievzeti dila zaméstnance opravnéné k jednani ve
vécech technickych uvedené v uvodu smlouvy (dale jen ,,piejimajici®).

Zhotovitel je povinen minimalng 10 kalendiinich dnii pfedem pisemné oznamit objednateli na
adresu pro dorufovani uvedenou v zahlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonceno

a pfipraveno k pfedani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalenddinich dnii ode dne doruceni tohoto
oznameni sdé€li zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahajeni piedani dila,

Zhotovitel nejpozdéji 10 pracovnich dnii pred datem zahéjeni piedani dila piedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady poZadované v tomto odstavci.

Zhotovitel pii pfedani piedloz:
a) odislovany seznam piedavané dokumentace;
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b)

¢)
d)

g)
h)

i)
J)

p)

q)

t)

4 x dokumentaci skuteéného provedeni stavby v ti§téné a 2x v elektronické podobé,
(soubory v elektronické podobé budou piedany — textova ¢ast ve formatu *.doc, vykresova
¢ast ve formatu *.dwg, *.pdf a *.dgn)

Pro uéely smlouvy se rozumi formatem souboru:

* dwg - formatem kompatibilnim se sofiwarem AUTODESK AUTOCAD

* doc - formatem kompatibilnim se softwarem MICROSOFT WORD

* xls — formatem kompatibilnim se softwarem MICROSOFT EXCEL

* dgn — formatem kompatibilnim se softwarem MICROSTATION firmy BENTLEY

* pdf — formatem kompatibilnim zejména se softwarem firmy ADOBE;

original stavebniho deniku;

doklady o zaméfeni siti, geodetické vytyéeni a zaméfeni vybudovanych siti - ve 4 vytiscich
v listinné podobé a 1 krat v elektronické podobég;

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a meéfenich ovéfujicich fadné provedeni
stavby dle platnych predpisi a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach, atd.) od osob s opravnénim, osvédCenim organu statniho odborného dozoru
Ministerstva obrany;

poti‘ebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni;

prohlaseni zhotovitele, Ze stavba dosahuje piedepsanych projektovanych parametri;
souhlasna stanoviska v8ech dotéenych organii statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolauda¢nimu ¥izeni véetné dokladu o vypotadani piipadnych ptipominek té€chto organi dle
odst. 2.2, €. 2 smlouvy;

koneény seznam poddodavatell s 0daji dle odst. 14.9. ¢l. 14 smlouvy;

certifikaty a prohlaeni o shodé a ujisténi o vlastnostech podle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni
pozd&jsich predpisi, na pouZité vyrobky a zafizeni (platnost certifikitu NBU- viz
odst.14.4. ¢l. 14 smlouvy), u zafizeni EPS dodat certifikat vystaveny akreditovanym
certifikaénim organem,;

protokoly o shodé (certifikaty, atesty) pro ostatni vy8e neuvedené pouzité materialy a
vyrobky;

dasové neomezené licence a instalaéni média na veSkery instalovany software;

dokumentaci nové nainstalovanych vécnych prostiedkli poZarni ochrany a pozarné
bezpecnostnich zafizeni, véetné dokladl o jejich montazi;

fotodokumentaci (v elektronické podobg) potizenou pii provadéni dila dle bodu 2.1.5. odst.
2.1.. ¢l. 2 smlouvy;

doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni &innosti této smlouvy na oficidlng
povolenou skladku a evidenci odpadi podle § 16 odst. 1 pism. g) zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dallich zdkont, ve znéni pozdé&jsich predpist a vyhlasky ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisi;

odborné zpisobilou osobou v oblasti pozarni ochrany nebo technikem poZarni ochrany v
souladu se zakonem ¢&. 133/1985 Sb., (o poZarni ochrang) a vyhlaskou MV ¢&. 246/2001 Sb.,
§ 27 (o poZarni prevenci) vypracovanou dokumentaci poZarni ochrany na podminky
pozarni bezpeénosti provozovanych ¢innosti koncovym uzivatelem - 1 vyhotoveni v tisténé
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na nosiéi informaci.

v pfipadé, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, piip. technologické celky
vyZzadujici pravidelny servis, pfeda zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim ndzvu, identifikace (vyr. &islo, ...), vyrobce, umisténi s uvedenim cetnosti a
obsahu pravidelného servisu (v €lenéni po jednotlivych tkonech) - tento seznam pieda
zhotovitel objednateli minimalné .... pracovnich dni pfed datem zahdjeni piedani dila;
technickou dokumentaci jednotlivych strojil, zafizeni, technologii, pfip. technologickych
celkd uvedenych v seznamu dle pism. t); zaruéni listy, atesty, navody k pouZiti, pasporty,
atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a udrzbu (navrh provozniho tadu,
provozni, resp. servisni knizku, ..,) a doklad o zagkoleni obsluhy;

pokyny, pravidla a doporuceni zhotovitele pro pouZivani, udrzbu a provoz technickych
prostiedkili zabezpeceni, zapisy o zaskoleni obsluhy,

provozni knihu PTZS, EPS, EKV, CCTV a ICT;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

u) poptipad¢ dalSi doklady, které vyzadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim predstihu 30 kalendainich dni;

Doklady - pism. c¢) az u) budou predloZzeny ve 4 vytiscich v o¢islovanych slozkach
opatienych seznamem (pokud vySe neni uvedeno jinak) a v elektronické podob& na nosici
informaci ve formatu *.pdf. Veskera provozni dokumentace (nivody k pouZiti, navody
k obsluze, .....) bude dodana v ¢eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou piedloZeny, bude objednatel
povazovat dilo za nezpisobilé predani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutdrnim organem
zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii
prejimee dila. V opacném piipadé piejimajici dilo nepievezme.

O piedani dila bude sepséan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a
rozsahu bylo pfedano, kdo predal a pievzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Piejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokonéené dilo bez zjevnych vad
s dolozkou ,,bez vyhrad®“. V piipad¢ zjisténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uZivani,
pievezme objednatel dilo ,,s vyhradami®. V takovémto piipad¢ piejimajici vekeré zjevné vady
vyslovn¢ uvede do zapisu. V piipad€ zjisténi, Ze dilo nebylo fadn¢ dokonéeno nebo Ze vykazuje
vady, které brani jeho fadnému uZivani, objednatel prevzeti dila odmitne. O divodech odmitnuti
pievzeti bude sepsan protokol, ve kterém ob& strany uvedou své vyjadieni k vadam dila
branicim piedani a navrhovanému zpfisobu jejich fesent.

Lhiita pro predani a pfevzeti dokonéeného dila ¢ini maximalng 10 pracovnich dnti od zahajeni
predani dila.

Clanek 9
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude hrazena pribézné (mési¢n€) na zakladé dafiovych dokladd (dale jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem Ix mésiéné, pticemz datem zdanitelného plnéni (dil¢iho plnéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za piislusny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel piedlozi objednateli vzdy nejpozdgji do 5. dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci v ¢lenéni dle polozkového rozpottu, opatieny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu provedenych praci vyjadiit
nejpozdéji do S pracovnich dnli ode dne jeho obdrZeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doru¢i ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozd&ji do 10. dne nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci. Pokud
bude realizace provadéna v mésicich prosinec, leden a inor bude za prace a dodavky provedené
v tuto dobu vystavena spolecna faktura s datem uskute¢néni zdanitelného plnéni 10. b¥ezna
daného roku. Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souéasti faktury, bez tohoto
soupisu je faktura neuplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana az do vyse
90 % ceny dila. Zbylych 10 % ceny dila (kone¢na faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat
az po dokonCeni stavebnich praci a protokolarnim piedani a pievzeti dila objednatelem.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ p#i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i préace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti fadného datiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich
piedpisii (dale jen ,,zakon o DPH®), a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

a) oznaceni ,faktura - daflovy doklad®;

b) evidenéni ¢islo datiového dokladu;

c) oznateni objednatele na faktuie; Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nézev, adresa;

f) 1CO, DIC smluvnich stran;

g) piedmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od dorudeni objednateli);

i) oznadeni banky a Cisla i¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

J) cenu bez DPH, v pfipadé poskytnuti stavebnich a montéZnich praci, na které se podle § 92e
zdkona o DPH vztahuje reZim pieneseni daiflové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
dariovém dokladu uvede sdéleni, Ze¢ vy$i DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich piipadech zéklad, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaCeni , kone¢na faktura®.

K faktufe musi byt piipojen:
a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpoctu
b) ke kone¢né faktufe musi byt navic piipojeny:
- zapis o ptedani a prevzeti dokonéeného dila
- soupis vSech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych &astek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorufena ve 2 vyhotovenich (origindl + 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruéeni objednateli, u faktur s datem uskutedn&ni
zdanitelného pInéni 10. biezna (viz. odst. 9.1) se smluvni strany dohodly na prodlouzené Ihité
splatnosti 60 dni ode dne jejich doruéeni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované ¢astky z (i¢tu objednatele a
jejim smérovanim na udet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané Ihité splatnosti, neobsahuje-li
n&ktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskli. P¥i vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury piestdva béZet pivodni Ihiita splatnosti a b&zi znovu ode dne dorudeni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 kalendafnich dnt
ode dne, kdy mu byla dorudena opravnéné vracend faktura,

Budou-li u zhotovitele shledany diivody k naplnéni institutu ruCeni pfijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona o DPH bude objednatel pii zasilani Gplaty vZdy postupovat
zvla8tnim zplisobem zaji$téni dané podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeti vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pFechdzi z objednatele na zhotovitele
okamZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pi‘edani v&ci smluvnimi stranami.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

113,
11.4.

11.5,

11.6.

Nebezpedi Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v8echny §kody, které vzniknou jeho €innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné téetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, #e vpiipadé nahrady $kody se bude hradit pouze skutetna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavicno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v dlsledku provadéni dila objednateli, piipadné tietim
osobdm, a to ve vy§i pojistného plnéni min, 10 mil. K& Smlouvu tykajici se piedmémého
pojisteni (Oiedné ovéienou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozd€ji do 14
kalendédinich dmi od Géinnosti smlouvy.

Clének 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésici od
piedani a prevzeti dokon¢eného dila, piipadng ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténe pfi
piedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou
objednatel nemiGze uzivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v priibéhu zdrutni doby skryta vada dila, ma se za fo, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Préava z vadného pinéni (dale jen ,,reklamace™) se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a n4sl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné, kromé reklamaci ¢asti dila podle odst. 11.5.¢L 11

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadiit do 5 kalendainich dnti ode dne jejiho
obdrzeni, krom¢ vad na bezpetnostnich, komunika¢nich a informaénich systémech, které budou
fe§eny podle odst. 11.5. €L 11 této smlouvy. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady
uznava (véetng navrhu zplsobu a terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava.
Pokud tak neudini, ma se za to, Ze jc reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit
vady do 14 kalendainich dnli od obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany
s ohledem na charakter vady jinak. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vad dila jinou odbornou firmu s tim, Z¢ zhotoviteli pieactuje veskeré takto vzniklé
ndklady.

V plipadé vady bezpecnostnich, komunika¢nich a informa¢nich systémui bude délka odstranéni
vady od telefonického piijeti zpravy o vad€ po zprovoznéni ¢init maximédlné 24 hodin. Zavady
na téchto systémech budou hlaseny telefonicky na kontakty uvedené v odst 11.6. ¢l. 11 této
smlouvy a ndsledné potvrzeny emailem, faxem nebo pisemngé. Zhotovitel je povinen na své
naklady odstranit i ty objednatelem oznamené vady, za které odpovédnost odmité, resp. vady,
které neuznava. Na takovou vadu se piiméiené pouZije Gprava pro vady dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, Zc zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skuteéné neodpovidal, je objednatel
povinen ve Ihit¢ 90 dni od prokazani této skutecnosti zhotovitelem (a uznani objednatelem)
uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé uelné vynaloZené naklady.

Kontakty na servisni stiedisko zhotovitele pro nahlaseni vad:

- kontaktni osoba: INEGEGEGIGINGE
- telefon: [

- fax:

- dorutovaci adresa: Trade FIDES, a.s., Domych 57, 617 00 Brno.
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11.7. O zpilsobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

11.8. Zhotovitel je povinen nahradit vechny S$kody, které vzniknou objednateli ¢&i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 12
Smluvni pokuty a irok z prodleni

12.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin zahjeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouv&, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vys$i 20 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2. V pfipadé, 7e zhotovitel nedodrZi termin pro dokonéeni stavebnich praci a pro piedani a
prevzeti dila sjednany v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 000,- K¢,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.6. €l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postauje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy suvedenim terminu, a tento termin zjednani napravy nebude ze strany zhotovitele
dodrzen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.4. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.7. ¢l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K¢, a to za kaZzdé jednotlivé poruSeni
téchto povinnosti.

12.5. V pfipadé prodleni s predloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst.. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni. '

12.6. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle odst.11.4. ¢l. 11 smlouvy ,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvIast.

12.7. V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle odst. 11.5 ¢l. 11 této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 75 000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou vadu zvIast’.

12.8. V piipadé, 7e zhotovitel porusi nékterou z povinnosti pfi ochrané utajovanych informaci,
uvedenych v ¢l. 13 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢,
a to za kazdy pfipad zvIast.

12.9. V ptipadg, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 14.1. ¢l 14
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢, a to za kazdé
jednotlivé porudeni téchto povinnosti.

12.10.V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin, ktery bude sjednan na zéklade¢ odst. 14.8. &l 14
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,-. K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrZeni terminu neleZi prokazateln€ na
strané zhotovitele.

12.11.V piipadé nedodrZeni podminky podle odst. 14.18. €L.14 smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 75 000,- K& .

12.12.V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokon€eno a pfipraveno k odevzdani
a pii pfejimacim fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 20 000,- K¢.

12.13.V piipad€ prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli irok z prodleni
za kazdy zapoc¢aty den prodleni ve vy$i stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
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12.14.

12.15.

12.16.

13.1.

urcuje vySe urokd zprodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢&lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymahani
pohledavek uhradi povinnd strana strané opravnéné na zaklad¢ faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnd po jejiho dorudeni povinné strané.
Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovng vylu¢uji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokonéenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Z¢ ziistane
zachovano pravo objednatele uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n&? mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clének 13
Ochrana utajovanych informaci

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila podle této smlouvy zabezpetit ochranu utajovanych
informaci (dale také jen ,,UI) ve smyslu zakona &. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a o bezpecnostni zplsobilosti, ve znéni pozdé&j$ich predpist, a souvisejicich
provadécich pfedpist, zejména je povinen:

1. pouzit Ul, se kterymi bude seznamen nebo které pii jeho ¢innosti budou vznikat, pouze
pro plnéni dila podle této smlouvy a nepotizovat kopie z utajovanych vychozich podklada
obdrzenych od objednatele;

2. dodrzet pozadavky objednatele v oblasti ochrany UL,

do 5 pracovnich dndi ozndmit bezpeénostnimu fediteli Ministerstva obrany (dale jen ,,BR
MO*) zmény, které u néj nastaly oproti zakonnym podminkam [§ 17 odst. 1) pism. a), b)
c¢) a odst. 2 pism. a), b), c¢), d) zakona ¢. 412/2005 Sb.];

4. neprodlend pisemnd oznamit BR MO nezpisobilost ve vztahu k UI (§ 19 zakona
¢. 412/2005 Sb.), zejména odnéti osvédéeni podnikatele nebo pozbyti platnosti prohlageni
podnikatele, a vratit UI nebo technické zaiizeni rezortu MO;

5. soucasné se splnénim piisludnych ustanoveni zakona neprodlené pisemné oznamit BR MO
neopravnéné nakladani s Ul nebo ztratu Ul rezortu MO;

6. do 5 pracovnich dnil oznamovat objednateli veskeré zmény informaci uvedenych
v informaénim dotazniku podnikatele (pfiloha ¢.2 smlouvy);

7. vést samostatny seznam objednatelem poskytnutych utajovanych dokumentd a
technickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokumentd a technickych zafizeni, které u
zhotovitele vznikly;

8. vést samostatny seznam utajovanych dokumentd nebo technickych zafizeni, které
zhotovitel poskytl poddodavatellim nebo seznam utajovanych dokumentli nebo
technickych zafizeni, které u poddodavatelii vznikly (nazev dokumentu, ¢ j. apod.);

9. umoZnit povéfenym zaméstnanciim Ministerstva obrany prov&fovat nakladani s UI, které
byly zhotoviteli poskytnuty pii zadavani nebo plnéni pfedmétu této smlouvy, a to na
staveniSti (pracovisti), v sidle a veSkerych provozovnach zhotovitele a jeho
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13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

poddodavateli;
10. ve smlouvé s poddodavateli stanovit zékaz poskytovani UT dalSim subjektim;

11. pti realizaci veiejné zakazky na dodavku a instalaci technickych prostiedkl k zaji¥téni
fyzické bezpeénosti Ul

a. zaslat jeden vytisk dokumentace skuteéného provedeni stavby odboru bezpecdnosti
MOy,

b. predat piejimajicimu u certifikovanych technickych prostiedkd kopii certifikatu
technického prostiedku véetné ptiloh s minimdini délkou platnosti jeden rok ode
dne pi'edani dila a u necertifikovanych technickych prostiedkil doklad o splnéni
pozadavkil piislu§nych norem.

Porufeni povinnosti zhotovitele, specifikovanych v pfedchozim odstavei tohoto ¢lanku
smlouvy, opraviiuje objednatele k jednostrannému odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel pfitom
pfebira odpovédnost za dodrZeni téchto povinnosti i z irovné osob, které pouZije pii provadéni
dila (poddodavatelé), a vzdava se prava na ndhradu $kody, kterd mu piipadné vznikne
v disledku platného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele,

Specifikace UI, které budou v ramci realizace vefejné zakdzky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, j¢ stanovena v souladu s nafizenim vlady €. 522/2005 Sb., kterym se stanovi
seznam utajovanych informaci, ve znéni nai'izeni vlady ¢. 240/2008 Sb.:

a) priloha & 14, pofadové Gislo 1 stupné utajeni ,,VYHRAZENE® — zpiisob zajidténi
fyzicke bezpetnosti objektil, zabezpecenych oblasti a jednacich oblasti, ve kterych
jsou ukladany, zpracovavany nebo pravidelng projednavany utajované informace

Ukoly v oblasti ochrany UI a poskytovani potiebnych Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude za
objednatele pinit |G

Forma piistupu k Ul je stanovena podle § 20 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a 0 bezpecnostni zplisobilosti, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Clinek 14
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na vé&domi, Ze mistem pInéni jsou objekty dileZité pro obranu statu ve smyslu
§29 zdkona ¢ 222/1999 Sb., o zaji¥fovani obrany CR, ve mméni pozdgjsich piedpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodr?ovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) Zhotovitel se zavazuje, Ze se na provadéni dila budou podilet pouze ob¢ané s ¢eskou a
slovenskou statni piisluSnosti. NedodrZeni tohoto wujedndni, miZe byt divodem
k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance, nebo vydani zakazu vjezdu pro dopravni
prostiedky.

b} Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektu,
piipadné dal&i omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
piisluSnym organem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dileZité pro obranu stitu naleZi, a
se kterymi byl seznamen. NedodiZeni tohoto ujednani, miZe byt diivodem k vystaveni
zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zékazu viezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedloZi zhotovitel min. 5 dn
pfed zahdjenim praci seznam v8ech zaméstnanedi, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obCanského prikazu a
adresa trvalého bydli§tg) a seznam registra¢nich znatek dopravnich prostiedka.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd&i v terminu ukongeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

daflového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

e) Prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a dale mimo béZnou pracovni dobu, tj. mimo 8,00 -
18,00 hod.

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy (véetné standardi
NBU). Smluvni strany se dohodly, Ze platné CSN jsou pro ucely této smlouvy povaZovany za
zavazngé.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliluji technické
pozadavky stanovené zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozd&jSich pfedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouZité pii
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ v roce 2016), nepouZité, nerepasované
a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpism. Tuto skute¢nost dolozi
zhotovitel piislus§nymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje pouZit pii realizaci dila u bezpe€nostnich systéml pouze technické
prostiedky certifikované NBU (mechanické zébranné prostfedky musi mit rovnéz atest statem
akreditované zkuSebny). Platnost certifikati pouZitych technickych prostfedkd musi byt
minimalné 1 rok ode dne protokolarniho pievzeti dokonéeného dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést po dobu pInéni dila stavebni denik. NaleZitosti, obsah a rezim zapist
do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi p¥edpisy (Stavebni zakon a piislusné
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-pracovisti
trvale piistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je dale povinen plnit poZadavky stanovené RMO ¢. 28/2002 Véstniku MO - €. 9
a 10 (ptiloha &. 3 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO & 273/1999 Sb. na zékladé¢ § 36 zakona
¢. 219/1999 Sb.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dmli od okamziku, kdy k nim doSlo, zejména vstup do likvidace
a prohlaeni upadku, v dané Ihité je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace, které vyplynou z kolaudaéniho fizeni v ramci ceny dila
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy (e-mailem, faxem) provede
v terminu dle dohody s objednatelem doplnéni dokladové Casti zhotoveného a provede nutné
stavebni prace.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen piedloZit objednateli seznam vSech svych poddodavateld (véetng& uvedeni
piedpokladané procentni vySe finanéniho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pti protokolarnim piedani staveni§té a je povinen jej prib&zné aktualizovat. Koneény seznam
poddodavateli s uvedenim kone¢né procentni vySe finanéniho podilu poddodavateli na celkové
cené dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pti piedani dila. Zménu
poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piedlozit.

14.10.V ptipadé pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na dodané

dilo nebo jeho &asti po celou dobu zaruéni Ihity.

14.11. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace

firmou BKN spol. s r.0., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, IC: 15028909 provadén
oblasny autorsky dozor, a to vrozsahu prislusné ptilohy aktualniho znéni Sazebniku pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti (UNIKA). Zhotovitel
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se zavazuje vytvofit pro jeho vykon odpovidajici pracovni podminky.

14.12. Kazda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespori
zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pfi provadéni
dila, nebo k omezeni jinych G¢astnikll vystavby na stavenisti-pracovisti.

14.13. Stupeii utajeni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila:
- stavebni ¢ast.... bez utajent,
- bezpetnostni a komunika&ni a informadni systémy.... stupeii utajeni ,,VYHRAZENE,
- geodetické zaméreni prelozek komunikaénich a informaénich systémd . ... stupefi utajeni
»VYHRAZENE*".

14.14. Zhotovitel doloZi, Ze nejpozdéji do 8 kalendainich dnl pied zahdjenim stavebnich praci
informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinitora BOZP na
stavb€ veSkera opatieni z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i praci v souladu
s ustanovenimi zdkona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisi a nafizenim vlad ¢&.
591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele stavby na zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci
v souladu s ustanovenimi zédkona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pfipadg zjisténi ze strany Statniho
uiadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, Zze byly na stavbé
provedeny nedostateéna opatieni k zaji$téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako §koda zptisobend objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Eastku stejné vySe jako je pokuta.

14.15.7Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkl nebo praci, jejichZ vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikim b&Zné znama.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikil a pracovnikiim svych poddodavateli viditelné
firemni oznaceni. Zhotovitel v pIné mi¥e odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru  staveniSté-pracovi$té a zabezpei jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami,

14.17. Zhotovitel je povinen pfedkladat vzorky materidld a vyrobkd urdenych pro osazeni &
zabudovéni do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

14.18. Vesker¢ instalované zabezpecovaci systémy musi byt pIn€ kompatibilni a funkéni se stavajicimi
prvky fyzické bezpecnosti a nadstavbovym systémem dozorového pracovisté (dale PCO)
pracujictho na bazi systému SQL LATIS, jehoZ Cast je patentové chrangna. Veskeré navrhy
Uprav a zasahtli do stavajictho systému zabezpeeni ASSET a systému SQL LATIS musi byt
provedeny odborné zplisobilou firmou s autorizaci od firmy Trade FIDES, a.s. vlastnika patentu
LATIS. Ovladéani bezpecnostnich prvkil musi umoZiiovat obousmérnou komunikaci.

14.19. Zhotovitel bere na védomi, Ze nové budované bezpeCnostni systémy a jejich napojeni na
stavajici nesmi zpUsobit nefunkcnost stavajicich bezpeénostnich systémi.

Clanek 15
Zanik zavazka

15.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto p¥ipadech:
a) splnénim v8ech zavazkd Fadné a véas;
b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynaloZenych a prokazatelng
dolozenych néakladi ke dni zaniku smlouvy;
¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porudeni;
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo neuplné informace a doklady,
JjejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zaddvaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Ze bude vii¢i majetku
zhotovitele vyhlageno insolvenéni fizeni, v némZ bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradg
nékladi insolvenéniho Fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznédmit druhé stran& a vyvolat
jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

Chcee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad€ ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strang. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiyje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplamé.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle neZ 30 kalendafnich dnti z dtivodu leZiciho na strang
zhotovitele;

b) prodleni s plnénim dila déle nez 30 kalendainich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu del$i nez 30
kalendainich dni;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

¢) provadéni dila v rozporu s PD;

f) nedodrzovani prislusnych platnych piedpist a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, autorskym dozorem nebo koordinatorem BOZP zjisténych
ado stavebniho deniku zapsanych vad v terminu do 30 kalendafnich dnt od terminu
stanoveného ve stavebnim deniku;

h) porudeni n&které z povinnosti zhotovitele podle odst.13.1. nebo odst. 13.2. &l. 13 smlouvy;

i) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel  prokdzal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila specifikovaného v €l 2 smlouvy kvalifikadni
pfedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale ¥idi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukonéenim dila, bude vzdjemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz v8echny naklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li n¢ktera ze stran od této smlouvy na zaklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede finan¢ni vy&isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi konednou

fakturu™;
¢) zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak;

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro dorucovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.diléimu pfedani dila”, a objednatel je
povinen do 30 dnl od obdrZeni vyzvani zahgjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni” (pfiméfeng dle
¢l. 8 smlouvy);

e) smluvni strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit
druhé stran¢ veskeré naklady ji vzniklé z diivodii odstoupeni od smlouvy.

f) nema4-li vSak ¢astecné plnéni pro objednatele vyznam, mize v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.
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Priloha ¢. 4: VSeobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 — podet stran:
10

Piiloha €. 5: Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 1. 4. 2017 — pocet stran: 4.

V Praze dne 19 -08- 2007 V Brné dne 15, 09, 701

Ing, Petr Bauer
ieditel odboya Fizeni staveb ¢len predstavenstva
59(HNM _Trade FIRES;a:s..

Nabyti acinnosti dne: ....oooovvviviiniinnnnnn
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INFORMACNI DOTAZNIK PODNIKATELE
KTEREMU BUDE MINISTERSTVO OBRANY POSKYTOVAT UTAJOVANE INFORMACE
u veirejné zakazky

"Brno — Kounicova 44, fyzicka bezpeénost pro CIRC"

Obchodni firmy nebo jméno a pifjmeni podnikajici fyzické osoby:

Trade FIDES, a.s.

Sidlo: Dornych 57, Brno, PSC 617 00

Identifikaéni €islo: 61974731

Pravni forma: akciova spolecnost

Divod poskytovani Ul realizace akce ""Brno — Kounicova 44, fyzickd bezpe&nost pro

CIRC"







Piiloha ¢&. 3 k SoD & 6440-ORS3-2017-046
Podet stran: 6
28

ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

z 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

1. Tento rozkaz upravuje vykon stétniho odborného dozoru nad bezpeénostf a ochranou
zdravi pfi vykonu vojenské €inné sluzby abezpe€nosti urdenych technickych zai{zeni®
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst. ] pism. d) zdkona
¢.219/1999 Sb., o ozbrojenych silich Ceské republiky; §43 zdkona & 220/1999 Sb.,
o pribé¢hu zdkladni nebo nahradni sluzby a vojenskych cvieni a o nékterych prévnich
pomérech vojaki v zdloze, a § 100 zdkona &. 221/1999 Sb., o vojécich z povoladni. Stitn{
odborny dozor se nevykondvd vrdmci vztahu nadfizenosti a podiizenosti a nenahrazuje
kontrolu podle zdkona & 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a stdtnim
ové&fovani jakosti.

2. Struktura organi statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statnf odborny dozor nad bezpe&nosti a ochranou zdravi pi#i vykonu vojenské &inné
sluzby a bezpenosti urenych technickych zaiizeni v rezortu MO vykondvaji orgény stétntho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soucdsti
Vojenského tfadu stdtntho odborného technického dozoru (VUi SOTD). Tento tifad je
podiizen vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Orgény SOTD MO tvoif:

- oddéleni SOTD MO u VU¥ SOTD;

- oddéleni SOTD MO u iizemnich sprdvnich orgdni VUf SOTD, jejichz pfehled
a uzemni plisobnost jsou uvedeny v pifloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Piisobnost, povinnosti, ikoly
a opravnéni organi SOTD MO

3. Pisobnost organti SOTD MO se vztahuje podle predpisti uvedenych v ¢l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské ttvary;

- vojenskad zafizeni;

- vojenské zachranné titvary ozbrojenych sil,;

- prévnické osoby, které ziidilo nebo zalozilo MO,
ana Vojensky vleCkovy tfad (ddle jen soudédsti ozbrojenych sil a ministerstvo).

1) Vyhldska ¢. 273/1999 Sb., kterou se vymezujf uréend technickd zaffzen{ pouZivand s vojenskou vystrojf, vojenskou vyzbroji, vojenskou
technikou a ve vojenskych objektech a provadén{ zkouek uréenych technickych zafizen{




Déle se vztahuje na:

- vojéky v €inn€ sluzb& ozbrojenych sil a obfanské zaméstnance souédsti ozbrojenych
sil a ministerstva, vykondvaji-li ¢innosti na uréenych technickych zai{zenich;

- pravnické osoby a fyzické osoby, které provozuji podnikatelskou &innost, a na jejich
zaméstnance, jde-li o provozovani podnikatelské &innosti na vojenském materidlu MO
a vojenském materidlu ur€eném pouze pro MO (déle jen podnikajici osoby) a dale, jde-li
o provozovani podnikatelské ¢innosti v objektech, zafizenich a prostordch v piisobnosti MO.

4. Ptsobnost orgdnti SOTD MO se nevztahuje na uréend technickd zaiizeni stanovens
k posuzovéni shody podle zvldstniho zdkona® pred jejich uvedenim na trh, pokud nafizeni
vlady, vydané k jeho provedeni, nestanovuje jinak.

5. Oddgleni SOTD MO u tizemnich sprévnich organit VUi SOTD:

a) doziraji, zda se dodrZujf ustanoveni ptedpisii k zaji§t€ni bezpeénosti a ochrany zdrav{
pfi vykonu vojenské ¢inné sluzby, bezpe€nosti uréenych technickych zafizeni a ustanoveni
predpisi, které stanovuji pracovni podminky¥;

b) dozirajf, zda dokumentace staveb, uréenych technickych zafizeni a technologif véetng
pojizdné, pievozné a pienosné vojenské techniky a dal$tho materidlu splituje poZadavky na
bezpe€nost technickych zaiizent,

¢) vydavaji odbornd a zdvazna stanoviska, zda se pfi projektovani, konstrukci, vyrobé,
montaZi, provozu, obsluze, opravich, ddrzb& a revizi urSenych technickych zaifzeni pini
pozadavky na bezpe¢nost technickych zafizent;

d) zdcastiiuji se vySetfovani pfi¢in sluZebnich drazdi a pracovnich drazd, k nim? dolo
v souvislosti s ur€enymi technickymi zaifzenimi, provoznich nehod, poruch uréenych
technickych zaifzeni a technickych p¥i€in primyslovych otrav a nemoci z povoldni;

e) uskuteciiuji prohlidky, #{di a vyhodnocuji zkousky, kterymi osvédéuji, zda uréend
technickd zafizeni a materidly, pouZit€ k jejich zhotoveni, spliiuji poZadavky piedpisii
k zajist€ni bezpe€nosti technickych zafizeni.

6. Oddgleni SOTD MO u VUi SOTD:

a) velitelsky a odborn€ #{df ¢innost oddéleni SOTD MO u tizemnich spravnich organi
VUt SOTD;

b) rozhoduje o odvoldnich proti rozhodnutim (opatfenim) oddéleni SOTD MO
u izemnich spravnich organt VUf SOTD;

¢) prov€fuje odbornou zpiisobilost souddsti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob k montdZi, opravdm, revizim a zkou§kdm uréenych technickych zatizent,
k plnéni nddob plyny a k vyrobé uréenych tlakovych azdvihacich zafizeni, vyddvd jim
opravnéni arozhoduje o odnéti oprdvnéni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze se poru¥uji
ustanoveni pfedpist k zaji§téni bezpe€nosti technickych zafizent;

d) provéfuje odbornou zplisobilost fyzickych osob k €innostem na uréenych technickych
zafizenich aodbornou zpiisobilost bezpecnostnich technikd, vyddvd jim osv&déeni

2) § 12 zdkona &.22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné adopinénf nékierfch zdkondi, ve znén{
pozdéjSich predpish
i Zdkon &.219/1999 Sb., o ozbrojenyich silach Ceské republiky; zdkon €. 220/1999 Sb., o priibéhu zdkladn{ nebo nahradni sluzby

a vojenskych cvigeni a o nékterych pravnich pomérech vojaki v zdloze; zdkon &. 221/1999 Sh., o vojdcich z povoldni, ve znén{ zékona
¢. 155/2000 Sb.; zdkon &. 65/1965 Sb., zdkonfk prdce, ve zndni pozdéjSich predpist; vyhi4ska &. 261/1997 Sb., kterou se stanovi price
a pracovilté, které jsou zakdzané viem Zendm, hotnym Zendm, matkdm do konce devdtého mésice po porodu a miadistvym, a podminky,
za nichZ mohou mladistvi vijime¢né tyto préce konat z diivedu pHpravy na povoldni, ve znéni vyhldsky &. 185/1998 Sb.; piedpis
BezpeCnost aochrana zdravi pfi prdci ob&anskych pracovniki vojenské spravy a pracovniki organizaci voboru plisobnosti MNO
(V8evajsk-16-4)
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arozhoduje o odnéti osvédeeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby porusuji
ustanoveni ptedpisii k zaji§téni bezpednosti technickych zafizent;

¢) provéiuje zpisobilost prototypl uréenych technickych zafizeni k provozu, vyddvé
otom osv&dCeni arozhoduje oodnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tato
zafizeni poruduji ustanoveni piedpisi k zaji§téni bezpetnosti technickych zaifzent;

f) vyddvé zdvazna stanoviska ke smérnicim a pokyntim k zaji§t&ni bezpeénosti uréenych
technickych zafizeni, k dodrZovdni stanovenych pracovnich podminek a k zaji¥t&n{
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a pii vykonu sluZby;

g) plni tkoly uvedené v ¢l. 5 tohoto rozkazu v pfipadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Stitni odborny dozor vykondvaji odborng zpisobili inspektofi SOTD MO, které
poveiil vrchni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zdklad¢ povéfeni vstupovat do objektdi a prostorii souddsti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostori podnikajicich osob avyzadovat potiebné doklady,
informace a vytvofeni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranén{ zji§ténych zdvad a navrhovat potiebna technick4 i jind opatfen;

¢) naiizovat vyfazeni urenych technickych zafizeni véetn& vojenské techniky z provozu
a zakdzat uZivani prostorti, technologif a ¢innosti, ohroZuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
0sob;

d) zakazat sluzbu konanou nad zdkladni tydenni dobu sluZby, zjistilo-li se, Ze se
vykondva v rozporu s piislu§nymi piedpisy®.

Pii vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (pifloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici orgdnti SOTD MO jsou povinni zachovavat ml&enlivost o skutednostech,
o nichZ se dozvedeli v souvislosti s vykonem ¢innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pred
vstupem do objekti a prostorli soucdsti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostorii
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zdstupce.

9. Organy SOTD MO mohou zdvaznym pokynem:

a) stanovit bliZ8§i podminky kladené na bezpe&nost urdenych technickych zai{zen{
apodminky pro bezpefnost price avykon sluZby surenymi technickymi zai{zenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montdZe, umisténi, oprav, ddrZby, revizi, zkoudek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) blize vymezit ptedpoklady kladené na odbornou zplsobilost soué4sti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potiebného technického vybaveni a odborné
zplsobilosti jejich pracovniki,

¢) blize vymezit piedpoklady kladené na odbornou zpiisobilost fyzickych osob
z hlediska piedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni souéasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soucdsti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provddét revize azkouSky uréenych technickych
zafizeni, plnit nddoby plyny a vyrdbét urend tlakové a zdvihaci zafizeni jen tehdy, jsou-li
odborn€ a technicky zpiisobilé€ a maji-li ve stanovenych p¥ipadech opravnéni [¢l. 6 odst. ¢)];

b) zajist'uji, aby ve stanovenych pifpadech revize, zkousky, opravy, montd% nebo
obsluhu ur€enych technickych zaifzeni vykondvaly jen fyzické osoby, které jsou odborng
zpiisobil€ a maji ve stanovenych pifpadech osv&dceni [¢l. 6 odst. d)];

4 Z4kon €. 221/1999 Sb., o vojécich z povoldni
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¢) zajisluji, aby se do provozu uvdde&la a provozovala pouze uréend technickd zatizen,
kterd maji ve stanovenych pfipadech osvéddeni [¢1. 6 odst. e)];

d) zajistuji pfi uvddéni do provozu a pii provozovani uréenych technickych zaiizenf
realizaci prohlidek, revizi a zkousek ve stanoveném rozsahu.

11. Predpoklady pro odbornou zpiisobilost souésti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob tvoii potiebné technické vybaveni aodbornd zpiisobilost jejich
pracovnika.

12. Predpoklady pro odbornou zplsobilost fyzickych osob tvoi:

a) dosaZeni véku 18 let;

b) zdravotni zpiisobilost podle zvlastnich predpisi™;

c) pfedepsand kvalifikace;

d) doba praxe v oboru,

e) ve stanovenych pifpadech osvédéeni podle ustanoveni &l. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
f) ve stanovenych piipadech osvéd&eni pro styk s utajovanymi skutednostmi®.

Ukladam

a) vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO zabezpecit ¢innost organit SOTD MO
v souladu s ustanovenimi uvedenych zdkoni a podle ustanoven{ tohoto rozkazu;

b) vSem velitelim (nd¢elnikiim, Fediteliim) organiza¢nich tGtvart Ministerstva
obrany asamostatnych soucdsti Armady Ceské republiky seznidmit své podiizené

s

s ustanovenimi tohoto rozkazu a zabezpecit jejich plnéni.
Tento rozkaz nabyvé t¢innosti dnem vyhlaSeni ve Véstniku Ministerstva obrany.
Cj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav TVRDIK v.r

3) Zakon ¢&. 20/1966 Sb., 0 pé&i o zdravi lidu, ve znénf pozdéjich predpist
&) Zdkon &. 148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutednostf a 0 zméné néktergch zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisd
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Piiloha 1
k RMO ¢&. 28

Vzor
priikkazu inspektora statniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Ptedni strana pritkazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI ODBORNY
TECHNICKY DOZOR

7 vz

Evidenéni ¢&islo:

Titul, jméno:

Pi{jment:

Kulaté
razitko

VYDAL:

Vojensky tfad statniho
odborného technického dozoru

DATUM A PODPIS

Zadni strana prikazu

o OPRAVNENT
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto priikazu je opravnén zabezpetovat a provadét dkony statniho odborného
dozoru nad bezpeCnosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské &inné sluzby, nad bezpe&nosti
urenych technickych zai{zeni aprdce snimi uvojenskych dtvarG a zafizeni rezortu
Ministerstva obrany addle u zafizeni prdvnickych afyzickych osob, které vykonivaji
¢innosti na technickych zafizenich uréenych vyhldskou ¢&. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro izemni piisobnost:

SCHVALIL: Vrchni Feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS
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Priloha 2
kRMO . 28

Uzemni piisobnost orgénii SOTD MO

1. Oddéleni SOTD MO u VU¥ SOTD m4 tzemni piisobnost na celém tzemi Ceské
republiky.

2. Oddéleni SOTD MO u vizemnich spravnich orgini VUi SOTD maji tuto izemni
plisobnost:

a) v Praze pro okresy: hlavni mé&sto Praha, Praha-vychod, Praha-zdpad a vybrané
objekty a zafizen{ vojenskych soucdsti;

b) v Ceskych Budéjovicich pro okresy: Benefov, Ceské Budgjovice, Cesky Krumlov,
Jihlava, Jindfichtiv Hradec, Pelhiimov, Pisek, Prachatice, Strakonice, T4bor;

¢) v Plzni pro okresy: Beroun, DomaZzlice, Klatovy, Plzei-mé&sto, Plzefi-jih, Plzeii-sever,
Ptibram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v Litomé&Ficich pro okresy: Cesk4 Lipa, D&Ein, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Kladno, Liberec, Litoméfice, Louny, M&lnik, Most, Nymburk, Rakovnik, Teplice, Ust{ nad
Labem, Mlad4 Boleslav;

e) v Pardubicich pro okresy: Havli¢kiiv Brod, Hradec Krélové, Chrudim, Ji¢in, Kolin,
Kutna Hora, Nédchod, Pardubice, Rychnov nad Kn&nou, Semily, Svitavy, Trutnov, Usti nad
Orlici, Zd4r nad Sazavou;

f) v Brné pro okresy: Blansko, Brno-mé&sto, Brno-venkov, Bieclav, Hodonin, Krom&ki¥,
Prost€jov, Tiebit, Uherské Hradist€, Vyskov, Zlin, Znojmo;

g) v Olomouci pro okresy: Bruntdl, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvin, Novy Ji¢in,
Olomouc, Opava, Ostrava, Pferov, Sumperk, Vsetin.

Pocet stran: 1
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Piiloha & 4 k SoD & 6440-ORS3-2017-046
Pocet stran: 10

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
7E DNE 1. 4. 2017

I. Piredmét upravy

1.

Obchodni podminky uréujf nékteré &asti obsahu smlouvy o dilo (d4le jen ,,smlouva®) a
dopliiuji ji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji prednost pfed zn&nfm Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyvd, Ze se vykony, &innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Obchodnich podminkdch nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se
pislugna ustanoveni téchto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZij.

1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 veSkeré podklady nezbytné k fadnému provedent dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péée piezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyte&ného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornén{
zhotovitel s podrobnym odtivodnénim uvede, jaké vady v pfedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi pfedpisy nebo se
sjednanymi poZadavky na jakost a provedeni dila, a popifpadé navrhne postup pfi
odstranéni takovych vad.

Piekazi-li vady podkladii uvedenych v p¥edchozim odstavci tohoto &ldnku Fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni prerudi aZ do doby jejich
zmény nebo pisemného sdé€leni objednatele, Ze na jejich pouZiti p¥i provadéni dila trvd. O
pferuSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemn&, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podkladd.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto &lanku,
neodpovida za vady dila zplisobené pouZitim nevhodnych podkladd pro jeho provedent,
popiipad€ za nemoZnost dokonéen dila, pokud objednatel na jejich pouZitf pisemng trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto &lénku,
odpovidé za nemoZnost dokoncen{ dila nebo za vady dila zpiisobené pouZitim nevhodnych
podkladt pro jeho provedeni.

Sjednani prdv a zdvazk( podle pfedchozich odstavcl tohoto &lanku se nedotykd
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladd
prevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k provedenf dila.

Veskeré podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli, zistdvaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miiZe pouZit jen za telem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii pfedani a prevzeti piedmétu dila.
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IIL. Misto a zpiisob provadéni dila

[

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni stavenisté. Za soudést
staveniSt¢ se povazujf i prostory mimo misto provadéni dila, které viak na n& navazuji a
zhotovitel je uZivd v pfimé souvislosti s jeho provddénim, zejména skladky nebo prostory
urcéené k piipravé provadéni dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniite ve stavu umoZziiujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen staveni§t& umoZiujici provadéni dila prevzit.

Objednatel uréf pifpojnd mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na svij
ndklad a nebezpedi zajisti propojeni piipojovaného zatizeni a piipojného mista, jakoZ i
piistroje nutné k uZivdni pfipojného mista a mé&ieni spotieby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnoZstvi elekirické energie a vody
ur¢enou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, pfipadné dohodnutého
pausilu.

O piedani a pievzeti staveni§t& poiidi smluvni strany pisemny zdpis, v némZ zejména
uvedou rozsah a stav staveni§t¢ v dob& jeho pievzeti zhotovitelem, vytyCeni zakladnich
smérovych a vySkovych bodi, piistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popiipad¢ t€Z opatieni k naklddéni s odpady a odpadnimi vodami, a déle prostory uréené
pro zafizeni staveni$té,

Zhotovitel miiZe prostory staveniité uZivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na stavenisté Ize uZivat pouze piistupové cesty uvedené v z4pisu o
pieddni a pfevzeti stavenisté nebo uréené objednatelem. K parkovéni motorovych vozidel
na staveni§ti je zhotovitel oprdvnén uZivat jen prostory, které k tomu uréil objednatel.
Ubytovéni osob na stavenisti je vylouéeno.

Ziizuje-li zhotovitel cesty na staveni§ti, je povinen zajistit jejich bezpeénou §irku,
podchodnou vysku a potiebné vystrazné znacky, prechody, poptipadé svodidia.

Pokud budou na stavenisti pii provadéni dila nalezeny piedméty historické, umélecké,
védecke nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen uéinit veskera opatieni podle
pfislu8nych pravnich piedpist a bez zbyteéného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochrénit stavbu pied veskerymi pfipadnymi §kodami zpisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zatedeni a podobn&. Vsechna opatieni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

1V. Stavebni denik

L.
2.

Pfi provadéni dila a pii odstraiiovéni vad dila vede zhotovitel stavebn{ denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje viechny okolnosti diilezité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zplisobu provadénych pinéni,
pocet zamé&stnancti, popifpadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, tdaje o stavu staveni§té, o podasi, Udaje o pouZiti stroji a
dopravnich prostiedki, tdaje o opatienich v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
préci, pozdrni ochrany a ochrany Zivotniho prostieds, Udaje o mimofadnych uddlostech,
napf. pracovnich drazech, stfetech sjinymi tddastniky vystavby, Skoddch vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o piekaZkach provadéni dila.
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Do stavebniho deniku miZe provadét zdznamy, nahliZet do n&j a pofizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi piedpisy t€Z jiné osoby a orgdny veiejné
moci. Stavebnf denik musi byt na stavenisti v§em oprdvnénym osobdm nebo orgdniim
vefejné moci pifstupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik mé ¢&fslované strdnky, nesmé&ji se vném vynechdvat volnd mista ani
vytrhdvat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma priipisy, z nichZ jeden
po provedeni zdznamu piedd objednateli a dal$i uklddd zpravidla odd&lené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v piipadé jeho ztraty nebo zni¢eni.

Zhotovitel provadi zdznamy do stavebniho deniku vZdy v den, jehoZ se zdznam tykd.
Pouze z diivodii zv143t zietele hodnych lze zdznam vyjime&né provést ndsledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovn& jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

1.
2.

Lhity pro provedeni dila nebo jeho &4sti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez pieruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potieb& soulinnosti pfi jeho provadéni s ostatnimi &astniky vystavby, je zhotovitel
povinen provddéni dila témto podminkdm piizpiisobit aniz by doflo ke zméné sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zdklad€ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-1i se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihiita pro provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zdkladé pokynu objednatele podle predchoziho
odstavce tohoto Cldnku pierusil provadéni dila. Jestlize by v8ak v disledku toho pfipadlo
provadéni n€kterych plnéni na vhodnéjs$i nebo méné vhodné obdobi, pii prodlouzeni lhiity
pro provedeni dila nebo jeho €4sti se k tomu piihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje
provést dilo v co nejkrat$i dobé.

Pokud v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele p¥i provadéni difla vznikla nebo hrozi
Skoda na zdravi, Zivotnim prostiedi nebo zna¢nd $koda na majetku, je zhotovitel povinen
pferusit provddéni dila. V provddéni dila je zhotovitel v takovém piipadé povinen
pokraCovat na zdklad€ pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nemd pravo na prodlouZeni lhity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo urcit provozni dobu zhotovitele p¥i provddéni dila, pfedeviim
zacatek a konec provozni doby, a to i na soboty, ned€le a svétky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrZet.

VI. Jakost a provedeni dila

1.

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, oprdvnénymi pokyny objednatele pii
provadeni dila, s projektovou dokumentact a ddle v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
¢eskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provddénym
na zaklad¢ smlouvy, vetné Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zévazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
organt veiejné spravy.
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Plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisii donucujici povahy a ze zdvaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatieni orgdnii vefejné spravy md v pifpadé rozporu
s ostatnimi povinnostmi zhotovitele vZdy prednost. Pln&ni ostatnich povinnosti
zhotovitele mé vZdy piednost v pifpad€ rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z &eskych
technickych norem, které nejsou obecné zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpedi i veskeré price nebo &innosti
anebo jind plnéni, i kdyby je smlouva vyslovng neuvddgla jako souédst dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k ¥4dnému provedeni dila. Jde zejména o doddni
potiebnych vyrobki, dilcii nebo jiného materidlu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajiStén{ zdvihactho zaifzeni, odbé&r energii a vody, vybudovéni, provoz a odstranéni
zalizeni staveniSt€, zajiSténi dopravnich a jinych opatieni vyvolanych provddénim dila,
zimni opatfeni, ostrahu staveni$t§, protipoZdrni dozor, odvoz odpadu vzniklého pii
provadeni dila, potfebny zdbor vefejného prostranstvi a veskerd dal¥f plnénf nezbytnd pro
f4dné€ provedeni dila.

Souldsti zdvazku zhotovitele provést dilo je rovn&Z preddni velkerych dokladd
k vyrobkiim a zaiffzenim, dokladd k revizim, atesti a protokoli o zkoutkdch dila,
provoznich Fddi s popisem stavebni a technologické &dsti zafizeni, pokud jsou sou&dsti
dila, poZadavky na jejich provoz a tdrZbu a na kontrolu bezpeénosti a hygieny prace a
popisem dileZitych komunikaénich spojeni a havarijnich f4dd s popisem havarijnich
postupii, poZadavki na obsluhu a dileZitych komunikaénich spojeni, déle predanf ndvodi
pro montdZz, obsluhu a ddrZbu jednotlivych piistrojd, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou sou¢dsti dila, zaru&nich listii, seznamd ndhradnich dilii a prohldseni o
shod¢, certifiktt &i jinych dokladii podle prévnich predpisti o technickych poZadavcich
na vyrobky a dal8ich dokladii nezbytnych k uZivdn{ dila nebo poZadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podéni Z4dosti o vyddni kolaudadniho souhlasu nebo
ozndmeni o zdméru zapodit s uZivanim stavby.

Jestlize zévazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak neZ splnénim, je zhotovitel
povinen piedat objednateli doklady podle predchoziho odstavee tohoto &ldnku ohledné
plnéni, kterd pfi provddén{ dila jiZ uskuteénil a objednatel je pievzal.

Pred zahdjenim provddéni dila piedloZi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soucésti dila. Tyto technologické postupy nebo
predpisy museji obsahovat alespoii popis jednotlivych postupd pro &innosti, které jsou
soucdsti provadéni dila, jejich ndvaznosti a soub&h.

Jestlize se podle smlouvy uréuje jakost a provedeni stavebnich vyrobki nebo stavebnich
hmot pouZitych pfi provddéni dila podle vzorkéi nebo predloh, je zhotovitel povinen
schvalen€ vzorky a piedlohy uloZit na staveniiti, aby je bylo moZné pouZit pii kontrole
provadéni dila. Zhotovitel na staveniSti za stejnym dcelem uloZ{ (€% vzorky hotového dila,
vyZaduji-li se podle smlouvy k ové&fen technickych nebo estetickych poZadavki na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového pl4sté, podlah, maleb nebo
natéra.

VII. Kontrola provadéni dila

L.

Objednatel je oprdvnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykondni takové kontroly
mé objednatel piistup na stavenisté, jakoZ i do dilen a skladist, kde se vyrab&ji nebo
nachédzeji véci urené k provddéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoZznit a zajistit jeji umoZnéni také u jeho poddodavateli.
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V priib¢hu provddéni dila se rovnéZ konaji kontrolni dny, které svoldva objednatel a
zhotovitel je povinen se jich GCastnit. Zavéry kontrolnich dnii museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zdpisu slouZ{ jen k organizaénim a koordinaénim déelim a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zddost objednatele prokdzat, Ze ziskal veskerd povolent,
registrace nebo souhlasy, jejichZ dosaZeni uklddaji v souvislosti s provadénim dila
piislusné pravni piedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zamé&stnanci nebo dodavatelé.

Zavady na stavbe, kieré ohroZujf Zivoty nebo zdravi anebo bezpe&nost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlen¢ ozndmit objednateli, a to i v piipadg, Ze jejich pi&inou nenf poruseni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiZnostech nebo jinych podnétech tetich
osob tykajicich se provddéni dila nebo stavby bez zbyte&ného odkladu poté, co se o nich
dozveédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné véci opatiené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé
nebo pravnim pfedpisiim, mus{ zhotovitel v pfim&fené 1hité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze stavenistg. Jestlie tuto povinnost nesplni, muZe je odstranit
objednatel na ndklady zhotovitele.

VIII. Zkousky piedmétu dila

I.

Soucdsti zdvazku zhotovitele provést dilo je provedeni viech zkouSek sjednanych ve
smlouveé nebo piedepsanych pradvnimi pfedpisy a platnymi Seskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zdvazné, a to ve vhodné dob& odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdgji vSak ped pfeddnim pfedmétu dila objednateli. N4klady na provedeni zkougek
pfedmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v¢as pozvat objednatele k provedeni zkousek predmétu dila.

Vysledky zkouSek pfedmétu dila se museji pisemng zachytit. Stejnopis zépisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen piedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen déastnit se vedkerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jeZ uskute¢nil p¥i provedeni dila, a to i zkougek
provadénych po predéni a pievzeti predmétu dila.

Provadi-li zkousky predmétu dila téZ objednatel, nezpro¥tuje tato okolnost zhotovitele
jeho zévazkd.

IX. Prodlenti p¥i provadéni dila

JestliZe je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provédéni difla nebo jestliZe se dostane do
zfejmého prodleni b&hem provddéni dila, zejména tim, Ze neplni dil&{ terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel oprdvnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil ziejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dileich terminG pro provdd&ni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél f4dnym zpiisobem.
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X. Zmény dila

1.

Jestlize by zména dila vyZadovala povoleni zmény stavby pfed jejim dokonéenim, miiZze
takovd dohoda o zmén€ smlouvy nabyt d¢innosti nejdifve dnem pravni moci rozhodnut{
0 povoleni zmény stavby pied jejim dokon¢enim anebo dnem jejiho schvéleni nebo
vydani souhlasu s ohldSenim takové zmény.

Povazuje-li zhotovitel pii provaddén{ dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li
jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se ob& smluvni strany neprodlené ndvrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel pfitom predloZi objednateli nabidku, z niZ by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zmény ceny dila, lhiity pro jeho provedent,
popiipad€ zmény dal$ich podminek provadéni dila.

Plnéni, o néZ zhotovitel dilo rozsifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v piiméfené 1hite, kterou mu k tomu objednatel stanovi. JestliZe objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a pfedmét dila s nimi pievezme, povaZuji se takto provedend
plnén{ za plnéni zahrnuté v dile a nezvySuje se o né cena dila.

Objednatel je oprdvnén v pribéhu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym
ozndmenim doruCenym zhotoviteli, jestliZe celkovd hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plnéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovend podle jednotkovych cen, ze kterych
vychézi cena dila sjednand ve smlouv€, nepfevySuje 20 % celkové ceny dila a jestliZe se
omezeni tykd takové Casti praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

XI. Platebni podminky

L.
2.

Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zédklad€ faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil¢ich
mésicnich faktur, ani platby dil¢ich mési¢nich faktur nenahrazuji pievzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po piedéni a ptevzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu s vyictovanim
Castek, na které vystavil dil¢i m&si¢ni faktury. Piflohou kone¢né faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némZ doslo k pfeddni a ptevzeti piedmétu dila,
pisemn€ odsouhlaseny objednatelem a zdpis o piedani a prevzeti pifedmétu dila.

Jestlize smluvn{ strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen,
je zhotovitel oprdvnén vystavovat diléi mési¢ni faktury na takovou &ast ceny dila, kterd
odpovid4d poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalenddinim
meésici k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel v takovém piipadé nezaplati
fakturovanou ¢astku nebo jeji ¢4st, aniZ by pfedtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je
objednatel povinen nejpozdé&ji pti poukdzani odli¥né platby sd€lit zhotoviteli diivody, pro

2 ¥z

né€Z zaplaceni fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odepiel.

Zhotovitel je opravnén pohleddvku viici objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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XIIL. Nebezpeéi skody a vlastnické pravo

vy

I. Od pieddni staveni§té¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi $kody na dile, na vécech
urcenych k jeho provedeni a na staveni§ti. Nebezpedi $kody prechdzi na objednatele
pievzetim pfedmétu dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpeti $kody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
piedal objednatel, a to do doby jeho vrdceni objednateli nebo jeho zpracovani pii
provadéni dila. V piipad€ zniCeni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v piipadé jeho poskozent,
které Ize opravit, ndklady vynaloZené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skuteéného provedeni dila

1. Soucésti zdvazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zpiisobilych k dal§imu zdafilému
rozmnozovani a jedenkrat v elektronické podob¢ ve formdtu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosiéich zdznamt, a to vrozsahu dila, v rozsahu a podrobnostech
vykresové &asti projektové dokumentace a v rozsahu nezbyiném pro poddni %4dosti o
vydani kolaudagniho souhlasu nebo ozndmeni o zdmé&ru zapo&it s uZivanim stavby, a
veetn¢ geodetického zaméieni provedeni téch &asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni dila zhotovitel opatif razitkem
a podpisem oprdvnéné osoby. Vykresy nesmé&ji mit mé&fitko mensi, neZ je mé¥itko vykresii
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skute¢ného provedeni dila vyZaduje schvéleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skuteéného provedeni dila podle pokyni
objednatele v pfimeiené 1hiit€, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
pievzit piedmét dila, jestliZe zhotovitel piedtim nepiedloZ{ dokumentaci skutedného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

X1IV. Predani a pievzeti predmétu dila

1. O prib¢hu a vysledku piedavani pfedmétu dila sepisi smluvni strany zdpis, ktery bude
obsahovat alespoii:

a) oznaceni stavby a popis pfedmétu dila,
b) oznaceni zhotovitele a objednatele,
¢) vyjadieni objednatele o pievzeti piedmétu dila,
d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,
e) soupis piiloh zapisu,
f) podpisy smluvnich stran.
2. Pokud objednatel odmitne pievzeti piedmétu dila, uvede v zdpisu diivody takového
odmitnuti. K tomuto vyjddieni je zhotovitel oprdvnén uvést své stanovisko a jeho
odiivodnéni. Strany pak dohodnou ndhradni termin pfeddni predmétu dila.

3. Pii pfedani a prevzeti pfedmétu dila pfedd zhotovitel objednateli origindl stavebniho
deniku, zdznamy o kontrol4ch dila, v€etn& jeho zakrytych &4sti, a doklady, jejich? predéni
je soudasti zdvazku zhotovitele provést dilo. JestliZe tyto doklady zhotovitel objednateli
nepiedd, je objednatel oprdvnén odmitnout pievzeti predmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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Jestlize jsou souddsti dila technickd nebo jind zaifzeni nebo piistroje, je zhotovitel
povinen zagkolit osoby uréené objednatelem v obsluze a ddrzb& téchto zafizeni nebo
piistrojii tak, aby je takto zagkolené osoby mohly uvést do provozu. O zaSkoleni se pofidi
pisemny zdpis.

Zhotovitel ddle nejpozdgji pii preddni a pievzeti pfedmétu dila piedloZi objednateli navrh
smlouvy o tidr7bé technickych nebo jinych zafizeni nebo piistrojl, jsou-li soucdsti dila.

Nevyplyvé-li ze smlouvy n&co jin¢ho, neni objednatel povinen pievzit jen ¢st pfedmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
piisluinymi pravnimi predpisy. Nelze-li takto n&které vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvykI€.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zdkonnd odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni a nemaji vliv na
cenu dfla ani dobu plné&ni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zdstupci smluvnich
stran alespofi zdznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které zjistil pfi pfeddni a pfevzeti
predmétu dila, jejich uvedenim v zépisu o pfeddni a pievzeti pfedmétu dila, jestlize
pfedmét dila svadami pfevezme. Ostatni vady je povinen ozndmit zhotoviteli bez
zbytedného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozd&ji viak do uplynuti zaru¢ni doby.

Objednatel md prédvo na thradu nutnych ndkladd, které mu vznikly v souvislosti
s uplatn&nim préva z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovdnim ozndmené vady, miZe objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tieti osobou, i kdyZ takové pravo z odpové&dnosti za
vady predtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu ndklady, které k tomu
objednatel Géeln& vynaloZil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moZnosti
upozorni piedem. Odstranénim vady na néklady zhotovitele nezaniké jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a nenf ani dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu
za prodleni s odstranénim vad.

Zaruéni doba se vZdy prodluZuje o dobu, po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstranéni vady po&ind znovu bé&Zet zaruéni doba pro ty ¢asti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vSak takovd vada
znemoZnila uZivéni i jinych &4sti dila nebo celého dila, po¢ind zdru¢ni doba znovu béZet i
pro tyto ¢asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak neZ splnénim,
odpovid4 zhotovitel za vady pln&ni, kterd pfi provddéni dila jiZ uskutecnil a objednatel je
prevzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavei
tohoto ¢ldnku. Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady takovych plnéni bez
zbytedného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdgji vSak do uplynuti zdrucni doby, kterd
poéin béZet dnem, kdy zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&4sti zanikl jinak neZ
splnénim.

Zhotovitel je povinen na své ndklady odstranit i ty objednatelem ozndmené vady, za které
odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndvd. Na takovou vadu se piiméfené pouZzije
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tprava pro vady dila. Pokud se nédsledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhit€¢ 90 dnl od prokdzani této
skute€nosti zhotovitelem (a uzndni objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
tceln¢ vynaloZené ndklady.

XVI. Opravnéné osoby

1.

Urcéené zastupce smluvnich stran pii provddéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou piitomnost uréeného
zastupce zhotovitele v mist€ provadéni dila.

Uréeni zdstupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o piedani staveni§té, €ini za n€ zdznamy
ve stavebnim deniku. Ureny zdstupce objednatele téZ vykonava kontrolu objednatele pii
provadéni dila, veetn€ souvisejicich opatfeni, a vyjadiuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména uréeni zastupcl smluvnich stran nevyZaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejthoZ zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbyte€ného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni stran€ alespoii zdznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zména ¢innd vi¢i druhé smluvni strané. Spodiva-li provedeni dila v plnénich, pii nichZ
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména ureni zdstupci smluvnich stran
pisemné ozndmeni a je G¢innd ode dne jeho doruceni druhé smluvn{ strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dal$imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpecnosti a
ochrany zdrav{ pii praci a ochrany Zivotnfho prostiedi.

XVII. Dorudovani

1.

Za adresu pro doru¢ovani pisemnosti se povaZuje adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvnf strana po uzavieni smlouvy pisemné ozndm{ druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne piijeti pisemnosti pieddvané osobné€ nebo jeji dorudeni jinak
umysin¢ znemoZni anebo jestlize drZitel poStovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli diivodu jako nedorucenou, nastanou
tcinky pravniho tkonu, ktery je obsahem zasilky, okamZikem, kdy adresat piijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doru€eni jinak dmysln€ znemoZzni, anebo dnem, kdy drZitel
postovni licence nedorucenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni W¢innosti pravniho ikonu bylo v rozporu s pravnimi piedpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

L.

Soudasti zdvazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vyskové vyty€eni stavby, vyhotoveni protokoll o tomto vyty¢eni, polohové a
vySkové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd méfen{ a zamé&fen{ skute¢ného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat ndzev stavby a oznaCeni stavebniho objektu,
piesny popis méfené Casti stavby s idajem o podlazi anebo ¢islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a tdajem o druhu méfeného prvku (napiiklad st€na, sloup, podlaha,
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podesta, Sachta, prostup), ddle druh méieni (napiiklad svislost, vyska, poloha, spad),
datum provedeni méien{ a datum piedéni protokolu ur¢enému zastupci objednatele.

3. Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zpravu srozborem
pfesnosti a zpracovani geodetického zaméieni skuteCného provedeni stavby, zejména
vyéisleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyznacenim piekrocen{ pifpustnych toleranci.

4. Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci preddvat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po vyty€eni jednotlivych bodii. Vytyéené body piitom také zakresli do
dokumentace pi‘edloZené objednatelem.

5. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své Cinnosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobam neZ objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zamé&ieni pieda zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zpGsobilych k dal§imu zdafilému rozmnoZovani a dvakrat
v digitdlni podob¢.

V Praze dne 1.4.2017
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Piiloha & 5 k SoD &, 6440-ORS3-2017-046
Pocet stran: 4

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 1.4.2017

I. Pfedmét Gpravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (ddle jen ,,Podminky®) uréuji nékteré &asti obsahu smlouvy o dilo (dile jen
»smlouva®) a dopliiuji ji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji prednost pfed zn&nim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyvd, Ze se vykony, €innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v t€chto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se pifslusnd
ustanovenf t€chto Podminek pro pInéni zhotovitele také nepouZiji.

II. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni ptedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi
pii préci na staveniSti (ddle jen ,BOZP“). Pkitom se zavazuje dbat t€% pokynii
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrZuji s
védomim zhotovitele na staveni$ti (pracovisti), porufuji povinnosti v oblasti BOZP, m4
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokyni objednatele zjednal bezodkladn&
napravu.

V pfipad¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenfm plnéni vzdjemné
pisemn¢ informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni pln&ni
podle smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich
pfijatych k ochran€ pfed plisobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
stavenist¢  (pracovi§t€),  sezndmit se s  umisténim  prostiedki  prvni
pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahdjenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym
zaméstnanciim a jinym osobédm, které se zdrZujf s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a pliméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatienich,
zejména ke zdoldvani poZdrli, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych
udélostech na stavenisti (pracovisti).

Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady
o skoleni v oblasti BOZP a odborné zptsobilosti svych zamé&stnanci a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZujici se s jeho v&domim na staveniiti (pracovisti) sm&ji
pouzivat pouze bezpefna elekirickd nebo jind zaiizen{ v souladu s prdvnimi piedpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost
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doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvédCujici splnéni podminek pro jejich
bezpe€ny provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipadé
jeho samostatnou ¢4st, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech
staveniSt€, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné
nichZ obdrZeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze
pifstupové cesty urené objednatelem.

10. Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych

11.

k tomu objednatelem, a to zpiisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracoviSti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené ozndmit téZ urCenému zdstupci objednatele a umoZnit objednateli
ucast pii zjiStovan{ pif€in a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovn&z
objednateli pfedd opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni iraz, o némZ se
zdznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli idaje o takovém pracovnim drazu v rozsahu
obdobném udajim uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto
odstavce nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele podle pravnich piedpisii o evidenci a
registraci pracovnich uraza.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveni$ti (pracovi$ti) zdrZeli

13.

poZzivani alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo psychotropnich litek a vstupu na
staveniSt€ (pracovist€) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma
prdvo provést dechovou zkousku ke zjisténi piitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnancll zhotovitele umoZnit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na staveniSt€¢ (pracovist€) pod vlivem alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na staveni$ti (pracovisti) poZivd, anebo zamé&stnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenist¢ (pracovistg).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcli tohoto ¢ldanku ohledné
zaméstnanctt  zhotovitele plati obdobné¢ i ve vztahu k jinym osobdm, které se
prostfednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
staveniS§ti (pracovisti).

III. PoZédrni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat prdvni nebo jiné piedpisy o poZarni ochrané (ddle jen
,PO%) a dbdt pokynill objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pted
zahdjenim pln&ni progkolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provddét na piedaném staveni$ti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich piedpisi o PO.

O kaZdém poZiru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohldsit jej
hasi¢skému zdchrannému sboru a piisluSnym orgdniim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpisii o PO.
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4.

Pfi provozovéni Cinnosti nebo zaffzeni se zvy¥enym poZdrnim nebezpedim zhotovitel
odpovidé za jejich poZdrni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi poZéru,
odstran€nim hoflavych ldtek, hasicimi prostiedky, poZérnim dozorem a zfizenim
dostateénych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€Z zajiSt'uje ndsledny dozor po ukondeni praci s otevienym ohném nebo
jinych €innost{ se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZédru v rozsahu podle pravnich predpisi
0 PO a pifsluSnych éeskych technickych norem.

IV. Ochrana zivotniho prostiedi

1.

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlugnosti zpisobené jeho &innosti na
staveniSti (pracovisti) v souladu s prdvnimi piedpisy a dédle opatieni k G&inné ochrané

spodnich vod, podzemnich toki, drendZ{ nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti)
a na piilehlych pozemcich pred znedi§ténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveni§ti (pracovi$ti) a na
pfistupovych cestdch na staveni§té (pracovidté), priib&Zng odstratiovat odpad a neéistoty,
které vznikly pii plnéni jeho zdvazku, technickymi opatienimi zabratiovat jejich pronikan{
mimo stavenit€ (pracovist€) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o
odpadech. Na Zddost objednatele je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o
spln€ni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisii o odpadech v souvislosti s plnénim

2r vz

jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesmé&ji Zddné odpady spalovat.

Jestlize objednatel zavedl na stavenidti tfidéni odpadd nebo se jej tdastni a vyzve-li
kucasti 1 zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrZovat takto zavedeny postup téfdéni a
uklddani jednotlivych druhl odpadi. VySe a zplisob podilu zhotovitele na ndkladech
spojenych s takovym tiidénim odpadd na staveni$ti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené 1hiit€ stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrZovéni Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pkistupovych cestdch k nému
nebo nakladdni s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tieti
osobou na néklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebn{ stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku
proti Uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbyteén& v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrZ{ v maximdlni moZné mife ddrzby vozidel nebo
stavebnich strojii a doplfiovéni provoznich ndplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi litkami a chemickymi pifpravky na
staveniSti (pracovisti) zplisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch
a chemickych pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpe¢nych chemickych latek a chemickych piipravkd, s nimiZ pii
plnéni svého zdvazku naklddd, jakoZ i kopie bezpe¢nostnich listd, popiipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancli autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich piedpisa.

Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat prdvni pfedpisy o ochrané piirody a
krajiny a zdrZet se poSkozeni dfevin, popifipad€ jinych porostii. Povoleni ke kécen{ dievin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pifsluSnymi orgdny
vefejn€ sprévy dle pokynil objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelng sezndmit viechny osoby podilejici
se jeho prostiednictvim na plnénf smlouvy a pisemng je zavdzat k jejich dodrZovéni. Tfm nen{
dotena jeho odpovédnost za dodrzovéni t&chto podminek.

V Praze dne 1.4.2017
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