I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl

1. Smluvni strany
Objednatel

Nazev Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C viozka 35422
Sidlo: Partyzan( 2174, 688 01 Uhersky Brod

Jméno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
Zastoupena: E-mail: reditel@nemub.cz

Mobil: +420 606 721 159
IC/DIC 25583905 | cz25583905
Bankovni spojeni: KB a.s., pob. Uhersky Brod
Cislo uétu: 19 — 500 444 0217/0100

Povéfrena osoba ve

Jméno a pfijmeni: Karel Sadilek, spravce budov

vécech provadéni E-mail: sadilek@nemub.cz
dila: Mobil: +420 603 154 016
Zhotovitel
Nazev Jifi Stejskal
Zapséna: Méstsky afad Uhersky Brod, Odbor obecni zivnostensky ufad 371100-6594-
01 ze dne 11.12.1992
Sidlo: Uhersky Brod, U Cukrovaru 1767, 688 01
Jméno a pfijmeni: Jifim Stejskalem
Zastoupena: E-mail: info@podlaharstvistejska.cz
Mobil:
IC/DIC 10095021 CZ520806027
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Povérena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jméno a pfijmeni: Bc. Pavel Persona

E-mail:

Mobil:

V pripadé zmény udaju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. Jestlize z divodu nedodrZzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé,
zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto Skodu nahradit.

2. Preambule a u€el Smlouvy

(1) Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®) jako vysledek
poptavkového fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu (dale jen ,poptavku) ¢. VZ-
09/2017 nazvanou: ,Vyména podlahy*.

(2) Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka“) dle ustanoveni § 27 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,zakon“) je zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

(3) Ugelem vyména podlahové krytiny z dvodu sougasného nevyhovuijiciho stavu.

3. Predmét Smlouvy

(1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svym jménem, na své naklady a na své
nebezpeli ve sjednané dobé pro Objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci
,vVyména podlahy*.
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(2) Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Podminkami poptavkového fizeni, jejich
soucasti a nabidkou, kterou pfedloZil jako uchaze¢ poptavkového fizeni.
Soucasti podminek poptavkového fizeni jsou nasledujici dokumenty:

e PUDORYS

e PUDORYS - barevné a materialové feseni
e Obrazek podlahy — barevna vypln

e Vykaz vymér

(3) Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

(4) Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni.

(5) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle Smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které
sdélil Objednatel.

Misto a terminy plnéni

(1) Mistem pInéni je sidlo Objednatele.

(2) Smluvni strany se dohodly, Ze termin zahdjeni realizace dila a termin ukonc&eni realizace dila
bude stanoven pisemnou dohodou stran, ktera bude nedilnou sou¢asti této Smlouvy.

(3) Dilo musi byt dokonceno a radné predano nejpozdéji do 31. 12. 2017.

(4) Z davodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynl Objednatele.

Cena dila
(1) Celkova cena dila, jez vyplyva z nabidky Zhotovitele, jako vitézného uchazeée poptavkového
fizeni, Cini:
Cena celkem bez DPH 219.702,08 K¢&
DPH 21% 46.137 K&
Cena celkem véetné DPH 265.839 Ké

(2) Cena je uvedena v rozpoctu, ktery je Uplny a zavazny.
Priloha €. 1 Polozkovy rozpocet

(3) Sjednana cena za splnéni pfedmétu této Smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou a muze byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potfebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, véetné jinych nakladu ¢i poplatkd, k jejichz uhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy €i obecné zavaznych pravnich predpisa.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném polozkovém rozpoCtu praci jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatk
v jeho cenové kalkulaci. Na vy&i sjednané ceny nemaji vliv ani nepfedvidatelné mimofradné
okolnosti, které nastaly po uzavfeni této Smlouvy.

(7) Na pInéni, které je pfedmétem bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle
§ 92a a nasl. Zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl
(dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) nebude uUétovana. Dodavatel vystavi
danovy doklad, kde oproti béznému danovému dokladu neuvede vysi DPH — na misto toho
uvede sdéleni, ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo pInéni
uskute¢néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni u€elu Smlouvy, sjednana cena muze byt zménéna pouze v pfipade,
Ze dojde k rozSifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skute€nost bez zbytecného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, Ze se k oznameni Zhotovitele o potfeb& vicepraci nebo ménépraci vyjadri
nejpozdéji do 5 dnl ode dne predloZeni tohoto oznameni. V pfipadé, Zze se Objednatel
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k potfebé vicepraci nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené |hité nevyjadfi,
ma se za to, Ze potfebu téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnl) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(4) Ocenény polozkovy rozpocCet bude slouzit rovnéz jako metodika a cenova uroven pro
dodatecné ,viceprace®. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsazenych ve smluvnim
polozkovém rozpodtu bude pouzita metodika ocenovani RTS pfip. URS v cenové urovni
platné v dobg, ve které byly prace provedeny a snizené o 20 %. V pfipadé, Ze ceniky tyto
prace neobsahuji, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni podrobnou kalkulaci ceny
nebo se prace oceni HZS v max. vysi (bez DPH): pro stavebni prace 180 Ké&/hod.; pro
montazni prace 200 K&/hod.; pro revize a zkousky 250 Ké/hod.

(5) V dusledku vyskytu ménépraci ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na poskytnuti pfiméfené
slevy ze sjednané ceny dila. VySe slevy bude uréena obdobnym zplsobem jako v pfipadé
ocenéni vicepraci dle pfedchoziho odstavce.

(6) Ke zméné rozsahu dila a zméné sjednané ceny dila se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu.

Platebni podminky

(1) Cena za dilo bude hrazena najednou po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila (pfedavaci
protokol) bez jakychkoliv vad a nedodélk(i na zakladé faktury (darfiového dokladu) a pouze za
skute€né provedené prace dle schvaleného soupisu provedenych praci.

(2) Zalohy nejsou sjednany.

(3) Soupis provedenych praci predlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji 3 dny
ode dne predani dila. Objednatel ve Ihuté do 5 dnli ode dne pfedlozZeni soupisu provedenych
praci tento soupis odsouhlasi nebo sdéli své vyhrady. V pfipadé vyhrad Objednatele
Zhotovitel provede opravu tak, aby byl soupis nesporny.

(4) Na zakladé Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi Zhotovitel
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude kopie soupis provedenych praci ocenény v souladu
s polozkovym rozpoctem.

(5) Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem dle této Smlouvy nejpozdéji do
30 dnl ode dne nasledujiciho po dni doruéeni faktury.

(6) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
Zhotovitele uvedeny v Clanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani
prislusné ¢astky z u¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

(7) Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti fadného darového dokladu podle pfislusnych
pravnich pfedpisli, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o Ucetnictvi
v platném znéni. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude mit odpovidajici naleZitosti nebo
nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ihité
splatnosti zpét k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; lhita
splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢&i opraveného
danového dokladu Objednateli.

(8) V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli zaplaceni trokd z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni,
a to az do zaplaceni dluzné Castky.

(9) Jestlize dojde k pfevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranici uzivani, pfedloZena
faktura bude uhrazena az do vySe 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici €ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vSech vad a nedodélk.

Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pfiéemz je povinen zejména:

a) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfisluSného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni a rozhodnuti organ(i verejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadifenich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu¢ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,
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d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich &i jinych predpist
a v pripadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

e) nepouzivat zadny materidl, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, vcetné
materiall, o nichz by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Zze jsou
Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze

v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za &innost subdodavatele

tak, jako by dilo provadél sam.

Pfed zahajenim praci musi byt vsSichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné

Zhotovitelem seznameni s bezpeénostnimi predpisy (zejména o bezpecnosti prace a pozarni

ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.

Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzity nové nepouzité materialy

prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle § 156 zakona &. 183/2006 Sb.,

0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé

spliujici pfisluSnou kvalifikaci k provadéni pfislusnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto

pracovnik( je Zhotovitel povinen dolozit na Zadost Objednatele.

Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle poZzadavku objednatele, zejména z divodu

konani protokolarnich akci. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladd spojenych s pferuSenim

dila. Nutnost preruseni dila na zadost Objednatele se nepovazuje za neposkytnuti soucinnosti
objednatele Zhotoviteli a nemUze byt divodem pro odstoupeni zhotovitele od této Smlouvy.

Zhotovitel timto pfijima nebezpe&i zmény okolnosti. V pfipadé, Ze vznikne zcela mimofadna

nepredvidatelna okolnost, ktera dokonc€eni dila podstatné ztizi, Zhotovitel nese veSkeré

naklady tim vzniklé a souvisejici s dokon&enim dila.

Stavenisté

Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, v€etné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich
praci nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob ve vyse
uvedeném terminu pfedani stavenisté.

Pfedani a prevzeti stavenisté bude provedeno na zakladé pfedavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenis$té bezprostfedné po zahajeni
realizace umistit oznaceni stavenisté v souladu se stavebnim zakonem.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel odpovida zejména za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu v€etné prostor(
zarizeni staveni$té a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vdech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cistotu, zejména zajiStovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad
a zbytky materiald. Zejména z dlvodu provozovani lékafskych ordinaci v bezprostfedni
blizkosti stavenisti, je po celou dobu pinéni pfedmétu této Smlouvy Zhotovitel povinen
provadét prabézny fadny u0klid stavenisté, odstranovat vSechny prebyteCné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepfekazely pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit stavenidt&€ proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpecit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu téchto osob.

Stavebni (montazni) denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenis$té o pracich, které provadi,
stavebni (montazni) denik.

Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho (montazniho) deniku zapisovat.

Do stavebniho (montazniho) deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteCnosti rozhodné pro
provadéni dila. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych material( a technologii,
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¢) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti dokumentaci
dodavky, dal$i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.

V8echny listy deniku musi byt oCislovany a nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi realizaci

dila pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci dila, ktera se stane soucasti stavebniho

(montazniho) deniku.

Stavebni (montazni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby

Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skuteCnost

bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoz i jim povéfenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfetrzity pfistup na staveni§té a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
veskerych jednotlivych praci.

Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpecit Ucast svych pracovnikl pfi kontrolni ¢innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim této Smlouvy.

O skute€nosti, ze probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo vadné &i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ucini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi lhdtu pro
napravu.

Objednatel, jakoz i jim povéfené osoby, jsou opravnény k pFeruSeni praci Zhotovitele
v pfipadé, ze je ohrozena bezpec¢nost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se
na stavenisti nebo hrozi-li nebezpeci skody na majetku Objednatele &i tfetich osob. O této
skuteCnosti se sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze
stavenisté) jakoukoliv osobu, ktera si pocina tak, ze to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji Ci
jinych osob na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto
kontrolu i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jez maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a pfedlozi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je
Zhotovitel opravnén pokraCovat v pracich na své nebezpedi.

Bude-li Objednatel i pfes zhlédnuti fotodokumentace dodate¢né pozadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Predavaci protokol bude obsahovat:

popis dila, které je odevzdavéano,

soupis zjisténych vad a nedodélku a Ihatach k jejich odstranéni,

seznam predanych dokladd,

den, od kterého zaCne bézet zaruéni doba,

prohladSeni Objednatele, zda dilo pfejimé €i nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat

Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem.

Zhotovitel je rovnéz povinen pfipravit a dolozit k pfevzeti dila zejména:

e veSkeré navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni
0 shod@), které se k pfedmétu plnéni vztahuji a jeZ jsou obvyklé, nutné & vhodné k jeho
pfevzeti a uzZivani. Navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v ¢eském
jazyce a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vyluénym vlastnictvim
Objednatele,
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,
stavebni (montazni) denik (deniky).
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Bez téchto doklad(i nelze povazovat Dilo za dokonené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk.
Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyz tyto vady samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného piedavaciho protokolu se vSemi nalezitostmi dilo neni
dokon&eno a pfedano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady
a nedodélky odstranit nejpozdéji do 7 dnl ode dne predani a prevzeti dila. Drobné vady
anedodélky se zapiSi do pFedavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim vad a nedodélk( o vice nez 7 dnu je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné
vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli veSkeré naklady s tim spojené, zejména ¢astku, kterou Objednatel zaplati za tyto
prace tfeti osobé, v€etné nahrady Skody a smluvni pokuty.

Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi Ceskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé vlastnosti obvyklé,
dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje ur€enou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve Smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez
zbyte&ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty €innosti, doda znovu &asti dila
nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

ZaruCni doba na dilo jako celek zagina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z dlivodu bézného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaru¢ni doba v délce 36 mésicl
(snizena zaruéni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji do 4 mésict po podpisu
smlouvy na KD Uplny seznam materialll, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena
zarucni doba. V pfipadé nepredlozeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zarucni
doba dle pfedchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nem(ize
byt doplfiovan o dalSi polozky.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho C&asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dusledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dlisledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodi k obsluze Cci
nedodrZenim obvyklych zplUsobU uzivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Ustanoveni o pravech z vadného plnéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
ob&anského zékoniku se ve vztahu zaloZzeném touto smlouvou neuziji.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti
a zjisti, Ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbytec¢ného odkladu
Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pfi€emz ireklamace odeslana Objednatelem v posledni den
zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od obdrZzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je Zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratSi technicky
obhaijitelné 1huté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou
vadnych &asti za &asti nové. Odstranéni vad bude provedeno na vlastni naklady Zhotovitele.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dnd ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
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oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapoCne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vSak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, ze Zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych l|hatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po pfevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapficinéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle
nevhodnych pokynd, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozomnil
a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektu stavby, které byly
dohodnuty alespori souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji vliv na provozuschopnost
a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je Zhotovitel povinen vyznacit v projektové
dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢,
jestlize nezahaji provadéni dila ve stanoveném terminu.

Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢&l. 4 této
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na stavenisti.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 8 a 9 této Smlouvy, a to ve vysi 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy pFipad.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad
prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

Jestlize dojde k prevzeti dila dle ¢l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné
vady Ci nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000 K& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni
s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho odstranéni.

Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé& vyt€éenou vadu charakteru havarie dle ¢&l. 14
odst. 3 vdaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za
kazdy i zapoc€aty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysSi
vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

(10)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této

Smlouvé neni dotéena povinnost smluvni strany zavazek spinit.

(11)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami uétovany na zékladé fadného dafiového

dokladu se splatnosti 15 dnd.

(12)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim nebo

dojde ke $kod& z diivodu neplnéni podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti
dnd od oznameni rozsahu a charakteru Skod, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan€né nahradit. Odpovédnost nahradit Skodu se vztahuje rovnéz na uhradu jakychkoliv
finan¢nich sankci (pokut, penale) ulozenych pfisluSnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpisobenych Zhotovitelem.

(13)Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze

stroju, pfistrojl nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
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Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody na dile

Vlastnikem provadéného dila jako celku, jakoz i jeho jednotlivych soucasti je od pocatku
provadéni dila Objednatel.

Nebezpeci Skody na jednotlivych soucéastech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smlouvy.

Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikli Zhotovitele, a to az do vySe hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatelt. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné
poruseni této Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel.

Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit Objednateli na pozadani.

Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

Tato Smlouva zanika:

e pisemnou dohodou smluvnich stran;

e pisemnym odstoupenim.

Pfi ukongeni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vyporadat své

zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit staveni$té a uhradit veskeré

splatné penézité zavazky podle Smlouvy; zanikem Smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz

vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smiouvy.

Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné Uupravy dle platnych pravnich

predpisu, je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim

pisemném upozornéni Objednatele:

e poruSi smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Zze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené lhity k napravé

e nezahaji prace ve sjednaném terminu

e bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny

e je v prodleni s dokon€enim dila a fadnym a bezvadnym pfedanim Dila po dobu delSi nez
20 dnd

¢ nedba opakované (minimalné tfikrat) pokyn( Objednatele

e nevede stavebni (montazni) denik

Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli u€elné vynaloZené naklady na

z&kladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veSkerych

uskute€nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.

Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle poloZzkového rozpoctu

finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Zze Objednatel s finanéni hodnotou dila

nesouhlasi, necha vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady

Zhotovitele.

Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dobé& provadéni dila, Objednatel vySe uvedené

ucelné vynalozené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonceni dila nahradnim Zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokoncéenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlstatek

ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na

Zhotoviteli jako dluh.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené

vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od

Smlouvy, pokud:

e na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni,

e druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povaZuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru€eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se

Smlouva rusi nikoliv od po¢éatku, nybrz ode dne odstoupeni od Smlouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dot&ena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni

pokuty a na nahradu skody.
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19. Zavérecéna ustanoveni

(1) Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku a ostatnimi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky.

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou fedeny vécné a mistné prislusnym soudem Ceské
republiky.

(3) Veskeré zmeény ¢i doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym ob&ma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou sou&asti této Smlouvy.

(4) Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
treti osobu.

(5) Tato Smlouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.

(6) Smluvni strany se dohodly Ze, v pfipadé doru€ovani zasilky prostfednictvim drzitele poStovni
licence bude nevyzvednuta zasilka v Ulozni dobé, povazovana za uspésné dorucenou, se
v§emi pravnimi dusledky, tfetim dnem ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

(7) Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co
mozna nejbliz§im neplatnym ustanovenim.

(8) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

(9) Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva (v¢etné pfiloh a dodatk() mlze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna. Souhlas se zvefejnénim se tyka i pfipadnych
osobnich udaji uvedenych v této smlouvé (jejich pfiloh a dodatku), kdy je tento odstavec
smluvnimi stranami bran jako souhlas se zpracovanim osobnich Udaji ve smyslu zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpis, a tedy Objednatel ma mimo jiné pravo uchovavat a zvefejfiovat osobni Udaje v této
smlouvé obsazené.

(10)Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

(11)Tato Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

(12)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.

PFilohy k této Smlouvé:
e Priloha €. 1 PoloZzkovy rozpocet

V Uherském Brodé dne 19.9.2017 V Uherském Brodé dne 19.9.2017

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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