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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,prikazce®)
a
PRIKAZNIK

Sve sidlem:
ICQ:
DIC:

h';_j{

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou Hrubou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Jicin

00298212

Komercni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch Jitka Hruba

}-ﬂ}";:- it i referentka Oddéleni investic Odboru

rozvoje a investic Méstského uradu Novy Ji€in

Bc. Miroslav Slezak

Nad Pfehradou 2442, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
47196408

ﬂ.ﬁ: uﬁ

Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedenem u Maglstratu mésta Frydku -Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

TR D

FLgr s
Zastupce ve vécech technickych - autonzovana osoba

(dale jen ,pfikaznik®)

& nnv“’"‘

A
iy ,f_}{,h, i a_f “obor autorizace pozemni stavby,

CKAIT 1101923

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich pfredpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zédkoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pfislusnymi ustanovenimi Obdanského zakoniku, jakoz i dal§imi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organl souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Stavebni upravy
vefejnych toalet Skalky 2280/99, 741 01 Novy Ji¢in“ (dale jen ,stavba“), spocivajici
v zaji$téni technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v plathém znéni, v pIném rozsahu a to podle:

- projektové dokumentace zpracované spolecnosti LEGOLA CZECH s.r.o., se sidlem
Klinova 620/1, Ostrava-Hulvaky, 709 00, ICO 29395879, v 03/2024, dale jen (,projektova
dokumentace®),

- rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaného Odborem Uzemniho planovani a stavebniho
fadu Méstského uradu Novy Jigin €. j. MUNJ-110383/2024/UPSR-Pa ze dne 29. 07. 2024,

- smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi méstem Novy Ji¢in, jako objednatelem, a
zhotovitelem stavby spole¢nosti AM energstav s.r.o., se sidlem Beskydska 574, Zilina, 741 01
Novy Jigin, ICO 27816419, ve znéni pfipadnych dodatkt (dale jen ,smlouva o dilo),

— predpist upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni prislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v ¢lanku Ill. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekro€eni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni pfredmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu €l. VII. a Pfilohy &. 1 smlouvy po dobu
uréitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizacni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokoncené stavby
bez vad a nedodélku objednateli (pfedpokladany termin dokonceni a pfedani dila: do 3 mésicu
od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od prubéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé pfikazce.
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2. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
prfeda Prikazci nejpozdéji do 2 dnul poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

3. Piikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl ¢innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy &. 1 smlouvy fadné a v&as splinit, a to svym spoluptsobenim.

4. Mistem plnéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. budova
€. p. 2280 na ulici Skalky 99, Novy Ji¢in, a pozemky parc. €. st. 1714, parc. €. 761/1 a 761/2
v k. 0. Novy Ji¢in-Horni Pfedmésti, ve vlastnictvi pfikazce.

V. Odména

1. Za vykon ¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21% Cena celkem
Odména za pfipravnou etapu 20 000 K¢ 4 200 K¢ 24 200 K¢
Odmeéna za vykon ¢innosti TDS 62 000 K¢ 13 020 K& 79 020 K¢
v realizaéni etapé/1 mésic’
Odména za vykon ¢innosti TDS 186 000 K¢ 39 060 K¢ 225 060 K¢
v realizaCni etapé/3 mésice
Odména celkem 206 000 K& 43 260 K& 249 260 Ké

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: dvé sté Sest tisic korun Ceskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena Castka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS v realiza¢ni etapé z ddvodu
prodlouzeni realizace dila bude kazdy den vykonu TDS uc¢tovan pomérnég, tj. odména za vykon
¢innosti nad ramec sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mési¢ni sjednana
odmeéna za vykon &innosti v realizacni etapé/30 x poc¢et dnd vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata Casu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové néaklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé roz§ifeni pfedmétu pinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za vedkerou &innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan ob&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
prubézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendafni mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéiji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim |hity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonU. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihuta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych &innosti a dalSich odbornych
Cinnosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Prikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»=autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozZna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim Fizeni na predmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZzenim pfislusného dokladu (osvédc€eni o autorizaci).

3. Prikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotCenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpo€et stavby (v ti§téné a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
prikazce. Od pokynl pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a predkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.
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8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Piikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezZitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZzeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisu, predpis(
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisu, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné pfedpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. I. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané prikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provoz(, v€éetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt &innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji v ramci jeho &innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Prikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotiebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych davodul k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 Ké. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dlsledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan&ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené ¢astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uZivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpuUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
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povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici prikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy Ci jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢€l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné& upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihaté stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dn.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ihité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Ill. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho &innosti dle
této smiouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
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vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

Za pfikazce Prikaznik

Digitalné podepsal

erOSIaV Miroslav Slezak

Digitalné | Ina. arch. Jitk z Datum: 2026.02.23
le%lbaé]ne podepsal Ing. arch. Jitka Slezdk g
Datum: 24.02.2026 14:52:11 +01:00

Ing. arch. Jitka Hruba Bc. Miroslav Slezak

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadifenimi dotéenych subjektt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach &i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrl a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovéfovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatku ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k thradé.
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Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkd a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
prikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

HlasSeni archeologickych nalezli v souladu s §23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, vetné pfipravy podkladd pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokonéeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavére¢né prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude sjednana ve vysi 1 500
K¢&/1 hodina vykonu).



