
„Zhotovení projektová dokumentace na přístavbu výtahu a 
aktualizace PD elektro rozvodů"

Základní škola Burešova 1130/14, Praha 8, k.ú.Kobylisy

Smlouva o dílo č. PD 108/2017
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 

§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 
____________ (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"),

a

Zhotovitel : ABCD Studio, s.r.o.
Sídlo Paříkova 910/lla, Praha 9, PSČ 190 00

adresa

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních Ing. Pavel Hroch, jednatel společnosti
IČ 227 94 107
DIČ CZ22794107

číslo účtu 
E-mail

(dále jen „zhotovitel"),
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Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva")

ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovení projektové dokumentace na přístavbu výtahu a aktualizace PD elektro rozvodů v základní 
škole Burešova 1130/14, Praha 8 - na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.8.2017, která je jako 
příloha č.l nedílnou součástí smlouvy, a to v členění:

a) Dokumentace pro stavební povolení DSP vč. jejího dopracování do stupně DPS
b) Inženýrská činnost - zajištění pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení

na přístavbu výtahu

2.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení DSP, dopracované do stupně 
dokumentace pro provedení stavby DPS, včetně položkových výkazů výměr, zpracovaných 
v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a 
materiálů a včetně položkových rozpočtů - dle následujících požadavků:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude provedena v rozsahu přílohy 
č.5 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace (DPS - DVZ) 
bude provedena v rozsahu přílohy č.6 vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č.62/2013 Sb.
Dokumentace pro provedení stavby musí být zpracována natolik podrobně, že umožní 
sestavení detailního výkazu výměr pro zpracování položkového rozpočtu. Bude zpracován 
oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. 
Součástí plnění je zpracování slepého položkového rozpočtu, v němž budou funkční 
vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu. 
Vypracování bude v souladu s požadavky vyhlášky 230/2012 Sb.

3. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, 
potřebná zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně připomínek 
v návaznosti na vnitřní dispozici školy.

4. Zhotovitel zajistí projednání Dokumentace pro stavební povolení (DPS) na vestavbu 
výtahu se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi vč.zapracování jejich 
stanovisek a připomínek do projektové dokumentace. Následně zhotovitel zajistí 
vypracování žádosti o stavební povolení a následně vydání pravomocného stavebního 
povolení na vestavbu výtahu.

5. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) musí být zpracována tak, aby 
odpovídala požadavkům uvedených v zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a požadavkům vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví
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podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.2. Ostatní výkony a podmínky:
plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými tj. oprávněnými autorizovanými 
osobami dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle 
standardů specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem" vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA 
při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených 
zástupců, které neodporují platným předpisů ČSN a závazným normám EU vydaným jako tzv. 
Eurokód
dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 
pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem, nebo jeho 
pověřenými zástupci

ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 
organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00.

ČI. IV.
TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.1. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
(DPS) na přístavbu výtahu v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě na CD 
v počtu 1 vyhotovení a vyplněný formulář podané žádosti o stavební povolení v termínu do
31.12.2017.

4.2. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) na přístavbu výtahu v 

tištěné podobě v počtu 6-ti vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhoto- 
ovení, a to po zapracování připomínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a 
dalších subjektů v rámci územního/stavebního řízení do dokumentace,

- oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě v počtu 6 vyhotovení,
- neoceněné rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení, přičemž 

v celém neoceněném rozpočtu musí být vždy zpracovány správné a funkční vzorce,
a to vše v dohodnutém termínu (dle nabídky) do 20-ti kalendářních dnů od nabytí 

právní moci územního souhlasu a stavebního povolení na přístavbu výtahu.

4.3. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) na AKTUALIZACI dokumentace elektrorozvodů v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení 
a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení v termínu do 31.12.2017.

4.4. Předání obou stupňů projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve 
formátech Word, Excel, PDF a DWG.

4.5. Místo plnění: Základní škola Burešova 1130/14, Praha 8, k.ú.Kobylisy
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ČI. v.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Bude prováděna dílčí fakturace po jednotlivých fázích výkonu stanovených v článku II. této 
smlouvy do výše 100% sjednané ceny za oba stupně projektové dokumentace specifikované 
v článku 5.7. této smlouvy, včetně DPH.

5.3. Fakturace za činnost autorského dozoru bude prováděna samostatně, měsíčně dle skutečně 
odpracovaných hodin odsouhlasených zástupcem investora.

5.4. Splatnost faktur se stanoví do 21-ti dnů po jejich doručení objednateli, zaplacením díla se rozumí 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla (předmětu smlouvy), resp. dnem předání 
jeho samostatně fakturovaných dílčích částí dle článku IV. této smlouvy. Projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy (inženýrská činnost) bude fakturováno v rámci plnění dle článku 4.2. této 
smlouvy. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu, při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně SES Praha 8.

5.7. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena za vypracování PD pro stavební povolení bez DPH:
DPH 21 %:

Cena celkem za vypracování PD pro stavební povolení vč.DPH:

b) Cena za výkon inženýrské činnosti - SP bez DPH:
DPH 21 %

Cena celkem za výkon inženýrské činnosti - SP vč.DPH:

c) Cena za vypracování PD ve stupni DPS - DVZ bez DPH: 
DPH 21 %

Cena celkem za vypracování PD ve stupni DPS - DVZ vč.DPH:

CENA CELKEM za body a) + b) + c) bez DPH: 297.000,-Kč
DPH 21 %:

CENA CELKEM za body a) + b) + c) vč. DPH:

5.8. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

5.9. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data
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vystavení příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby 
této daně.

5.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat v jiné měně (EUR) pouze v případě přechodu České republiky na 
tuto měnu kdatu fakturace. Přepočítací poměr bude vycházet z poměru stanoveného ČNB 
k datu změny měny.

5.11. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou 
formou, než formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není 
oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

5.13. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

6.2 Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předávat objednateli dokončené práce 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou 
dobou.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se 
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel
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povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny 
navrhované komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu splatnými 
předpisy a budou splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem 
ČR.

7.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné 
k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. 
Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny 
činností zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a 
koordinovat s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na 

základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele 
vyzval ke znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či 

vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 

o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu 
z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž 
by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení 
úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani 
v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit.

7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke 
dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský 
souhlas s následným nakládáním s tímto dílem.
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7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou 
faktur po dobu delší než 60 dní.

7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

ČI. Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu 
(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové 
dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se považuje 
rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění, které je 
nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky 
možné do 5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li 
se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí):
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu 

objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 
nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín dodání 
projektové dokumentace se adekvátně prodlužuje.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. II. odst. 2.1. odst.5, tj. že 
projektová dokumentace bude zpracovaná tak, aby odpovídala zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
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9.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené včl. VIL, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude 
chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
3000,- Kč za každý případ.

9.6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za příslušné 
druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky.

9.7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9.8. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla, nebo jeho části.

ČI.X.
Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2. Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

10.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
- umožní vstup do místa plnění dle ČI.IV odst..4.4. oprávněným pracovníkům zhotovitele, jeho 
odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné 
vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem, nebo elektronickou poštou) 
koordinačních jednání při zpracování dokumentace. Přesný termín jednání bude vždy stanoven 
na základě vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

10.4. Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za 
škody vzniklé při podnikatelské činnosti a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, 
aby pojišťovna včas upozornila Objednatele, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. 
Náklady na pojištění jdou k tíži Zhotovitele.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na 
posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

11.2. Změny, nebo doplnění této smlouvy mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.
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11.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv 
v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný
souhlas stím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o 

registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává 
objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro 
splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou stejnopisech.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

V Praze dne V Praze dne 12.9.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příloha č. 1: Nabídka ze dne 23.8.2017
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ABCD^W^
STUDIO
proiEKty a povolení staveb

CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 
DIČ: CZ00639524, IČ: 00639524

Zhotovitel: ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Název akce: Vestavba výtahu, stavební úpravy při elektrorozvodech
Místo akce: ZŠ Burešova 1130/14, Praha 8 - Kobylisy
Projektový stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (jednostupňová 

dokumentace i pro provedení stavby)
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby

Předpokládaný seznam dokumentace dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Počet tištěných paré dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr:

6 ks (včetně paré pro IC)
Elektronická podoba odevzdání: 1 ks na CD
Předpokládaný rozsah stavby: prostor ZŠ - objekt 1 až 11
Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se 
sazebníkem pro navrhování orientačních cen UNIKA 2015.

1) Projektová činnost (PČ):
A) Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
Nabídková cena projektové činnosti:

Průvodní zprávy, situace 
Stávající stav vč. ručního zaměření 
Stavební část, koordinace prací 
Elektroinstalace silnoproud (výtah)
Elektroinstalace slaboproud (výtah)
Požárně bezpečnostní řešení 
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby 
Tisk dokumentace 

Nabídková cena PČ celkem:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

2) Inženýrská činnost (IČ):
A) Zajištění povolení stavby
Nabídková cena inženýrské činnosti:

Vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
Zajištění stavebního povolení na vestavbu výtahu (SP)
Správní poplatek za vydání stanovisek DOSS a za povolení stavby hradí 
Objednatel.

Nabídková cena IČ:
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

B) Zajištění autorského dozoru stavby
ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 - Vysočany, ČR 17-079 ZŠ Burešova výtah+el., P8 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 23.8.2017



ABCD^j^
STUDIO
projekty a povalem st:veb

Nabídková cena inženýrské činnosti:
Autorský dozor stavby:
Zajištění autorského dozoru stavby bude pi
objednávky na základě skutečného rozsahu prací dle hodinové sazby 
výkonu Zhotovitele.

Nabídková cena IČ:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.

Nabídková cena PČ a IČ celkem:
Uvedené ceny jsou bez DPH v zákonné výši.
Nabídková cena PČ a IČ celkem:
Uvedená cena je vč. DPH v zákonné výši.

3) Termíny zpracování:
Termín zpracování projektové činnosti 1A):

2,5 měsíce - od vystavení objednávky nebo uzavření Smlouvy o dílo 
Termín zpracování inženýrské činnosti 2A):

cca 30 dnů vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) - od 
dokončení DSP
cca 60 dnů zajištění stavebního povolení (SP) - od vydání stanovisek DOSS

Termín zpracování inženýrské činnosti 2B):
Průběžně po dobu výstavby - předpoklad 1 rok

4) Platební podmínky:
• 100% z nabídkové ceny za projektovou dokumentaci 1A) bude 

Zhotovitelem fakturováno ke dni odevzdání projektové dokumentace
» 100% z nabídkové ceny za inženýrskou činnost 2A) bude Zhotovitelem

fakturováno ke dni nabytí právní moci stavebního povolení.
• 100% z nabídkové ceny za inženýrskou činnost 2B) bude Zhotovitelem 

fakturováno měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu prací
• Splatnost faktur je 15 dnů ode dne doručení Objednateli.

5) Podklady dodané zadavatelem:
• Dostupná archivní dokumentace objektu - stavební část s dispozicemi 

objektu, trubní a kabelové rozvody, požární zabezpečení stavby
• Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
» Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým dílčím úpravám objektu.

6) Poznámka:
Součástí projektové dokumentace není dokumentace interiéru stavby.

Datum zpracování nabídky: 23/08/2017, platnost 1 měsíc od zpracování.

Ing. Pavel Hroch 
ABCD Studio, s.n 
Paříkova 910/11 
190 00 Praha 9

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 - Vysočany, ČR 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131

17-079 ZŠ Burešova výtah+el., P8 
23.8.2017 
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