

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

(dále jen „*smlouva*“)

„**Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách**“ a „**Prodloužení vodovodu Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách**“

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail : snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „*objednatel*“)

2.

***Varianta 1: Dodavatel je právnická osoba**

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3318

zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík

bankovní spojení: komerční Banka, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100

tel.: 571 646 430

e-mail : commodum@commodum.cz

(dále jen jako „*zhotovitel*“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „**Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách**“ a „**Prodloužení vodovodu Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách**“
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách**“ a „**Prodloužení vodovodu Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách**“, a to kompletní provedení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
 - 1.1. krycího listu nabídky

1.2. projektové dokumentace

1.3. položkového rozpočtu

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Na Pařeničkách.
3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
 - 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (*předpoklad III. Q/2017*).
 - 1.2. Ukončení díla: **předpoklad do 31.12.2017**
 - 1.3. Doba realizace: **max. 90 dnů**
 - 1.4. Vyklizení staveniště: **nejpozději do 10 kalendářních dnů** od protokolárního ukončení díla
2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto

skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodloužil termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

bez DPH 2 347 169,19 Kč

DPH 492 905,53 Kč

celkem s DPH 2 840 074,72 Kč

(doplní uchazeč)

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. Tato cena zahrnuje zejména:

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.10. náklady na zařízení staveniště;
- 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
- 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.18. pojištění stavby a osob;
- 3.19. organizační a koordinační činnost;
- 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. **Doklady určující cenu díla:**

- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové

úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do **10. dne** následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do **7 pracovních dní** a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
 - 2.1 V roce realizace zakázky (2017) uhradí objednatel zhotoviteli částku v maximální výši 2.900.000,- Kč včetně DPH
 - 2.2 Zbývající část ceny díla uhradí objednatel v roce 2018, nejpozději do 31. 01. 2018.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.

Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Nediílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:
 - 17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.4. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat

- zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
 6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
 7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
 8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
 9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
 10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
 11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
 12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časovéhoVícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
 13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá,

prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělků i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro převjímací řízení
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
8. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělků a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo převjímací nebo nepřevjímací a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;

- l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
 11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělků bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případně účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatel a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přijímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odesláním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

- e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezhájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
 5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směl pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
 6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
 7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
 8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
 9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
 10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
 11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 12. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
 13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
 14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 15. **Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.** Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
 16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.


17. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelně od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1363/87, dne 25. 08. 2017 (Pozn. Obojí doplní zadavatel).
22. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
23. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - I. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele.
 - II. Krycí list nabídky zhotovitele.
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Rožnov
v Rožnově, dne 4. 9. 2017



7. 9.
Ve Valašské Bystřici, dne2017



.....
za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



.....
za zhotovitele
Miroslav Zezulka
jednatel společnosti COMMODUM, spol. s r.o.





t VZ

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R. - ul.Na Pařeničkách**

KSO:

Místo: **Rožnov p.R.**

CC-CZ:

Datum: **21.08.2017**

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 945 031,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 945 031,63	408 456,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 353 488,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	1 945 031,63	2 353 488,27	
	Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách	1 945 031,63	2 353 488,27	STA



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 945 031,63

DPH základní
snížená

Základ daně
1 945 031,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
408 456,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 353 488,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R. - ul. Na Pařeničkách**Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R. - ul. Na Pařeničkách**

Místo: Rožnov p.R.
 Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Datum: 21.08.2017
 Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**1 945 031,63****HSV - Práce a dodávky HSV****1 918 051,63**

1 - Zemní práce	653 041,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 975,00
4 - Vodorovné konstrukce	43 996,73
5 - Komunikace pozemní	656 630,88
8 - Trubní vedení	302 784,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 120,00
997 - Přesun sutě	109 425,15
998 - Přesun hmot	109 077,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 980,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 980,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o.; 756 27 Valašská Bystřice 225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 945 031,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 918 051,63	
D	1		Zemní práce				653 041,84	
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	356,440	59,00	21 029,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			
2	K	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	356,440	88,40	31 509,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1*(254,0-3,0-4,0)		271,700			
	VV		2,4*2,4*9		51,840			
	VV		1,0*1,0*5		5,000			
	VV		0,9*31,0		27,900			
	VV	k	Součet		356,440			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

3	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	800,000	40,70	32 560,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,500	260,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,5*5		7,500	
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,500	390,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,500	200,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,5*11		16,500	
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	260,000	1,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	260,000	1,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,400	58,00	81,20	CS ÚRS 2017 01
VV or					2,0*(3+4)*0,1		1,400	
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	226,100	95,30	21 547,33	CS ÚRS 2017 01
VV					"sběrač 5"			
VV					1,1*(1,95+1,84)*0,5*53,0		110,479	
VV					1,1*(1,94+1,76)*0,5*18,22		37,078	
VV					1,1*(1,72+1,83)*0,5*18,71		36,531	
VV					1,1*(1,83+2,73)*0,5*32,01		80,281	
VV					1,1*(2,75+2,78)*0,5*15,64		47,569	
VV					1,1*(1,88+1,95)*0,5*38,19		80,447	
VV					1,1*(1,95+1,8)*0,5*(7,27+14,46+15,26+9,1+12,77+14,54+4,44)		160,545	
VV r2					Mezisoučet		552,930	
VV					odbočení			
VV					0,9*(1,79+1,6)*0,5*2,5		3,814	
VV					0,9*(1,75+1,6)*0,5*2,0		3,015	
VV					0,9*(1,86+1,6)*0,5*4,0		6,228	
VV					0,9*(1,74+1,6)*0,5*3,5		5,261	
VV					0,9*(1,86+1,6)*0,5*3,5		5,450	
VV					0,9*(1,87+1,6)*0,5*3,0		4,685	
VV					0,9*(1,65+1,6)*0,5*(1,0+1,5+1,0)		5,119	



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryte

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

	VV		0,9*(1,89+1,6)*0,5*2,5		3,926			
	VV		0,9*(1,79+1,6)*0,5*3,0		4,577			
	VV		0,9*(1,87+1,6)*0,5*3,5		5,465			
	VV		0,9*(1,8+1,6)*0,5*1,0		1,530			
	VV	r1	Mezisoučet		49,070			
	VV		-1,1*(254,0-3,0-4,0)*0,5		-135,850			
	VV		-0,9*31,0*0,5		-13,950			
	VV	r	Součet		452,200			
	VV		r*0,5		226,100			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	67,830	5,00	339,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		r*0,5*0,3		67,830			
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	226,100	175,70	39 725,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		r*0,5		226,100			
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	67,830	5,00	339,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		r*0,5*0,3		67,830			
14	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	56,622	95,30	5 396,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop pro šachty typ 1"					
	VV		2,4*2,4*(2,14+2,24+2,08+2,11+3,03+3,08+2,25+2,23+2,1)		122,458			
	VV		"výkop pro šachty typ 2"					
	VV		1,0*1,0*(2,03+2,05+2,06+2,0+1,85)		9,990			
	VV		-(2,4*2,4*9+1,0*1,0*5)*0,5		-28,420			
	VV		"šachty odbočení"					
	VV		0,8*0,8*1,6*9		9,216			
	VV	s	Součet		113,244			
	VV		s*0,5		56,622			
15	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	16,987	5,00	84,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		s*0,5*0,3		16,987			
16	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	56,622	99,40	5 628,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		s*0,5		56,622			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

17	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	16,987	5,00	84,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		s*0,5*0,3		16,987			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	862,091	10,00	8 620,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sběrač S"					
	VV		(1,95+1,84)*0,5*53,0*2		200,870			
	VV		(1,94+1,76)*0,5*18,22*2		67,414			
	VV		(1,72+1,83)*0,5*18,71*2		66,421			
	VV		(1,88+1,95)*0,5*38,19*2		146,268			
	VV		(1,95+1,8)*0,5*(7,27+14,46+15,26+9,1+12,77+14,54+4,44)*2		291,900			
	VV		r1/1,1*2		89,218			
	VV		Součet		862,091			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	862,091	10,00	8 620,91	CS ÚRS 2017 01
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	232,455	80,00	18 596,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,83+2,73)*0,5*32,01*2		145,966			
	VV		(2,75+2,78)*0,5*15,64*2		86,489			
	VV		Součet		232,455			
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	232,455	10,00	2 324,55	CS ÚRS 2017 01
22	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	290,136	80,00	23 210,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop pro šachty typ 1"					
	VV		2,4*4*(2,14+2,24+2,08+2,11+3,03+3,08+2,25+2,23+2,1)		204,096			
	VV		"výkop pro šachty typ 2"					
	VV		1,0*4*(2,03+2,05+2,06+2,0+1,85)		39,960			
	VV		"šachty odbočení"					
	VV		0,8*4*1,6*9		46,080			
	VV		Součet		290,136			
23	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	244,056	10,00	2 440,56	CS ÚRS 2017 01
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	361,954	50,00	18 097,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		r*0,55+s		361,954			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

25	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,268	99,30	2 012,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz zeminy a ornice na mezideponii"					
	VV		z+or		10,134			
	VV		"dovoz zeminy a ornice z mezideponie"					
	VV		z+or		10,134			
	VV		Součet		20,268			
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	556,710	205,00	114 125,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV		r+s		565,444			
	VV		-z		-8,734			
	VV o		Součet		556,710			
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 567,100	1,00	5 567,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*10		5 567,100			
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,134	70,00	709,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dovoz zeminy a ornice z mezideponie"					
	VV		z+or		10,134			
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	556,710	5,00	2 783,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		o		556,710			
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	929,706	50,00	46 485,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*1,67		929,706			
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	304,088	70,00	21 286,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zásyp v komunikaci štěrkem"					
	VV		r+s		565,444			
	VV		-p1-p2-z		-228,599			
	VV		-1,3*1,3*(2,14+2,24+2,08+2,11+3,03+3,08+2,25+2,23+2,1-0,5*9)		-28,324			
	VV		-0,45*0,45*(2,03+2,05+2,06+2,0+1,85-0,5*5)		-1,517			
	VV		-0,45*0,45*1,6*9		-2,916			
	VV p3		Součet		304,088			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

32	M	583312000	štěrkopísek	t	608,176	150,00	91 226,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		p3*2		608,176			
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,734	70,00	611,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		v zeleném					
	VV		1,1*(1,95-0,15-0,58)*3,0		4,026			
	VV		1,1*(1,8-0,15-0,58)*4,0		4,708			
	VV z		Součet		8,734			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	175,165	70,00	12 261,55	CS ÚRS 2017 01
	VV	p1	1,1*0,58*254,0+0,9*0,47*31,0		175,165			
35	M	583373310	štěrkopísek	t	700,660	150,00	105 099,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		p1*2,0		350,330			
	VV		350,33*2 Přepočtené koeficientem množství		700,660			
36	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	34,50	483,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		or/0,1		14,000			
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,000	10,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,426	90,00	38,34	CS ÚRS 2017 01
39	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	356,440	10,00	3 564,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			
40	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	14,000	3,45	48,30	CS ÚRS 2017 01
41	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	14,000	0,49	6,86	CS ÚRS 2017 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 975,00	
42	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	285,000	35,00	9 975,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		254+31		285,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				43 996,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R. - ul. Na Pařeničkách

43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	44,700	902,00	40 319,40	CS ÚRS 2017 01
	VV	p2	1,1*0,15*254,0+0,9*0,1*31,0		44,700			
44	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,938	902,00	846,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		spádíště					
	VV		2,5*2,5*0,15		0,938			
45	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600	2 200,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		spádíště					
	VV		2,0*2,0*0,15		0,600			
46	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,180	2 200,00	396,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,3*0,4*0,3*5		0,180			
47	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,200	323,00	387,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,0*4*0,15		1,200			
48	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,100	346,50	727,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,3+0,4)*2*0,3*5		2,100			
	D	5	Komunikace pozemní				656 630,88	
49	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	356,440	215,00	76 634,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			
50	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	356,440	532,00	189 626,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			
51	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	356,440	13,70	4 883,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			
52	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000	267,80	214 240,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	356,440	360,20	128 389,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		356,440			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

54	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	662,400	64,70	42 857,28	CS ÚRS 2017 01
D 8 Trubní vedení				302 784,43				
55	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8mm	m	1,000	22,70	22,70	CS ÚRS 2017 01
56	M	286133820	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	1,000	66,70	66,70	CS ÚRS 2017 01
57	K	87131031R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150	m	31,000	22,40	694,40	
58	M	28617112R	trubka kanalizační hladké PP SN 8, dl. 3m, DN 150	kus	11,000	704,30	7 747,30	
59	K	87136041R	Montáž kanalizačního potrubí SN 8 z polypropylenu DN 250	m	254,000	35,90	9 118,60	
60	M	286147270	trubka kanalizační žebrovaná PP SN 8 vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	47,000	1 416,50	66 575,50	CS ÚRS 2017 01
VV			254/6*1,093		46,270			
VV			47		47,000			
61	K	877310440	Montáž šachtových přechodků potrubí z PP DN 150	kus	4,000	102,50	410,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	286147861	šachtová přechodka pro PP potrubí DN 150mm	kus	4,000	274,10	1 096,40	
63	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	7,000	60,10	420,70	CS ÚRS 2017 01
64	M	286113610	koleno kanalizace plastové PVC 150x45°	kus	7,000	58,80	411,60	CS ÚRS 2017 01
65	K	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub DN 250	kus	9,000	144,00	1 296,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	286147690	odbočka 45st. 250/150mm pro potrubí kanalizační	kus	9,000	1 157,60	10 418,40	CS ÚRS 2017 01
67	K	877360440	Montáž šachtových přechodků potrubí z PP trub DN 250	kus	28,000	161,50	4 522,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	286147881	šachtová přechodka pro PP potrubí DN 250mm	kus	28,000	484,60	13 568,80	
69	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	31,000	20,10	623,10	CS ÚRS 2017 01
70	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	254,000	26,80	6 807,20	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

71	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	6 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,000	120,80	241,60	CS ÚRS 2017 01
73	M	592241754	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	4,000	109,20	436,80	
74	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	42,000	178,50	7 497,00	CS ÚRS 2017 01
75	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	5,000	133,40	667,00	CS ÚRS 2017 01
76	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	144,90	289,80	CS ÚRS 2017 01
77	M	592241831	dno betonové šachtové kulaté TBZ-Q 100/75 -25 kyneta betonová	kus	9,000	2 945,00	26 505,00	
78	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	9,000	911,40	8 202,60	CS ÚRS 2017 01
79	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	7,000	468,30	3 278,10	CS ÚRS 2017 01
80	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	734,00	1 468,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	1 244,30	2 488,60	CS ÚRS 2017 01
82	K	894811133	Revizní šachta z PVC DN 400/160 vč.polopu a všech doplňků	kus	9,000	2 093,40	18 840,60	CS ÚRS 2017 01
83	K	894812378R01	Montáž plastové šachty DN 400	kus	5,000	300,00	1 500,00	
84	M	286614360	dno šachtové 425 KG 250 přímé	kus	4,000	2 838,20	11 352,80	CS ÚRS 2017 01
85	M	286614371	dno šachtové 425 250 průtočné 30st.	kus	1,000	2 838,20	2 838,20	
86	M	286616580	425 - roura šachtová bez hrdla plastová 425/2000 mm	kus	5,000	820,00	4 100,00	CS ÚRS 2017 01
87	M	286617140	425 - konus betonový 425 mm	kus	5,000	278,30	1 391,50	CS ÚRS 2017 01
88	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

89	M	28654R001	PP tvarovka - hlava spádiště DN 250/200mm vč.obtoku PP De 200,koleno PP De 200mm 90t.	kus	1,000	1 717,50	1 717,50	
90	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
91	M	286617780	425 - poklop litinový 425/40t - plný tvárná litina	kus	5,000	1 593,40	7 967,00	CS ÚRS 2017 01
92	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotností nad 150 kg	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
93	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU	kus	9,000	1 772,40	15 951,60	CS ÚRS 2017 01
94	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			spádiště					
VV			1,0		1,000			
95	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	3,150	365,50	1 151,33	CS ÚRS 2017 01
VV			spádiště					
VV			0,7*3*1,5		3,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 120,00	
96	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	662,400	50,00	33 120,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(254,0-3,0-4,0)*2		494,000			
VV			2,4*4*9		86,400			
VV			1,0*4*5		20,000			
VV			31,0*2		62,000			
VV			Součet		662,400			
D	997		Přesun sutě				109 425,15	
97	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	419,632	41,60	17 456,69	CS ÚRS 2017 01
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 973,008	5,30	42 256,94	CS ÚRS 2017 01
VV			419,632*19 Přepočtené koeficientem množství		7 973,008			
99	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	419,632	55,00	23 079,76	CS ÚRS 2017 01



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list: Rekapitu

>> skryté

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

100	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	262,798	71,50	18 790,06	CS ÚRS 2017 01
VV			419,632-156,834		262,798			
101	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	156,834	50,00	7 841,70	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				109 077,60	
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 363,470	80,00	109 077,60	CS ÚRS 2017 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				26 980,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 980,00	
103	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 355,00	5 355,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				17 000,00	
105	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
107	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
109	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 137,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	402 137,56	84 448,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

486 586,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba: Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

Místo: Rožnov p.R.

Datum:

21.08.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		402 137,56	486 586,45	
	Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách	402 137,56	486 586,45	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R. - ul. Na Pařeničkách

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 137,56

DPH základní
snížená

Základ daně
402 137,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 448,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

486 586,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách**Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách**

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**402 137,56****HSV - Práce a dodávky HSV****393 987,56**

1 - Zemní práce

141 878,30

4 - Vodorovné konstrukce

6 447,65

5 - Komunikace pozemní

114 355,08

8 - Trubní vedení

81 768,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 200,00

997 - Přesun sutě

23 252,93

998 - Přesun hmot

17 085,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**8 150,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 670,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 380,00

VRN7 - Provozní vlivy

100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							402 137,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				393 987,56	
D	1		Zemní práce				141 878,30	
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	101,200	48,00	4 857,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		101,200			
2	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	101,200	80,00	8 096,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	k	1,1*92,0		101,200			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 - je součástí rozpočtu splašková kanalizace Na Pařeničkách	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,500	260,00	390,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

VV		1,5*5			7,500			
6	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2,0*2,0			4,000			
7	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
VV		3,0*6,0			18,000			
9	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	130,000	1,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	130,000	1,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,800	58,00	336,40	CS ÚRS 2017 01
VV or		2,0*(121-92)*0,1			5,800			
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	72,862	95,30	6 943,75	CS ÚRS 2017 01
VV		"řad V1"						
VV r1		1,1*(1,37+1,58)*0,5*121			196,323			
VV		-k*0,5			-50,600			
VV r		Součet			145,723			
VV		r*0,5			72,862			
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,858	5,00	109,29	CS ÚRS 2017 01
VV		r*0,5*0,3			21,858			
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	72,862	197,40	14 382,96	CS ÚRS 2017 01
VV		r*0,5			72,862			
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,858	5,00	109,29	CS ÚRS 2017 01
VV		r*0,5*0,3			21,858			
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,857	95,30	176,97	CS ÚRS 2017 01
VV		"výkop pro hydrant"						
VV s		1,5*1,5*1,65			3,713			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

	VV		s*0,5				1,857			
18	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,557	5,00		2,79	CS ÚRS 2017 01	
	VV		s*0,5*0,3				0,557			
19	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,857	99,40		184,59	CS ÚRS 2017 01	
	VV		s*0,5				1,857			
20	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,557	5,00		2,79	CS ÚRS 2017 01	
	VV		s*0,5*0,3				0,557			
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	356,951	10,00		3 569,51	CS ÚRS 2017 01	
	VV		r1/1,1*2				356,951			
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	356,951	10,00		3 569,51	CS ÚRS 2017 01	
23	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	9,900	80,00		792,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"výkop pro hydrant"							
	VV		1,5*4*1,65				9,900			
24	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	9,900	10,00		99,00	CS ÚRS 2017 01	
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	83,861	50,00		4 193,05	CS ÚRS 2017 01	
	VV		r*0,55+s				83,861			
26	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,806	99,30		7 328,94	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"odvoz zeminy a ornice na mezideponii"							
	VV		z+or				36,903			
	VV		"dovoz zeminy a ornice z mezideponie"							
	VV		z+or				36,903			
	VV		Součet				73,806			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,023	205,00		21 529,72	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"							
	VV		r+s				149,436			
	VV		-z-p2				-44,413			
	VV		Součet				105,023			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 050,230	1,00	1 050,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*10		1 050,230			
29	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,903	70,00	2 583,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dovoz zeminy a ornice z mezideponie"					
	VV		z+or		36,903			
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,023	5,00	525,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		o		105,023			
31	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	175,388	50,00	8 769,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*1,67		175,388			
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,783	70,00	3 624,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zásyp v komunikaci štěrskem"					
	VV		1,1*(1,37+1,58)*0,5*92,0		149,270			
	VV		-1,1*(0,1+0,4+0,5)*92,0		-101,200			
	VV		"kolem hydrantu " s		3,713			
	VV	p3	Součet		51,783			
33	M	583312000	štěrkopísek	t	103,566	150,00	15 534,90	CS ÚRS 2017 01
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,103	70,00	2 177,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		v zeleném					
	VV		r+s		149,436			
	VV		-p1-p2-p3		-118,333			
	VV	z	Součet		31,103			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	53,240	70,00	3 726,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	p1	1,1*0,4*121,0		53,240			
36	M	583373310	štěrkopísek	t	106,480	150,00	15 972,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,24*2 'Přepočtené koeficientem množství		106,480			
37	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	34,50	2 001,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

	VV		or/0,1				58,000		
38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,000	10,00	580,00	CS ÚRS 2017 01	
39	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,766	90,00	158,94	CS ÚRS 2017 01	
	VV		58,000*0,03*1,015				1,766		
40	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	101,200	10,00	1 012,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		k				101,200		
41	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	3,45	200,10	CS ÚRS 2017 01	
42	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	0,49	28,42	CS ÚRS 2017 01	
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 447,65		
43	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	13,310	400,00	5 324,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV	p2	1,1*0,1*121,0				13,310		
44	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,180	2 200,00	396,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		0,3*0,4*0,3*5				0,180		
45	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,100	346,50	727,65	CS ÚRS 2017 01	
	VV		(0,3+0,4)*2*0,3*5				2,100		
	D	5	Komunikace pozemní				114 355,08		
46	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	101,200	215,00	21 758,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		k				101,200		
47	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	101,200	532,00	53 838,40	CS ÚRS 2017 01	
	VV		k				101,200		
48	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	101,200	13,70	1 386,44	CS ÚRS 2017 01	
	VV		k				101,200		
49	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu- je součástí rozpočtu splašková kanalizace Na Pařeničkách	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

50	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	101,200	360,20	36 452,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		101,200			
51	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	184,000	5,00	920,00	CS ÚRS 2017 01
D 8 Trubní vedení							81 768,32	
52	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000	444,00	444,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,000	692,40	692,40	CS ÚRS 2017 01
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	865,00	865,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	1 343,80	1 343,80	CS ÚRS 2017 01
58	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 90 x 8,2 mm	m	121,000	48,00	5 808,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	286136000	potrubí PE100 SDR 11, 90x8,2	m	122,815	133,40	16 383,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		121,000*1,015		122,815			
60	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	9,000	105,00	945,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, typ LU PN 16 d 90	kus	9,000	173,80	1 564,20	CS ÚRS 2017 01
62	K	87724110R	Montáž lemový nákrůžek,otočná příruba na potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	105,00	420,00	
	VV		2+2		4,000			
63	M	286123440	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	kus	2,000	137,20	274,40	CS ÚRS 2017 01
64	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80	kus	2,000	329,30	658,60	CS ÚRS 2017 01
65	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

66	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100 typ LU, d 90	kus	4,000	458,60	1 834,40	CS ÚRS 2017 01
67	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	286148423	Koleno 15°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 90	kus	5,000	788,30	3 941,50	
69	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, typ LU, d 90	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	8773611R1	Montáž speciální příruby pro PVC potrubí DN 100	kus	2,000	500,00	1 000,00	
72	M	040010011016	speciální příruba Hawle č.0400 pro PVC potrubí DN 100mm	KS	2,000	2 105,00	4 210,00	
73	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	422243971	šoupátko BETA 200, typ 001 DN 80mm, PN16	kus	2,000	2 528,90	5 057,80	
75	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2017 01
76	M	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1000 mm	kus	1,000	6 906,80	6 906,80	CS ÚRS 2017 01
77	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	422244001	šoupátko BETA 200, typ 001, DN 100mm, PN16	kus	1,000	2 828,00	2 828,00	
79	M	422910791	souprava zemní teleskopická PATENT typ AT Rd 1,2-1,8	kus	3,000	775,00	2 325,00	
80	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	121,000	15,40	1 863,40	CS ÚRS 2017 01
81	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	121,000	20,00	2 420,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	422913521	poklop litinový typ 054-šoupátkový	kus	3,000	504,00	1 512,00	
85	M	422910000	klíč ke kanálovým šoupátkům T - klíč	kus	1,000	809,50	809,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

86	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	3,000	200,00	600,00		
87	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01	
88	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	997,50	997,50	CS ÚRS 2017 01	
89	M	342000000000	KLÍČ UZAVÍRACÍ K HYDRANTŮM	kus	1,000	809,50	809,50		
90	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	200,00	200,00		
91	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000	193,00	772,00	CS ÚRS 2017 01	
92	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	140,000	9,80	1 372,00	CS ÚRS 2017 01	
93	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	130,000	10,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 200,00	
94	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	184,000	50,00	9 200,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		92*2			184,000				
D	997	Přesun sutě						23 252,93	
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,068	41,60	3 746,83	CS ÚRS 2017 01	
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 711,292	5,30	9 069,85	CS ÚRS 2017 01	
VV		90,068*19	Přepočtené koeficientem množství		1 711,292				
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	90,068	55,00	4 953,74	CS ÚRS 2017 01	
98	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	45,540	71,50	3 256,11	CS ÚRS 2017 01	
99	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	44,528	50,00	2 226,40	CS ÚRS 2017 01	
D	998	Přesun hmot						17 085,28	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	213,566	80,00	17 085,28	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prodloužení vodovodu Rožnov p.R.- ul.Na Pařeničkách

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 150,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 670,00	
101	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 625,00	2 625,00		CS ÚRS 2017 01
102	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 045,00	3 045,00		CS ÚRS 2017 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					2 380,00	
103	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	950,00	950,00		CS ÚRS 2017 01
104	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	950,00	950,00		CS ÚRS 2017 01
105	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	100,00	100,00		CS ÚRS 2017 01
106	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	380,00	380,00		CS ÚRS 2017 01
D		VRN7	Provozní vlivy					100,00	
107	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	Kč	1,000	100,00	100,00		CS ÚRS 2017 01