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Příkazní smlouva  
na výkon technického dozoru 

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy příkazce: SML/329/2026 
 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 04.01.2021:  
  Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí OKS  
jednání ve věcech: jednání ve věcech:  
a) smluvních:   Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí OKS  
b) technických:         

           
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ699007109  
 (dále jen příkazce)  

  
a 
 

2. Ing. Marek Papoušek     
 zapsán v živnostenském rejstříku  
 se sídlem: Prostřední Bludovice č. p. 844, 739 37 Horní Bludovice 
 IČ: 87696754        

(dále jen příkazník) 
 
 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností 
podle této smlouvy.  
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů 
příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále též 
„TDS“) při realizaci stavby „Výměna povrchu tenisových kurtů u Městského 
stadionu v Karviné-Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).  

Předpokládaná cena stavby:   5 936 842,70,-Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  08/2026 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby: do 60 dnů od předání staveniště 

  Zhotovitel stavby:        SIBERA SYSTEM s.r.o., IČ 28528735 

Výkon TDS je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 
dokumentace zpracované příkazníkem v 07/2025 (dále též „projektová 
dokumentace“). 

2. Příkazce předá příkazníkovi zejména informace, doklady (zejména stavební 
povolení / povolení záměru, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí apod.), smlouvy 
a realizační projektovou dokumentaci pro řádný výkon TDS.  

3. Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí 
z případných vad projektové dokumentace. 

4. Technický dozor stavebníka je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu: 

před zahájením realizace stavby 
4.1. seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

 

v průběhu realizace stavby 
4.2. odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
4.3. sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové 

dokumentace, smluv, časového harmonogramu, případně dalších 
požadavků příkazce předaných v písemné podobě), 
 

4.4. péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, 
koordinace požadavků dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby, 

4.5. evidence dokumentace dokončené stavby nebo její části,  
4.6. účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před 

zahájením prací a jeho kontrola,  
4.7. kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují 

právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace stavby  
4.8. fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace 

předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči), 
4.9. sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
4.10. kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do 
stavebního deníku, 

4.11. spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, 

4.12. sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, 
požadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 
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4.13. organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování 
zápisů z nich, rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody 
s příkazcem, 

4.14. účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / 
konstrukcí / vrstev díla, 

4.15. technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
4.16. cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, 

kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi  

4.17. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a 
organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

4.18. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 
v dohodnutých termínech, 

4.19. předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a 
dodatky s vlastním vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se 
změn staveb / záměrů před dokončením, 

4.20. evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení 
předem včetně zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, 
spolupráce při zpracování změnových listů, 

4.21. řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace 
stavby v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování. 

4.22. ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo 
jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je 
příkazci, 

4.23. pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění 
úkolů vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  

4.24. kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a 
přijímání opatření k odvrácení nebo omezení škod. 
 

      po dokončení stavby 
4.25. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
4.26. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení 

stavby, kterou stvrdí svým podpisem, a zajištění odstranění případných 
nedostatků,  

4.27. spolupráce při vyhodnocení stavby,  
4.28. spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z vadného 

plnění díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kontrola 
odstranění těchto vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě. 

 

IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této 
smlouvy a končí splněním všech práv a povinností dle této smlouvy.  

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně 
pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení 
realizace stavby a splnění všech činností a povinností dle této smlouvy.  



MMK.SML.07.03.12 

 

V. 

Místo plnění 
 

1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 594/18, 594/20 a 594/21, k.ú. Ráj. 

VI. 

Odměna 
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí 58 500,-Kč. 

Příkazník není plátce DPH. Pokud se příkazník v průběhu trvání této smlouvy stane 
plátcem  DPH, dohodly se smluvní strany, že se cena nenavyšuje o DPH.   

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a 
náklady účelně vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména 
poštovné, náklady na telefony, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla 
příkazníka na místo výkonu.  

 

VII. 

Platební podmínky  

1.   Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích účetních dokladů vystavovaných 
příkazníkem jednou za kalendářní měsíc (dále též „faktura“), a to vždy nejpozději 
do pátého dne následujícího měsíce. 

3. Faktura kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí 
obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor komunálních služeb) 

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS je dohodou stanovena na 30 
kalendářních dnů od jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci 
v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, 
případně do datové schránky příkazce, a to zejména ve formátu ISDOC nebo 
ISDOCX.  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-
li obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna v nesprávné výši, nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
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6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
 

VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním resp. předat mu 
neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení 
stavby od zhotovitele stavby s právem rozhodovacím, a reklamačního řízení.  

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne 
příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 
a) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 
b) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného      

TDS, 
c)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě 
nesprávný pokyn, a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

e) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 
změně pokynů příkazce, 

f) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, 
poctivě, pečlivě a s odbornou péčí. 

g) vykonávat TDS v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci 
stavby dle stavebního zákona (byl-li tento vydán), právními předpisy, 
technickými normami, zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu, 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a pokyny příkazce. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen 
bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný 
souhlas. 

3.  Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce 
v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke 
změně či doplnění poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce 
neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve 
smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je 
příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném 
případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na činnostech dle 
této smlouvy.  

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce 
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 
včetně identifikace poddodavatelů. 
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Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit. 

4.  Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci.  

X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním 
povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po 
příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z odměny dle čl. VI. této smlouvy 
za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí 
její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, 
že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za 
každý případ samostatně ve výši 0,3% z odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud 
se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den 
bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý 
případ samostatně ve výši 0,3% z odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění 
jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku III. odst. 4 této smlouvy, v článku 
IX. odst. 1 této smlouvy nebo v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak.   

4. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn 
požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

8. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu případně vzniklé škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na 
zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném rozsahu. 

9. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. Smluvní strany se dohodly, že na výši smluvní pokuty nemají vliv změny výše 
odměny uvedené v dodatcích k této smlouvě. 

XI. 

Závěrečná ujednání 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem 
podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona 
v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude 
zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.  

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv  
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5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak.  

6. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce 
není v tomto případě povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani 
škodu, kterou případně utrpěl. Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část 
odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.  

8. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

9. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou.  

 
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

 
 
 
Za příkazce:                        Za příkazníka: 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná   Ing. Marek Papoušek 
Ing. Jana Maierová, MPA    
vedoucí Odboru komunálních služeb,    
na základě pověření ze dne 4.1.2021  
 
 




