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“ Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, Čs. Legií 148/14
Zastoupený: ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických:
dále jen „objednatel“

„Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“

Vedoucí společník:

MORYS, s. r. o.
Místo podnikání/Sídlo: Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupen: výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 11.12.2025
kontaktní osoba ve věcech smluvních: výkonný ředitel,
kontaktní osoba ve vě ch technickýc
IČ/DIČ: 42864771/CZ4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR: , sp. zn. C 1504
Telefon:

ID datové schránky: 2tcnqr9

Druhý společník:

GEOSAN GROUP a.s.
Místo podnikání/Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupen: chodní ředitel a

ředitel ZPSO, oba na základě plné moci č. 25/GG/117
kontaktní osoba
ve věcech smluvních: hodní ředitel a

ředitel ZPSO, oba na základě plné moci č. 25/GG/117,

kontaktní osoba ve věcech technických:
IČ/DIČ:
Bankovní spojení:

pobočka Praha
zapsán v OR: Městský soud v Praze, sp.
Telefon:

ID datové schránky: i7vcy29

dále jen „zhotovitel“
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s §1724 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodly, že se rozsah
a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými
ustanoveními citovaného zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným objednateli či
třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky a pojištění
stavebně montážních rizik min. ve výši ceny díla včetně DPH, které kdykoliv na požádání
v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy.
Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu §2587 zákona č.89/2012 Sb., s názvem:
„Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ v rozsahu dle projektové
dokumentace (PD) pro provádění stavby poskytnutých dodavatelům v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky a zpracované společností:
ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 25858343

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení

stavebních prací správcům sítí a zajistit jejich vytyčení, dále je povinen projednat dopravní
opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu, včetně úhrady vyměřených
poplatků a vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch zeleně, zajištění dopravního značení
k dopravním omezením, provádět jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, zřízení
a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami
a zařízeními a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech činností a opatření vyplývajících z BOZP.
Zhotovitel potvrzuje, že veškeré tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku
objednatele (vícepráce nebo neprováděné práce, případně o práce dle dodatečných požadavků
objednatele, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo práce,
jejich potřeba vznikla v důsledku nutný změn vyvolaných rozhodnutím či vyjádřením dotčených
orgánů, které nejsou přeneseny do projektové dokumentace). Zhotovitel se tyto změny na
základě projednání a schválení objednatelem zavazuje realizovat. Předmětné dodatečné práce
může zhotovitel začít provádět pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě zhotovitel
nemá nárok na úhradu takto provedených prací. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven
rozsah neprováděných prací.
Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další
neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel
se zavazuje uzavřít na základě požadavku dodatek smlouvy a tyto práce a činnosti zrealizovat.

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této
smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za
podmínek dále touto smlouvou stanovených.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na
své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou dokumentací pro



Stránka 3 z 19

“ Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“

provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je
povinen opatřit zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že plně v souladu s novou legislativou, dotýkající se společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek a současně environmentálně odpovědného
a inovativního přístupu, zajistí:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany zadavatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy
s poddodavatelem

d) odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat taková
technická řešení, která umožní jeho zpětnou recyklaci a další využití. V případě realizace
veřejné zakázky rovněž projedná v rámci kontrolního dne s objednatelem možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a to za
předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších vlastností.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je místo stavby je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 5. této
smlouvy.

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná,
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno
jinak.

Cena díla bez DPH 201 432 536,00 Kč
DPH 21 % celkem 42 300 832,56 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 243 733 368,56 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné
k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou
dokumentací pro provádění stavby, platnými normami, zákony a prováděcími předpisy.

3. Oprávněnost fakturace za odpad doloží zhotovitel vážními lístky, které budou přílohou soupisu
prací s odpovídajícím soupisem vážních lístků. Při fakturaci pak je dodavatel povinen vhodným
způsobem prokázat oprávněnost ceny fakturované za odpad (tzn. prokázat, že se jedná o „cenu
obvyklou“). Za vhodný způsob prokázání lze považovat například aktuální ceník skládky,
potvrzení provozovatele skládky, fakturu atd.
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4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné
pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (neprováděné práce) díla uvedeného
v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či neprováděných prací které budou řešeny
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či
neprováděné práce oceňovat jednotkovými cenami odpovídajících položek v nabídkovém
rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel
tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, nejvýše dle odpovídající položky aktuálního
ceníku RTS.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo
zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace
prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných
dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

9. Součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet stavby vč. soupisu prací a dodávek, který byl
součástí nabídky zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy o dílo).

10. Objednatel ve smlouvě o dílo nevylučuje užití možnosti změny závazku dle ust. § 1765 odst. 1
ObčZ. Pokud by nastal tento zvlášť hrubý nepoměr, pak strany budou jednat v intencích § 222
zákona č. 134/2016 Sb.
Změnu ceny, týkající se zatím neprovedených prací, musí na základě výše uvedeného zhotovitel
objednateli nebo objednatel zhotoviteli oznámit do posledního dne měsíce následujícího po
uplynutí příslušného období 6 měsíců. Pokud tak neučiní, zůstává cena za neprovedené práce
nezměněna. Změna bude měřena indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a nákladů
stavební výroby dle Českého statistického úřadu (umístěné na odkaze
https://www.czso.cz/csu/czso) za výše uvedené období. První změna však může být ze strany
zhotovitele nebo objednatele požadována nejdříve po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti této
smlouvy a to postupem dle této smlouvy.

VI.
Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel
zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve na adresu zhotovitele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na základě této výzvy v uvedené lhůtě staveniště
převzít.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání
objednateli:

předpoklad zahájení: 1.7.2026
termín dokončení nejpozději: do 600 dní od předání staveniště

Podrobnosti ukončování jednotlivých prací jsou uvedeny v harmonogramu prací, který
je součástí této smlouvy a který je zhotovitelem zpracován dle podmínek zadávací
dokumentace a projektové dokumentace.
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Harmonogram prací – dokument s označením doby výstavby ve dnech ode dne
předpokládaného předání a převzetí staveniště do doby předání a převzetí stavby s uvedením
celkové doby realizace v týdnech (zahrnuje i svátky a dny pracovního klidu a volna a přerušení
z důvodu nevhodných klimatických podmínek atd.).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací – postupu provádění díla,
který je součástí této smlouvy o dílo. Zhotovitel bere na vědomí a plně souhlasí, že na jednotlivé
termíny dokončování prací jsou vázány další dodávky a přizpůsobí své práce na jednotlivých
stavebních objektech tak, aby na realizovaném díle mohly být prováděny souběžně rovněž
práce na dodávkách interiéru, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení. Zhotovitel bere
na vědomí skutečnost, že na stavbě bude v tomto období působit rovněž další dodavatelský
subjekt a zavazuje se mu zajistit součinnost. Zhotovitel souhlasí, že v období 90 dnů před
termínem dokončení plnění, budou v rámci staveniště zahájeny a souběžně prováděny rovněž
práce na dodávkách interiéru a divadelní technologie, které jsou předmětem jiných zadávacích
řízení a tudíž na skutečnost, že na stavbě budou v tomto období působit rovněž další
dodavatelské subjekty. Dále souhlasí, že nebude v posledních 60 dnech provádět takové
stavební práce, které by mohly mít negativní dopad na řádný postup prací na dodávkách
interiéru a divadelní technologie

4. Smluvní strany mohou během plnění dle této smlouvy upravit harmonogram prací, a to v souladu
s ustanovením o vyhrazených změnách závazku § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek
a to za splnění následujících podmínek: Objednatel splní podle smlouvy povinnost poskytnout
zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění díla. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit
zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě, že provádění díla bude takto
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Veškeré případně vzniklé posuny termínu dokončení
nebo změny v harmonogramu budou řádně zaznamenány do stavebního deníku, objednatelem
odsouhlaseny a následně vyhotoven dodatek smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je
možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti
Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu
provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla.

6. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., odst. 4. této
smlouvy.

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost
ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání díla, pokud se nejedná o změnu
vyvolanou v souladu s odst. 4 tohoto článku smlouvy.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém
zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich nezbytných
úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat
protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá.
Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání díla samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto
vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady
případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem
a zhotovitele rovněž sepsán zápis.
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10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací
a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu oproti
odsouhlasenému harmonogramu prací. Pokud po výzvě zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení
prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Ostrava, zastoupené dle zřizovací listiny
příspěvkovou organizací Národní divadlo moravskoslezské.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to
až do okamžiku předání a převzetí stavby.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
objednateli po splnění svého závazku.

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, vystavena do 5 pracovních dní od ukončení předešlého měsíce, či
předání a převzetí díla.

3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle oboustranně
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací rovněž v elektronické
podobě ve formátu .pdf a .xls (.xlsx) za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle
oboustranně odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny
díla. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou právní úpravou.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle
§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní; pokud v této lhůtě nebude faktura

uhrazena z důvodů nespočívajících na straně objednatele (např. pozdní doručení faktury
zhotovitelem, průtahy při proplacení faktury případným poskytovatelem dotace apod.),
nebude za nedodržení splatnosti faktury účtována objednateli žádná sankce, penále, smluvní
pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada.

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha faktury)
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

5. Objednatel požaduje po zhotoviteli předání a předložení originálu objednateli bankovní záruky
ke dni předání a převzetí díla, která je ve výši 1 % z ceny díla (z konečné celkové ceny bez
DPH) s platností po celou záruční dobu prodlouženou o 30 kalendářních dnů, přičemž tato lhůta
začne běžet ode dne, kdy bude dílo předáno a převzato a prosté případných vad a nedodělků
vyznačených v předávacím protokolu. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících
z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých
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zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a XV této smlouvy a dále neplnění povinnosti zhotovitele dle čl.
XII odst. 12 nebo čl. XX, odst. 2. Bankovní záruka může být použita na náklady spojené
s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě
na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či úhradu smluvní pokuty za prodlení
s odstraněním vad díla, či škod vzniklých objednateli neplněním povinností zhotovitele. Banka
poskytující bankovní záruku a text záruky podléhají předchozímu schválení objednatelem. Lhůta
na předložení bankovní záruky ke schválení je min. 30 dní před předáním díla. V případě
nepředložení bankovní záruky není dílo dokončeno a objednatel není povinen je převzít, v tomto
případě zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý týden
nedodání bankovní záruky.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a to bez jakýchkoli finančních
náhrad zhotoviteli.

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené
psaní prostřednictvím pošty.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez
ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové
dokumentaci, čl. II. odst. 5 této smlouvy a podmínkám uvedeným v této smlouvě. K tomu se
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným
na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky. Strany se dohodly, že ke zhotovení díla budou použity pouze materiály I. jakosti.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími s výstavbou, podle technologických postupů stanovených platnými českými
a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na
své náklady v souladu s touto smlouvou.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání a převzetí
díla nebo jeho části.
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5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností
zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými
českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od
příslušných kompetentních orgánů a provedení funkčních zkoušek k prokázání způsobilosti díla
k užívání, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků
třetích osob.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
c) napojovací body médií

3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Zhotovitel zajistí v ceně díla veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném
k provedení díla

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své
náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP
včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit

staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to
každý měsíc, písemné prohlášení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby
bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů
a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla
vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí
být stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. Stavební deník
bude veden v elektronické formě v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb.,
stavebního zákona, ve znění platném na území České republiky. Deník bude obsahovat veškeré
náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními stavebního zákona jakož i příslušných
prováděcích předpisů k němu. Smluvní strany se mohou rovněž dohodnout na použití online
nástroje pro vedení a správu elektronického stavebního deníku, který musí odpovídat platné
legislativě a který užívá zhotovitel, za předpokladu, že zhotovitel zajistí pro osoby objednatele,
osoby technického dozoru a autorského dozoru případně potřebné licence pro plný výkon
kontrolních činnosti a provede průkazné zaškolení těchto osob v užívání nástroje.
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2. Stavební deník musí obsahovat:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro povedení stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho
zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro

provedení stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor objednatele,
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné
příslušné orgány státní správy.

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele
k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí
díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení
prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní
zodpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně

závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným

způsobem,
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
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e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky
uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, platné i doporučené
technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny
objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi.
Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci
v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným
zásypem.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 5 pracovní dny předem
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že
se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat
v provádění díla.

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření,
která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za
způsobené škody a tyto škody uhradí.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací.

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli
nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným
zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím
měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném
rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Pokud
toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny
poskytovatelem dotace.

13. Zhotovitel se zavazuje, že funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího budou
vykonávat osoby uvedené v nabídce dodavatele v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku.
Pro případnou změnu osob (ve zvlášť závažných případech jako úmrtí, úraz, ukončení
pracovního poměru) lze přiměřeně užít ustanovení článku XII odst. 12 pro změnu osob dle tohoto
odstavce.

14. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
a) dvě sady projektové dokumentace pro provedení stavby
b) vyjádření dotčených orgánů a organizací
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XIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
bez vad a nedodělků v místě provedení díla ve lhůtě dohodnuté v čl. VI. odst. 2 smlouvy.
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí
díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých
důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí
díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně
specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky
uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán
zápis. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se
zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení
díla se rozumí:
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení
díla včetně funkčnosti díla,
b) předání kompletní dokumentace s vyznačením skutečného provedení díla, revizních zpráv
a dalších nezbytných dokladů, požadovaných platnými zákonnými i podzákonnými předpisy –
ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
a) 3 sady projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a TDS včetně digitální formy (v některém
z formátů .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf),

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách
a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2

vyhotoveních v českém jazyce,
g) stavební a montážní deníky (originál),
h) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
j) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
k) potvrzenou bankovní záruku dle odst. 5, čl. VIII v originále.

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude
obsahovat:
a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky na dílo,
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem

jejich odstranění
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
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5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude
prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí
předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení
s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou
zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich bezplatnému odstranění.

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání
a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme,
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro
které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném
rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu
z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho
dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
dokumentaci stavby dle čl. II. této smlouvy, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době
jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví
v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami
bezplatně odstranit.

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce 60 měsíců a na
ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla a odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele
písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne
objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
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a) bezplatně odstraní reklamované vady, nebo
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu

s odst. 7 tohoto článku, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
nebo

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě
dohody smluvních stran.

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím datové schránky, faxem, e-mailem nebo

telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od

oznámení vady objednatelem,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném
termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady (pokud nebude
s objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta).

5. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně
dohodnuty lhůty jiné.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich
uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta).
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně prostřednictvím datové
schránky, telefonicky, osobně nebo faxem.

7. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn
odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst.
3 b) tohoto článku.

8. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu objednatele
oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3 podmínek:
a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její výskyt,

popsal vadu a uvedl, jak se projevuje,
b) zhotovitel reklamovanou vadu neodstranil ve lhůtě, dohodnuté v odst. 4 nebo odst. 6 tohoto

článku smlouvy.
c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto postupem vznikly

objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo havárie.
Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli písemně důvod,
z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která odpovídá výši nákladů na
odstranění vady, nebo havárie u třetí osoby. Při každém uspokojení objednatele z bankovní
záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku na její původní výši do 10 dnů od jejího
čerpání a tuto nově doplněnou bankovní záruku předložit objednateli do 5 dnů od jejího
doplnění.
Objednatel je rovněž oprávněn uplatnit čerpání z bankovní záruky na 1. výzvu při neplnění
povinností zhotovitele dle čl. XII odst. 12 nebo čl. XX odst. 2.

9. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě či prostřednictvím datové schránky
v poslední den záruční doby.

10. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel
nemohl předmět díla řádně užívat.

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem
navrhovanou výši slevy za vadu.

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření
a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na
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společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele,
určí soudního znalce objednatel.

13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (komponenty, technologické celky apod.), které
budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2015.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do
dne, kdy dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu
na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost),
nemající původ v jednání zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní

činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování
díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu
5 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý
i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst.
2. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla za každý i započatý den prodlení s ukončením jednotlivých prací na jednotlivých
stavebních objektech a jednotlivých budovách definovaných v harmonogramu prací.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až
poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho
zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně
zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel
zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve
stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním
každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že
se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud
zhotovitel neodstraní vadu v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel
zajistí opravu na náklady zhotovitele.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
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8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

10. Splatné smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoli povinen započíst proti pohledávce
zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena
a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že
se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Splatnost faktur se
smluvní pokutou či náhradou škody je dohodou obou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode
dne jejich doručení.

11. Bankovní záruka po dobu realizace díla
Bankovní záruku může objednatel čerpat za těchto podmínek: zhotovitel podstatným způsobem
neprovádí dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu prací, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za řádné a včasné
odstraňování závad po celou dobu záruční lhůty nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy
povinen.
Bankovní záruku po dobu realizace díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží
zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy. Bankovní záruka po dobu realizace díla musí být
neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první
písemnou výzvu objednatele – příkazce, vystavená na částku ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.
Bankovní záruka po dobu realizace díla bude platná minimálně do termínu předání a převzetí
díla.
Bankovní záruka po dobu realizace díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy
v rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy,

zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných v této smlouvě,
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku po dobu realizace díla v plném rozsahu.
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli
z jakého důvodu a v jaké výši záruku bude čerpat.
Objednatel vrátí zhotoviteli Bankovní záruku, zajištující řádné provádění prací po dobu realizace
díla do 15 dnů po předání a převzetí díla a poté, co byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele,
na něž se vztahuje Bankovní záruka po dobu realizace díla.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně
odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu

z kontrolního dne nebo stavebního deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
d) je v prodlení s termíny, dle sjednaného harmonogramu prací, a to po dobu delší než 21

dnů, a prodlení je ve výlučném zavinění zhotovitele
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů a prodlení je ve výlučném zavinění

zhotovitele
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f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s předanou projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně
závaznými právními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele,

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele
a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel
povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení
díla a dopraveny na místo provedení díla.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen
v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním
staveniště po dobu delší než 15 dnů po lhůtě, uvedené v čl. XXI. odst. 15. smlouvy.

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že smluvní strana je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo podá-li smluvní strana sama na sebe
insolvenční návrh,

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících
k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo některá ze
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná
dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, určí
znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců
4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva
ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.

XIX.
Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných
a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
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2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty,
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou
smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.
Zvláštní ujednání

1. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat kromě objednatele dohled nad dodržováním BOZP
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude
provádět TDS – technický dozor stavebníka a AD – autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel
a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem
ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady
vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů
o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě
jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného
finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise,
Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě
neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený
dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, umožní provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dokumenty související
s předloženou nabídkou musí být uchovány po dobu 10 let po realizaci.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům min. do roku
2036 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín
nastane později). Stejně tak je zhotovitel povinen min. do roku 2036 nebo min. po dobu 10 let od
ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později) archivovat veškeré
související doklady související s plněním této smlouvy.

XXI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako
druhá.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na
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již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

6. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory
a zpracovatele informací.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

15. Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu a účinná dnem přidělení finančních prostředků na
realizaci stavby „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ zastupitelstvem
města. Zadavatel (objednatel) se zavazuje o účinnosti smlouvy dodavatele neprodleně
informovat a současně vyzvat k převzetí staveniště. Pokud objednatel nezašle a dodavatel
(zhotovitel) neobdrží výzvu k převzetí staveniště do 31.12.2026, smlouva se od počátku ruší.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - zhotovitelem oceněný rozpočet stavby včetně soupisu prací a dodávek

č. 2 - harmonogram prací

č. 3 - plná moc Vedoucího společníka

č. 4 - plná moc č. 25/GG/117 Druhého společníka

č. 5 - Pověření
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Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne ….. V Ostravě dne ……


