,LOpatfeni ke snizeni energetické naro¢nosti VO ve mésté Svitavy"

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona

Objednatel :

zastoupeny:
IC:

DIC:

Banka:

(dale téz jako objednatel)

Zhotovitel :
Sidlo:
jednajici:
IC:

DIC:
Banka:

zapsan:

(déle téz jako zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlaSuji, Ze podle stanov, spoleCenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizaéniho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

SMLOUVA O DILO
€. 89/2012 Sb., ob €ansky zakonik

|. ODDIL - SMLUVNI STRANY

Mésto Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 SVITAVY

Mgr. Davidem Simkem, starostou mésta
00277444

CZ00277444

SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kytyr, jednatel

620 62 620

CZ 62062620

v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil C, vlozka 7388

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE

a) Zastupci objednatele povéreni FeSenim technickych problému, kontrolou provedenych

praci a pfedbéznym projednavanim zmén a doplika dila jsou:

- osoba povéfena vykonem

do stavebniho deniku pfi pfedani stavenisté nebo jinou pisemnou formou.

Uvedeni zastupci jsou opravn éni provad ét rozhodnuti tykajici se nap F.:
- provedeni dodate¢nych zkousek nebo ovéfeni
- pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich ¢asti nebo dila jako celku

- odstranéni nebo nahrady materiald a praci, které nejsou v souladu s podminkami

smlouvy

- vylou€eni pracovniku zhotovitele, ktefi hrubym zplsobem porusi pfedpisy a nafizeni

platna pro realizaci dila,
a dale jsou téZ opravnéni k prevzeti dila.

technického dozoru objednatele uréena zapisem



,LOpatfeni ke snizeni energetické naro¢nosti VO ve mésté Svitavy"

Uvedeni zastupci jsou téZz opravnéni provadét predbézna rozhodnuti tykajici se
projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila.

b) Zastupce zhotovitele povéreny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a
feSenim vSech problém( souvisejicich s realizaci dila:
Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila osobou, ktera ziskala opravnéni k vykonu
vybranych €innosti ve vystavbé, tj. tzv. autorizaci (dale jen ,stavbyvedouci®)

Zastupci uvedeni v pismenech a) a b) jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych;
v Zadném pripadé nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouvé.

Zastupcem objednatele pro pfipad uplatfiovani reklamace vad dila a provadéni souvisejicich
ukonud bude osoba uréena objednatelem.

Il. ODDIL - PREDMET DIiLA
1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dilo :
,Opat Feni ke sniZeni energetické naro ¢énosti VO ve m ésté Svitavy"

Dilo spoc€iva v provedeni opatfeni je snizeni naro¢nosti vefejného osveétleni ve vybranych
Castech mésta Svitav. Jedna se o &asti vefejného osvétleni specifikované v dokumentaci,
ktera tvori Prilohu €. 1 této smlouvy. Konkrétné se jedna o vymeénu svitidel, vyloznik( a dale
doplnéni novych svételnych bodu (SB) (stoZar + svitidlo) v€etné kabelového dopojeni. Ve
stavajicim stavu se jedna o 247 ks SB s celkovym poctem svitidel 257 ks. V novém navrhu
bude 254 SB a 254 ks svitidel. Dale dojde k vyméné dvou rozvadécl vcetné elektrovyzbroje
a u dalsich dvou rozvadé&t dojde ke kompletni vyméné pouze elektrovyzbroje. Rizeni

spinéani bude provedeno na soumrakovy spinac.

Dokumentace dle Pfilohy €. 1 je zpracovana vrozsahu nutném pro provedeni stavby.
Objednatel se zavazuje fadné a v€as provedené dilo od zhotovitele za podminek
stanovenych v této smlouvé prevzit a podle podminek této smlouvy zaplatit zhotoviteli
dohodnutou celkovou cenu dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se podrobné
seznamil s dokumentaci a prohlasSuje, Ze proti ni nema Zadné namitky ani vyhrady,
a potvrzuje dale, Ze podle ni je mozné dilo bez problém( provést, Ze tedy v projektove
dokumentaci neshledal Zadné nedostatky. Dokumentace tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

2.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu
dila na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle cenové Urovné a jednotkovych cen pouZzitych pro
navrh ceny dila. Pokud se bude jednat o viceprace, které v poloZkach nebyly ocenény pro
navrh ceny dila, budou jednotlivé poloZky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS
v aktualni cenové arovni obdobi realizace dila, ponizené u kazdé polozky o 10 %, pokud
nedojde mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo
rozSifeni i omezeni rozsahu pfedmétu dila musi byt vzdy pisemné odsouhlaseny
objednatelem formou dodatku. Cenova nabidka zhotovitele, pfedloZzend v zadavacim Ci
vybérovém fizeni, se stava pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji neoddélitelnou soucasti.

3.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi prace a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést. Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila
(zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv.
ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu rozsahu dila



,LOpatfeni ke snizeni energetické naro¢nosti VO ve mésté Svitavy"

poZadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek.

4,

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény materialt, vyrobkd,
konstrukci a technologii oproti plvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény
pFistoupit, pficemz timto jednanim nesmi dojit k poruSeni zékona o vefejnych zakazkach.
PoZadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zdmény materiald
dojde ke zvyseni &i sniZzeni ceny dila, strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke
smlouvé.

5.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pfipadnému upfesnéni a pfijaté cenové nabidce zhotovitele. Sou¢asné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uc€ini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité ndpravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout takové materidly, vyrobky, konstrukce a
technologie, které nespliuji stavebné fyzikalni poZadavky nebo technické a kvalitativni
parametry stanovené projektovou dokumentaci. V pfipadé, Ze dojde ke zjiSténi, Ze zhotovitel
jiz takovéto materialy, vyrobky, konstrukce a technologie pouZzil, musi je na své naklady
odstranit.

7.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu s Uzemnimi rozhodnutimi a stavebnimi
povolenimi a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi, souhlasy a stanovisky.

8.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

9.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporué¢enymi CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a predpisy tykajicimi se
bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho
provozovani. Podminkou pfedani dila resp. jeho prevzeti je i pfedani prislusnych dokladu o
provedenych zkouskach a revizich, pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona &.
22/1997 Sbh., v platném znéni) a ostatnich dokladu, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

10.

V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pFilohami maji vzdy prednost ujednéni této
smlouvy. V pfipadé rozporu mezi pfilohami navzajem ma pfednost pfiloha s nizSim Cislem.
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lIl. ODDIL - PROJEKTOVA DOKUMENTACE

1.

Objednatel zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté pfeda projektovou dokumentaci feSici
umisténi novych svételnych bodu véetné pfisluSnych rozhodnuti nebo opatfeni podle
stavebniho zakona potfebnych pro realizaci stavby.

2.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den kone&ného predani celého dila
jedno vyhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni dila v€etné geodetického
zaméreni vSech objektd nové vzniklych pfi realizaci dila a odkrytych stavajicich inzenyrskych
siti. Geodetické zaméreni bude pfedano jak v tisténé, tak elektronické podobé. Pfedani
projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila a geodetického zaméreni je podminkou
pro prevzeti celého dila objednatelem. N&klady na pofizeni projektové dokumentace
skute¢ného provedeni dila a geodetického zaméfeni jsou zahrnuty v cené dila.

IV. ODDIL - AS PLNENI

1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30.6.2018 ode dne pfedani stavenisté objednatelem
dle ¢lanku VIIL.

2.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

V. ODDIL - CENA DiLA
1.

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vySi 3 526 000,- K& (v této smlouvé oznacdeno téz jako
.Celkova cena dila“). Celkova cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").

2.

Strany si potvrzuji, Ze veSkeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pfenesené
danové povinnosti dle 8 92e zakona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pfipadé nékterych €asti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné
Céasti ceny dila pfipoctena DPH v zakonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici
DPH zaplatit.

3.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvySe
pfipustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou maximalni a obsahuji veSkeré néklady
nutné k fadnému a véasnému zhotoveni dila.

4.

Cenova nabidka zhotovitele je pfilohou této smlouvy, jak je vySe jiZz uvedeno. Podstatné
dodaci a kvalitativni podminky praci, jejich obsah, sloZzeni a jednotkové ceny praci jsou
uvedeny v této smlouve, v pfedané projektové dokumentaci a jsou pro zhotovitele zavazné.

5.
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Veskeré viceprace, zmény, doplfiky nebo rozSifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy
pred jejich faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud
zhotovitel provede nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele ve formé dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich Uhradu a to i v pfipadé,
dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a mGze pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

VI. ODDIL - FAKTURACE
1.

Fakturace dila bude provedena nasledovné:

a) Prvni faktura ve vySi 1 694 000,- K¢ (uvedena cen je bez “DPH”") bude objednatel
pfedloZzena po provedeni prvni ¢asti dila, nejpozdéji vSak do 30.11.2017, pfi¢emz
tato faktura je splatnd uplynutim 14-tého dne od jejiho doru€eni objednateli. Datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni je den podpisu pfedavaciho protokolu o pfedani
prvni ¢asti dila. Pfiloha faktury musi obsahovat soupis provedenych praci a dodavek,
ocenény v souladu s Cenovou nhabidkou zhotovitele a odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické. Bez odsouhlaseného soupisu praci a dodavek je
faktura neplatna a objednatel neni povinen ji proplatit.

b) Kone¢na faktura ve vysi 1832 000,- K& (uvedena cena je bez “DPH") bude
vystavena nejdfive v den, kdy doSlo k pfedani a prevzeti dila, pficemz tato faktura je
splatna uplynutim 14-tého dne od jejiho doru€eni objednateli. Datum uskute¢néni
zdanitelného pInéni je den podpisu pfedavaciho protokolu o pfedani dila (Clanek X.,
bod 4. této smlouvy). Pfiloha faktury musi obsahovat soupis provedenych praci a
dodavek, ocenény v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele a odsouhlaseny
zastupcem objednatele pro véci technické. Bez odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura neplatna a objednatel neni povinen ji proplatit.

2.
Faktury musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat
zakonu o ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli poZzadavky na obsah a podobu faktury, a to
nejpozdéji pred vystavenim faktury. Zhotovitel je povinen takové poZadavky objednatele na
obsah a podobu faktury akceptovat. V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat
nékterou z dohodnutych nalezitosti nebo z nalezitosti, pfiloh nebo (daj dle pozadavku
objednatele stanovenych pred vystavenim faktury, bude takova faktura povazovana za
neplatnou a objednatel ji neni povinen uhradit.

3.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z davodu, Ze neobsahuje naleZitosti
uvedené shora vtomto oddilu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenymi
Gdaji ¢i nalezitostmi, pfi¢emz opétovnym doru¢enim nové faktury pocne bézet nova lhata
splatnosti od zacatku.

4,

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluZzné ¢astky za kazdy den prodleni.

5.
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Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (v&. technickych listd) veSkerych
materiall. Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to pisemné pozadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZaduje doloZit.

6.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vuci zhotoviteli,
je objednatel opravnén vystavit penalizaéni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji
pohledavku vic&i pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila resp. jeji ¢asti (tj. je opravnén
odecist tuto ¢astku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele). Splatnost penalizaéni
faktury €ini 14 dnd ode dne vystaveni. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoc€ist své i
nesplatné pohledavky vici zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele viéi objednateli z této
smlouvy.

VII. ODDIL - STAVEBNI DENIK
1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniSté o pracich, které na dile provadi,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zejména je povinen do néj zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, o jejich
jakosti, zduavodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, pocty
pracovnik( apod. Povinnost vést stavebni denik kon&i pfedanim a prevzetim dila; v pfipadé,
Ze vSak dilo bude prevzato s vadami ¢i nedodélky, konCi povinnost vést stavebni denik
az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a nedodélkl. Zapisem ve stavebnim
deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.

2.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

* nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace

prehled viech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby v€etné veskerych pfipadnych zmén a doplriku
seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby (provadeéni dila).

E I I B

3.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.
4.

Zapisy do stavebniho deniku €itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem z4jmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku
nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku
provadét potfebné zdznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce, zastupce
objednatele pro véci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

5.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce, pfipadné
zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto z4pisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
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6.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem
nejpozdeji do péti pracovnich dnu.

7.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale muze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkdi a zmén smlouvy.

VIIl. ODDIL - STAVENISTE
1.

StaveniStém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

2.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejdfive v den terminu zahajeni stavebnich praci (viz
IV. oddil bod 1.). O terminu pfedani stavenisté se strany mohou dohodnout jinak.

3.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni dila fadné pecovat
o z&kladni smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti
i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost.

4.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto chréanit tak, aby v prabé&hu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

5.

Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych
komunikaci, zajisStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim
spojené hradi ze svého.

6.

Jestlize v souvislosti se zahjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo pfemistit
stavajici dopravni znacky podle pfedpisti o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel
po pfedchozim souhlasu spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovéani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti
s prbéhem provadéni dila.

7.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti pofddek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi
komunikace vlivem stavby, musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

8.

Objednatel m& pradvo nezahajit prejimaci fizeni na dilo, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména neni-li uspofadan zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

9.

Nejpozdéji do 14ti dnl po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit ho tak, jak ur€uje projektova dokumentace.
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IX. ODDIL - PROVAD ENI DIiLA
1.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila zajistit, aby vefejnost méla bezpecny pfistup do
vSech budov a objektd dotéenych stavbou, ke kontejnerdm na komunalni odpad a umozni
odvoz komunalniho odpadu provozovateli téchto sluzeb.

Zhotovitel zajisti osvétleni pfistupovych komunikaci.
2.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat obyvatele okolnich dom( o terminu skuteéného
zahgjeni a dokonceni dila, a dale o pfedpokladaném prabé&hu stavebnich praci s uvedenim
¢asoveho ohraniceni téch Cinnosti, které budou mit vliv na omezeni jejich pohybu v okoli
jejich domu.

3.

Objednatel si vyhrazuje, Ze muze zhotoviteli nafidit, aby pfi realizaci dila pouZil pro podkladni
vrstvy stavebnich objektll zasypovy materidl objednatele. O pouziti tohoto materialu
rozhodne technicky dozor objednatele spole€¢né se zpracovatelem projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje jejich rozhodnuti akceptovat.

4.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a pInit podminky stanovené pro provadéni dila
dotEenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

5.

Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny predem pisemné (nikoli jen zapisem
ve stavebnim deniku, i kdyZz do né&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na
adresy uvedené ve stavebnim deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele, uc€inénou kdykoli, odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svdj naklad.

6.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych pracovniki a
subdodavatelt v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami a jejich pouceni dle pfisluSnych pravnich pfedpisu. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrZzovat veSkeré hygienické predpisy a pFedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
zivotniho prostrfedi a protipozarnich predpisu.

7.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelu
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl ¢ subdodavatell je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen doloZit.

8.

Zhotovitel na své néklady zajisti vyty€eni inZenyrskych siti v prostoru stavenisté, zabezpeci
je proti poSkozeni a po ukonceni dila, pokud bude nutno, je pfeda dot€éenym spravcim siti.

9.
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Zhotovitel na své néklady zajisti geodetické zaméfeni vSech objektd nové vzniklych pfi
realizaci dila v€éetné zaméreni pripadné odkrytych inZzenyrskych siti.

10.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné CSN a bezpeé&nostni predpisy a dalsi
obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poruSenim téchto
pfedpist vznikne komukoliv jakékoliv Skoda, je zhotovitel povinen k ndhradé takto vzniklé
Skody a dale nese i veSkeré v souvislosti s tim vzniklé naklady.

11.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamZiku zajistit dilo proti poSkozeni, kradeZi resp.
rozkradani.

12.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpuUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z obecné zavaznych
pravnich ptedpisti, CSN nebo jinych norem ¢&i povinnosti plynoucich z této smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né nahradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

X. ODDIL - PREDANI DILA
1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli alespon 5 dnll pfede dnem, v némz bude
dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahajeni pfejimaciho Fizeni) a v némZ soucasné budou
objednateli predloZzeny veSkeré doklady, na jejichz predloZzeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vySe specifikovany den, budou pfedloZzeny veSkeré vySe zminéné
doklady a dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢€i jinak zifejmé vady &i nedodélky, objednatel
v uvedeny den zahaji pfejimaci fizeni.

2.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v rAmci pfejimaciho Fizeni

* zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material(

* z4pisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci

*  zapisy o0 vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach

* stavebni denik (pfipadné deniky) fadné vedeny.

Bez téchto dokladu a bez vSech ostatnich dokladu ozna€enych v textu této smlouvy jako

doklady, bez jejichz predloZeni objednatel neni dilo povinen pFevzit, nelze povazovat dilo

za dokoncené a schopné predani a objednatel v takovém pfipadé neni povinen ani prejimaci

fizeni zahdjit resp. neni povinen dilo prevzit.

Podminkou prevzeti celého dila pfi kone¢ném predani dila je téZ pfedani dokumentace
skute¢ného provedeni dila a geodetické zaméreni vSech objektl nové vzniklych pfi realizaci
dila v€etné zaméreni pfipadné odkrytych inZenyrskych siti, a to ve dvojim vyhotoveni.

3.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (pfedavaci protokol nebo zapis o
pfedani a prevzeti dila), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodélkd, pokud se na
dile vyskytuji, s uvedenim terminu pro jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Pokud
objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.
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4,

Dilo je povaZzovano za fadné ukonéené po ukoncéeni vSech praci uvedenych v oddile IlI. této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné (tj. dilo je bez jakychkoliv vad a nedodélk() a véas, a
zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené jak v oddile X. bod 3. tak i jinde v této
smlouveé, pokud je na jejich pfedloZeni vazano prevzeti dila objednatelem. Pokud jsou v této
smlouvé pouZzita slovni spojeni ,ukonéeni dila“ nebo ,den pfedani* rozumi se tim den,
ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu.

5.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodélky
v terminu uvedeném v pfedavacim protokolu; tento termin stanovi jednostranné objednatel.
Objednatel neni povinen p Fevzit dilo vykazujici jakékoliv vady  €i nedod élky.

6.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz
tvrdi, Ze za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese
az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

XI. ODDIL - ZARUKA ZA JAKOST
1.

Zhotovitel poskytuje na dilo a na ve3keré jeho ¢asti, soucasti a pfisluSenstvi zaruku za jakost
s tim, Ze zaruéni doba ¢ini 24 mésicu.

Zhotovitel neodpovida za Skody vzniklé v disledku uzivani pfedmétu dila, nebo jeho &asti
V rozporu s parametry uzivani vyplyvajicimi z projektové dokumentace.

Zaruéni doba zacina bézet ode dne podpisu predavaciho protokolu pfi koneéném predani
dila obéma smluvnimi stranami, pokud v pfedavacim protokolu nebyly uvedeny zadné vady
ani nedodélky. Pokud v pfedavacim protokole byly jakékoli vady nebo nedodélky uvedeny,
pak zaru¢ni doba zacina bézZet aZz ode dne, v némz bude prokazatelné odstranéna posledni
vada i nedodélek zminéné v daném predavacim protokolu.

Sjednanim zaruky na jakost neni dotéena zakonna odpovédnost zhotovitele za vady dila.

V ramci zaruky je zhotovitel povinen provadét preventivni kontroly, které budou provadény 1x
rocné za ucasti objednatele, a to po celou dobu trvani zaruky.

2.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji.

3.

Reklamované vady branici uzivani dila anebo v pfipadé havarie budou takové vady
odstranény okamzité nejpozdéji do 24 hodin od nahlaSeni (zde postaci telefonicka nebo e-
mailova reklamace s tim, Ze nasledné se vyhotovi i v pisemné podobg). Telefonni &isla nebo
e-mailové spojeni na zhotovitelovu havarijni sluZzbu nebo servisniho technika preda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

4,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti kalendafnich dnd po obdrZzeni reklamace
reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhdtu navrhuje k odstranéni vady nebo z jakych ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak
neucini, m& se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

5.

10
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledni den bé&hu zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povaZzuje za v€as uplatnénou.

6.

Zhotovitel je vZzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti
kalendarnich dnl po obdrZeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhuta jina, ato i
v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Zhotovitel je vZdy povinen odstranit reklamovanou vadu
formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozdéji do 30-ti kalendafnich dnd po obdrzeni
reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 3.), pokud nebude pisemné dohodnuta Ihita
jin4, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

7.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15ti dnd po obdrzeni
reklamace objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihité, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou, ktomu zpusobilou, tfeti osobu
na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o zpuUsobilosti této tfeti strany je plné v kompetenci
objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni nijak dotéena.

8.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn. Zze jim
reklamovana vada nevznikla z divodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka,
nebo Ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

XIl. ODDIL — OSTATNI UJEDNANI

1.
Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
2.

Nebezpeci Skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel. Nebezpeci Skody na
dile pfechazi na objednatele okamZzikem prfedani a prevzeti dila dle oddilu X. této smlouvy.

3.

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotykd naroku objednatele
pozadovat v pIné vySi nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta.

11
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4,

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to
na néklady zhotovitele. Rozumi se tim prfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti
provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeénostnich opatfeni
apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou
na zakladé pokynu objednatele, nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle
této smlouvy.

5.

Zhotovitel je opravnén postoupit Ci zastavit své pohledavky vac&i objednateli z titulu této
smlouvy pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

6.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze v dusledku
pusobeni vysSi moci ¢i jinych objektivné zdavodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérd,
z nichZ objednatel vychazel pfi zadani zakazky.

7.

Zhotovitel je povinen pojistit pfedmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpedi
Skody na dile, a to mimo jiné i Zivelnim pojiSténim.

XIll. ODDIL - ZMENA A UKON GENi SMLOUVY
1.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé”. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji a nejsou ji.

2.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici FAdnému plnéni této smlouvy, je povinna
to pfislusna strana ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto
smlouvou a ob&anskym zakonikem.

4,

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je U&inné od jeho doruceni druhé
smluvni strané.

5.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

- zhotovitel provede soupis v3ech na dile provedenych praci a dodavek a oceni je
zpusobem, kterym byla stanovena celkova cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a dodavek,

- zhotovitel sestavi pfehled poskytnutych plateb a zpracuje ,kone¢nou fakturu”,

- zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany materidl ze stavenisté, pokud se strany
nedohodnou jinak,

12



,LOpatfeni ke snizeni energetické naro¢nosti VO ve mésté Svitavy"

- zhotovitel pisemné vyzve objednatele k ,pfedani dosud provedeného dila" a objednatel je
povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahdjit "prejimaci Fizeni". Zhotovitel v takovém
pfipadé poskytuje zaruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddilu XI. na vechny takto
dosud provedené prace a dodavky. Tato ujednani ve smyslu pfisluSnych ustanoveni
ob&anského zakoniku trvaji i po skonéeni smlouvy.

6.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z ddvodu jsoucich na strané zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou Skodu.
Pokud se kdykoli za trvani této smlouvy zhotovitel dostane do prodleni s pInénim kterékoli
ze svych povinnosti stanovenych v této smlouvé, neni zhotovitel opravnén vici objednateli
uplatiiovat Zzadné néaroky vzniklé ztitulu prodleni objednatele s Uhradou fakturovanych
castek.

XV. ODDIL - ZAV ERECNA USTANOVENI
1.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Uginnost smlouvy je podminéna poskytnutim podpory ze Statni programu na Gsporu energie
pro rok 2017 (EFEKT 2017) ,Opatfeni ke sniZzeni energetické narocnosti verejného
osvétleni“. Smlouva nabyva ucinnosti dnem nasledujicim po dni, kdy zhotovitel obdrzi od
objednatele informaci o uzavieni pravniho aktu mezi poskytovatelem podpory a jejim
pfijemcem.

2.

Smlouva bude zvefejnéna v registru smluv, zverejnéni zajisti objednatel.

3.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy, a to:
- pfiloha ¢. 1 — Dokumentace k provedeni dila
- priloha &. 2 — Cenova nabidka zhotovitele

4,

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZz 2 obdrZi objednatel a 2 zhotovitel.

DoloZka dle § 41 odst. 1 zakona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. predpisu:
O uzavfeni smlouvy rozhodla rada mésta dne 5.9.2017, usneseni €. 33/C/5, 33/C/6.

Ve Svitavach dne:

Za objednatele : Za zhotovitele :
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Mgr. David Simek Ing. Jaroslav Kytyr
starosta mésta jednatel spole¢nosti
Svitavy SPORTES Svitavy s.r.o.
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