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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-1988/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 17NO00012)

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupeným: ing. František Hanuš, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6203 830247/5500
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem,
oddíl C, vložka 4487
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Petráň, tomas.petran@valbek.cz

ing. jiří Soukup, jiri.soukup@valbek.cz
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace ,jI/l01 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" - PD
v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp.
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli
objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu
majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebnosti, které je
nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé
jednotlivé procesní koky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích)
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické
plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování
znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání,
informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci
návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po
akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace
umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých lv, zpracování přehledného
výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých lv.

'
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Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přistup do on-line aplikace včetně návodu na
její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ
k SP.

D Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu
vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích Činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: l 067 600,- KČ
DPH: 224 196,- Kč
včetně DPH: l 291 796,- KČ

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: l 377 000,- KČ
DPH: 289 170,- Kč
včetně DPH: l 666 170,- KČ

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 493 000,- KČ
DPH: 103 530,- Kč
včetně DPH: 596 530,- KČ

3
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d. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 221 000,- KČ
DPH: 46 410,- Kč
včetně DPH: 267 410,- KČ

e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 416 500,- KČ
DPH: 87 465,- Kč
včetně DPH: 503 965,- KČ

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 700,- KČ l za l hodinu poskytováni těchto služeb
DPH: 147,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem vC. DPH

3 938 400,- Kč
827 064,- Kč

4 765 464,- Kč

(předp. rozsah TP 519 hod)

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:
ales.cermak@,ksus.cz.

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 3 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

' :



* * *
* *

dr *
Ír *
* ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operační prrgram

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podání žádosti o vydání UR - do 3měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITT.
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovnčž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění
se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad
realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROPNyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce TROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
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ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Technická specifikace,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne '1 8 -09- 2017

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

C)c'c'Es:rµ

:," lj %;

- 13 -

V Praze dme 23.8.2017

PODEPSÁN

za zhotovitele: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podp
RNDr. artin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Podpis:
ing. František Hanu
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák=Partner °'
NÔVÁK & PARTNER, s.r.o.
?cr\RKá 2481/5, 120 00 Praha 2
,g .W$U955, dič CZ48586958
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Příloha Č.1

Technická specifikace

Název akce: ,,II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" — PD

Místo realizace akce:
- silnice II/101 ve stávající šíři, staničení km 23,750 - 37,5 16
(mimo úsek v km 33,540 - 34,850 délka 1,310 km opravený v
2,264 km opravený v roce 2015) v délce 13,766 km, okr. Praha -
II/101 k rekonstrukci je 10,192 km.

mezi uzlovými body 1242B006 - 1241A001
roce 2016 a úsek v km 24,750 - 27,014 délka
západ, středisko Rudná. Celková délka silnice
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Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek
včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnice včetně opravy mostních objektů ve stupni DŮR
(dokumentace k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení), PDPS
(dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění)
a souvisejícího výkonu IČ k Ur a ič ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je
výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:
Jedná se o silnici II. třídy zajišt'ující dopravní spojení napříč okresem Praha - Západ. Konstrukce
vozovky a podkladní vrstvy vykazují značné množství poruch (propady, příčné a podélné nerovnosti,
rozpady obrusných a konstrukčních vrstev). Systém odvodnění v extravilánu je řešený do příkopů a

7
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zanesených, případně poškozených propustků, v intravilánech není ve většině případů řešené
odpovídající odvodnění (zrušené příkopy, nefunkční, nebo málo kapacitní dešt'ová kanalizace).

PD na rekonstrukci komunikace II/101 od hranic kraje za obcí Třebotov k napojeni' na II/605 ve néstě
Rudná (mimo úsek v km 33,540 - 34,850 délka 1,3 10 km opravený v roce 2016 a úsek v km 24,750 -
27,014 délka 2,264 km opravený v roce 2015) v km 23,750 - 37,516 km

Před zahájením projektových prací je nutné projednat s obcemi, v jejichž katastru je rekonstrukce
připravována, možnost jejich připojení k tomuto projektu - řešení celých uličních prostor tj. chodníků
podél silnice, případně dalších bezpečnostních prvků.

V úseku rekonstrukce - od hranic Středočeského kraje za obcí Třebotov, procházejícím obcemi
Tachlovice, Chýnice 23,750 - 35,273 (mimo úsek v km 33,540 - 34,850 o délce 1,310 km v průtahu
obcí Tachlovice, opravený v roce 2016 a úsek v km 24,750 - 27,014 délka 2,264 km v průtahu obcí
Třebotov opravený v roce 2015) a druhý úsek v souvisle zastavěném území od začátku obce Nučice
na křižovatku se sil. 11/605 ve městě Rudná, v km 35,273- 37,516, je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro rekonstrukci
silnice pro odpovídají hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci

- řešit odvodnění silnice, tak aby měl celý rekonstruovaný úsek funkční systém odvodu dešt'ovýchvod z prostoru vozovky (prověřit funkčnost stávajícího odvodnění tj. kanalizací, příkopů,
propustků)

- řešit problematiku bezpečnosti a plynulosti provozu v návaznosti na pěší a cyklistický provoz
- řešit úpravy křižovatek se silnicemi III. tříd, napojení místních komunikací, vjezdů
- řešit zpevnění pravostranné krajnice mezi křiž. sil. JII/10125 a III/005 17 v obci Nučice
- řešit stav opěrné zdi před a za mostem ev. č. 101-02 l v obci Tachlovice, případně navrhnout její

rekonstrukci

- řešit rekonstrukci autobusových zálivů a zastávek ve spolupráci s obcemi
- řešit úpravu a případnou obnovu silniční vegetace
Byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a opravit:

l. propustek před křižovatkou se silnicí IIL/005 l l na začátku obce Nučice

- prověřit funkčnost a stavební stav propustku - s návrhem na případné řešení (celková
rekonstrukce)

2. propustek za křižovatkou se silnicí III/10125 v obci Nučice
- prověřit stavební stav propustku - s návrhem na případné řešení (rekonstrukce čela)

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění stávajícího dz,
odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ (vodicí čáry a dělicí čára).

Do této PD zahrnout opravu mostních objektů na silnici, v tomto úseku jde o mosty
ev. Č. 101 - 020, 021, 022.

Mostní objekt ev. č. 101 -020, staniČení km 30,366:
Most přes strouhu před obcí Chýnice o délce přemostění 3,2 m.
Stavební stav: VI - velmi špatný
ZatiŽitelnost: normální Vn 27 t, výhradní Vr 33 t

Návrh řešení:
- na základě hlavní mostníprohlídky navrhnout rekonstrukci objektu
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Mostní objekt ev. č. 101-021, staničení km 32,439:
Most přes strouhu před obcí Tachlovice o délce přemostění 3,0 m.
Stavebnístav: III- dobrý
ZatiŽitelnost: normální Vn 26 t, výhradní Vr 31 t

Návrh řešeni?
- na základě diagnostického průzkumu a mostníprohlídky navrhnout rozsah opravy

Mostní objekt ev. č. 101-022, staniČení km 34,148:
Mostpřes potok v obci Tachlovice o délce přemostění 7, O m.
Stavebnístav: IV- uspokojivý
ZatiŽitelnost: normální Vn 211, výhradní Vr 32 t

Návrh řešeni?
- na základě hlavni' mostní prohlídky navrhnout rekonstrukci objektu včetně navazujících
opěrných zdí

V rámci PD bude proveden diagnostika vozovky, geotechnický průzkum, dendrologický průzkum,
hydrotechnické posouzení Ql00 + 50 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO - dopravní opatření včetně
jeho zajištění a provedení.

Kontakty:
Oblast Kladno
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: e-mail: karel.motal@,ksus.cz
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: e-mail: 1adislav.bak@,ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská l l, 150 21
Praha 5

Fotodokumentace:

most ev. Č. 101-020
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most cv. Č. 101 -021

most ev. č. 101-022

propustek na křiž. se sil. 1II/511
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Podrobná specifikace ceny

akce Příloha č. 2

,,H/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" - PO
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

, Procentní poměr
Procentní poměr Procentní porn ér Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr

, ze stavebních , , . , ,
, . , ze stavebních nakladu nabídnuty ze stavebních ,

ze stavebních , nakladu nabídnuty . . , , , Technička pomoc na celkem v KČ
" nakladu nabídnuty uchazečem v nákladu nabídnuty objednateli {v KČ CcPředpddódand hodn^ mvebnľa Mkkdů nákladu nabídnuty uchazečem ' uchazečem v Rámcové smlouvě uchazečem v bez DPH*'"')

v KČ DPH uchazečem v Rámcové smlouvě . , , , bez DpH/hod)**)
Rámc?vé T|ouvě část výkon ič k Ramc?vé smlouvě - čast Výkon lČ k Ramgové smlouvě

-čast DUR*) . - čast OSP*) SP vC majetkopr - čast VD-ZDS")
UR") projednáni*)

85 000 000 1,256% 0,260% 1,620% 0,490% 0,580% 700
předpokládaný celkový počet hod technické

X X X X X 519
pomoci

1 070 000 260 000 1430 000 670 000 500 000 450 000 4 380 00Cí
Předpokládaná hodnota di1čí části veřejné
zakázky "*")

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 1067 600 221000 1377 000 msoo 493 000 363300 3 938 400

% změna ceny Nabidka/Předpoklad 99,78% 85,00% 96,29% 62,16% 98,60% 80,73% 89,92%
*) Uchazeč použije při ocenění% poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud'shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě podrobnější popis viz či. 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
*") Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do

příduŠné tabulky technické pomoci
"") předpokládanou hodnotu dílčÍ části veřejné zakázky povážuje Zadavatel jako maximálni a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řIzenI zruŠit
"'**) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče

Kontrola rovnosti d/lčich cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet i'ab. č~ l a 2. část DŮR
Rotdfi: Ok
Kontrolní propočetTab. e. l a Z částlČ k
Ur Rozdíl' Ok
Kontrolní propočet Tab. č. l a 2 Část OSP
Rozdó: Ok
'Kontrolni propočet Tab. t l a 2. Ust tlČ k SP

'Rozdi7: CN
'Kontrolní propočet Tab. č. l e 2. část VD-
,ZDŠ R«diE Ok

V Praze dne 23.8.2017
ing František Hanuš
jednatel společnosti
Podpis

Novák=Partner °'
NOVÁK & PARTNER, S LO.
Perucká 24W5, 120 00 Praha 2
ič 48585955, dič CZ48585%5



,,11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" - PD

žlutě ocení uchazeč
O popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
zjištění průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálni katastrálni 250 000,00
mapa
předběžný gtp dle TP 76 120 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a ornice, 100 000,00
Dendrologický průzkum, diagnostika
vozovky. apod)
Průzkumy DŮR celkem 470 000,00

DŮR
Průvodní zpráva 25 600,00
výkresová část 492 000,00
Dokladová část bd 000,00
DŮR celkem 597 600,00
DUR celkem včetně průzkumů 1 067 600,00

Průzkumy a podklady - DSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálni katastrálni 70 000,00
maoa - aktualizace
podrobný gtp dle TP 76 150 000,00
Dop|ňujÍcÍ průzkumy a aktualizace 100 000,00
průzkumů z DUR
Průzkumy DSP celkem 320 000,00
DSP
Průvodní zpráva 28 000,00
Souhrnné technické řešení 25 000,00
Stavební část 914 000,00
DlO 60 000,00
ZOV, havarijní a pôvod plán a nakládáni s 15 000,00
odpady
BOZP 15 000,00
DSP celkem 1 057 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 1 377 000,00

|č-zajjštěnÍ vydáni Ur
projednání dokumentace 106 000,00
majetkoprávni podklady 100 000,00
podání žádosti bez poplatků 15 000,00
IČ celkem 221 000.00

Ič-zajištěni vydáni SP
projednáni dokumentace 260 000,00
majetkoprávní podklady 140 000,00
podáni žádosti bez poplatků 16 500,00
IČ celkem 416 500,00

PDPS
Technická zpráva 30 000,00
výkresová část 380 000,00
ZTKP 33 000,00
Soupis prací a rozpočet 50 000,00
PDPS celkem 493 000,00

celkem bez DPH 3 575 100,00

V Praze dne 23.8.2017
n, mS ]partner °'
jednatel společnosti

R, s.r.o.Podpis 0 · :, " 20 00 Praha 2
1'"..Ĺ\J(. .M. "
,,, .<R5U95S, dič CZ48585955
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

,,11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" - PD

Počet hod Kč/hod *) Cena celkem

l

Cena Technická pomoc v rámci majetkopráviho projednánk vedení aplikace MPP 300 . 210 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového Není na zhotovkek stavby 48 700 . 33600
Cena AD celkem bez DPH 171 _ 119 700
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, ti. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

519 363 300

DÍĹČÍ Činnosti při výkonu ad AD
činnost hodin

Posuzován' postupu výstavby ztechn'ckého h ed ska, s edován'a kontrola techn'cký,h ,

i

30

kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 2D
dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prod|ouženl lhůt
výstavby.
OdsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 21
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. IS
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kva|ityj 20
množství, přiměřenosti ceny a na prod|ouženj|hůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuálni potřeby se bude podIlet na:
· účasti kontrdních dnech stavby
· účasti přejhmacich řIzenIch dňčich částistavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 65
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalovánIvzorků materiálů, zařIzenI a
vybavení před kládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 171
Kč/hod ,_ O
Celkem KČ bez DPH O
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledovánľ, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávacidokumentace stavby se bude zúčastňovat kontro|njch dnů na stavbě a dalších jednánisvolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovnídny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlovánI.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své úČasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapíšuje do
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 23.8.2017 NovákmPartner
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Pe,ucká 2481/5, 120 00
ič 48585955, dič CZ48585955

,,
ing. František Hanuš
jednatel $pdečnosti

Podpis


