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SMLOUVA O DÍLO  

č.  S946/2025/661 LC K vodárně - Okružní - havárie 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený ,  OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  

ve věcech technických jedná:  , 

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.  

se sídlem č.p. 48, 40741 Dobrná 

IČO: 25475819  

DIČ: CZ25475819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19781 

zastoupená:  Jaroslava Hrdá, jednatelka  

 ve věcech technických jedná:  

tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

   číslo účtu: 3929870287/0100 

datová schránka: zvkuufz 

kontakt:  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dílo: LC K vodárně - Okružní - havárie, evidenční číslo 

zakázky: S946/2025/661, a to dle projektové dokumentace LC K vodárně – Okružní – 

havárie, vypracované IKDS s.r.o, projekční kancelář, Polní 638/1, 460 01 Liberec, IČ 

04875141, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 

normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato 

smlouva, a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je: havarijní oprava lesní cesty, oprava odtokových poměrů, vyrovnání 

komunikace pro zajištění části cesty pro odvozní soupravy. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné 

protokolární předání zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na 

základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným 

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II.  

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, 

o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 

1. 4. 2026, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve 

výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 

písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III.  

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

848 374 Kč (slovy: osm set čtyřicet osm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých) 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 

práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj.  prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, 

za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit 

soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. 

pracovního dne po jeho uplynutí.  
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. 

V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 

obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez 

zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za 

dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu 

(faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění 

veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 

povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady 

(nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy 

práce přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů 

či dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc).  

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p. 

 Lesní správa Litoměřice 

 Masarykova 665 

 412 01 Litoměřice 

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě, a to již v rámci výběrového 

řízení této stavby.   
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4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 

potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 

spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, 

jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat 

a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 

prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 

prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 
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9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím 

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 

potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení 

kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez 

zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou 

prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel 

předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních 

dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala 

a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: , e-

mail: [ ]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí 

být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy 

by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla 

splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto 

skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě 

níž byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se 

na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou 

evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, 

popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 

činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy 

založena povinnost takovými oprávněními disponovat),  
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění 

díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 
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8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování 

a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen 

udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 

[povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního 

zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních 

dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností 

práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho 

zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění 

díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 
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technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a 

po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu 

(přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření 

zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), 

obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná 

smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 

každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 

pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.  

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 

objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního 

čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 
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protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 

zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných 

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 

objednatel není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel 

(dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 

provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby 

v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a 

příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení 

díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty 

nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu 

oprávněnou akreditovanou laboratoří. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
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objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne 

doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 

zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla 

o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 

tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, 

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést 

do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny 

těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve 

spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo 

o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní 

měsíc trvání porušení. 
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6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl 

na stavbě k dispozici stavební deník. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 

některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní 

povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 

vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle 

smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné 

smluvní straně. 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, 

na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 
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16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní 

strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů, 

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 

objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo 

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů. 
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XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XII.  

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  
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2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Teplicích dne: .................... V ………………….. dne: .................... 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

.................................................                                .................................................. 

 Jaroslava Hrdá  

OŘ severní Čechy jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.  Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.  

 

 



Číslo zakázky Zakázka Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná

Cenová soustava ÚRS 2025-I

Kód stavebního objektu Popis objektu

SO 001_01  Vedlejší a ostatní  náklady - opravy 52 000,00 Kč

SO 201_01  LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - opravy 640 656,07 Kč

SO 201_02  LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - investice 155 717,64 Kč

Celkem (bez DPH) 848 374
DPH 178 158

Celkem (vč. DPH) 1 026 532

Krycí list rozpočtu

LC K vodárně  - Okružní - HAVÁRIE

REKAPITULACE



Zakázka:
LC K vodárně  - Okružní - HAVÁRIE

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 001_01: Vedlejší a ostatní  náklady - opravy 52 000 10 920 62 920
V01: Vedlejší rozpočtové náklady 47 000 9 870 56 870

V03: Zařízení staveniště 5 000 1 050 6 050

SO 201_01: LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - opravy 640 656 288,2 134 538 775 194
001: Zemní práce 130 668 0,0 27 440 158 109

005: Komunikace 411 827 288,2 86 484 498 310

009: Ostatní konstrukce a práce 1 656 0,0 348 2 004

099: Přesun hmot HSV 96 505 20 266 116 771

SO 201_02: LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - investice 155 718 59,6 32 701 188 418
001: Zemní práce 7 096 1 490 8 587

002: Základy 4 234 5,8 889 5 123

004: Vodorovné konstrukce 26 345 15,0 5 532 31 877

009: Ostatní konstrukce a práce 106 185 38,7 22 299 128 484

099: Přesun hmot HSV 4 166 875 5 041

711: Izolace proti vodě 7 692 0,1 1 615 9 307

Celkem (bez DPH) 848 374
DPH 178 158

DPH 21 % ze základny: 848 374 178 158

Celkem (včetně DPH) 1 026 532 CZK

ÚRS 2025-I



Poř. Typ Kód Popis MJ

Výměra bez 
ztr. Ztrat. Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost Suť

SO 001_01: Vedlejší a ostatní  náklady - opravy 52 000,00 – –

V01: Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00 – –
2. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,0 – 1,000 23 000,00 23 000,00 – –
3. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 – 1,000 17 000,00 17 000,00 – –
4. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,0 – 1,000 7 000,00 7 000,00 – –

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušný právním 
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby ;1

1,0

V03: Zařízení staveniště 5 000,00 – –
5. ON 032903000 Náklady na zřízení,  provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,0 – 1,000 5 000,00 5 000,00 – –

SO 201_01: LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - opravy 640 656,07 288,202 140,195

001: Zemní práce 130 668,45 0,010 140,195
1. SP 113153111 Odstranění podkladů zpevněných ploch ze štěrkopísku stabilizovaného 

cementem
m3 30,4 – 30,400 1 482,00 45 052,80 – 53,504

odměřeno ze situace st. stavu vozovky - odstranění podklad. vrstvy 
z cement. stabilizace- tl.0,20m; 40,0*3,8*0,2

30,4

2. SP 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 154,0 154,000 32,88 5 063,52 – 15,092
dle situace - vybourání stáv. živičného krytu - obrusná vrstva - 
tl. 0,05; 2,8*55,0

154,0

3. SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 
m2

m2 148,5 148,500 52,19 7 750,22 – 26,879

dle situace - vybourání stáv. živičného krytu - podkladní vrstva - 
tl. 0,07; 3,3*45,0

148,5

4. SP 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 34,4 – 34,400 243,00 8 359,20 – 44,720
odměřeno ze situace st. stavu - odstranění podklad. vrstvy ze ŠD - 
tl.0,20m; 40,0*4,3*0,2

34,4

5. SP 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 1000 m3 str

m3 66,0 – 66,000 207,60 13 701,60 – –

 pro rigol; 1,5*0,8*55,0 66,0

6. SP 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 44,0 – 44,000 186,00 8 184,00 – –
viz příčné řezy - dodatečný násyp pod zpevněnou krajnicí - vhodný 
výkopek; 2*0,8*0,5*55,0

44,0

7. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1

m3 22,0 – 22,000 187,80 4 131,60 – –

odvoz přebytečné zeminy na skládku - předpokl. vzdálenost do  
20km;

–

dle pol. hloubení rýh; 66 66,0
odečet zeminy použité do násypů ; -1*44,00 - 44,0

8. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3  - ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 220,0 – 220,000 13,98 3 075,60 – –

dle pol. vodor. přemístění  - předpokl. vzdálenost do  20km; –
(20-10) *22,0 220,0

9. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,0 – 22,000 13,68 300,96 – –
uložení přebytečné odtěžené zeminy  na skládku ;22,00 22,0

10. SP 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,6 – 39,600 250,00 9 900,00 – –

poplatek za uložení  přebytečného odtěženého materiálu -  dle pol. 
vodorovné přemístění (1,8m3/t) ; 

–

1,8* 22,0 39,6

11. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 212,0 – 212,000 16,32 3 459,84 – –
obnova komunikace - odměřeno ze situace - del pol. nové ŠD; –
40*5,3 212,0

12. SP 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 27,5 27,500 63,60 1 749,00 – –
odměřeno ze situace -v tl. 0,10m ( ornice bude použita pro zpětné 
ohumusování ve stavbě); 275*0,1

27,5

13. SP 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně / tl.100

m2 275,0 275,000 37,92 10 428,00 – –

odměřeno ze situace -cca 5m2 na 1bm komunikace ; 275 275,0

14. SP 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 275,0 275,000 19,92 5 478,00 – –
dle plochy ohumusování;275 275,0

15. H 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,625 3,0 9,914 110,00 1 090,51 0,010 –
osivo -0,035kg/1m2 + ztratné 3%;0,035* 275 9,625

16. SP 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,25 8,250 356,80 2 943,60 – –
trávník  -5l/m2 / 6x zalití =30 l/m2;0,03* 275 8,25

005: Komunikace 411 826,80 288,191 –
17. SP 564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm m2 212,0 – 212,000 295,20 62 582,40 96,036 –

dle situace + TZ , skladba vozovky -plochy odměřeny ze situace; –
40,0*5,3 212,0

18. SP 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 328,5 328,500 332,40 109 193,40 125,861 –
TZ , skladba vozovky - budou se ukládat 2 vrstvy -plochy odměřeny 
ze situace;

–

45,0*3,65*2 328,5

19. SP 565146121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š 
přes 3 m

m2 148,5 148,500 372,60 55 331,10 23,502 –

dle situace + TZ , skladba vozovky -plochy odměřeny ze situace; –
45,0*3,3 148,5

20. SP 577144141R Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti VMT16 z modifikovaného asf. tl.. 50 
mm

m2 155,0 155,000 523,80 81 189,00 20,097 –

dle situace + TZ - odměřeno ze situace; 50,0*3,10 155,0

21. SP 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 165,0 165,000 307,80 50 787,00 15,952 –
dle situace + TZ - odměřeno ze situace; 55,0*3,0 165,0

22. SP 573111115R Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 3,0 kg/m2 - s podrceným 
kamenivem fr.2/4

m2 163,35 163,350 214,00 34 956,90 1,230 –

ifiltrační postřik - PI-C - dle situace + TZ - odměřeno ze 
situace; 45,0*3,63

163,35

23. SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 335,5 335,500 46,00 15 433,00 1,882 –
spojovací postřik - PS-CP - dle situace + TZ - odměřeno ze 
situace;

–

50,0*3,3 165,0
55,0*3,1 170,5

24. SP 569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm m2 55,0 – 55,000 42,80 2 354,00 3,630 –
dle vzorového řezu; 2*0,5*55 55,0

009: Ostatní konstrukce a práce 1 656,00 0,001 –
25. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 5,6 5,600 120,00 672,00 – –

dle situace - při demolici ;2*2,8 5,6

26. SP 919112211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 6,0 – 6,000 60,00 360,00 – –

napojení na silnici  - odměřeno ze situace ;2*3,0 6,0

27. SP 919121211 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího 
profilu

m 6,0 – 6,000 104,00 624,00 0,001 –

napojení na silnici  - odměřeno ze situace ; 2*3,0 6,0

099: Přesun hmot HSV 96 504,82 – –
28. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 288,202 – 288,202 51,78 14 923,08 – –

29. SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 140,195 – 140,195 128,10 17 958,98 – –
hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec " suť  " u jednotlivého 
vybouraného materiálu - odvoz na místo uložení;

–

vybouraný cement. stabilizace;53,504 53,504
vybourané kamenivo z vozovky; 44,721 44,721
vybouraná živice;15,092+26,878 41,97

30. SP 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 140,195 – 140,195 8,40 1 177,64 – –
dle položky "vodorovná doprava suti..." -uložení vybouraných 
konstrukcí dle pokynů zadavatele; 140,195

140,195

31. SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 663,705 – 2 663,705 10,29 27 409,52 – –
 odvoz vybouraného materiálu  na místo uložení - předpoklad do 
20km; 

–

(20-1)*140,195 2 663,705

32. SP 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu - kód odpadu 17 01 01

t 53,504 – 53,504 187,00 10 005,25 – –

hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého 
vybouraného materiálu - odvoz na skládku;

–

vybouraná cement. stabilizace;53,504 53,504

33. SP 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 44,721 – 44,721 250,00 11 180,25 – –

poplatek za uložení  vybouraného materiálu ; –
vybourané kamenivo vozovky;44,721 44,721

34. SP 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu deht - kód odpadu  17 03 02

t 41,97 41,970 330,00 13 850,10 – –

hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého 
vybouraného materiálu - odvoz na místo skládku;

–

vybouraná živice; 15,092+26,878 41,97

SO 201_02: LC K vodárně - Okružní - HAVÁRIE - investice 155 717,64 59,619 –

001: Zemní práce 7 096,45 – –
1. SP 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 1000 m3 str
m3 12,0 – 12,000 242,20 2 906,40 – –

 pro propustek; 1,5*1,0*8,0 12,0

2. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,28 – 8,280 116,90 967,93 – –
 zásyp kolem beton. roury propustku - zemina vhodná do zásypu - 
vytěžená zemina, po vrstvách max 0,3m; 2*0,69*0,75*8,0

8,28

3. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1

m3 3,72 – 3,720 219,10 815,05 – –

odvoz přebytečné zeminy na skládku - předpokl. vzdálenost do  
20km;

–

dle pol. hloubení rýh; 12,0 12,0
odečet zeminy použité do násypů ; -1* 8,28 - 8,28

4. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3  - ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 37,2 – 37,200 16,31 606,73 – –

dle pol. vodor. přemístění  - předpokl. vzdálenost do  20km; –
(20-10) * 3,72 37,2

5. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,72 – 3,720 15,96 59,37 – –
uložení přebytečné odtěžené zeminy  na skládku ;3,72 3,72

6. SP 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,696 – 6,696 260,00 1 740,96 – –

poplatek za uložení  přebytečného odtěženého materiálu -  dle pol. 
vodorovné přemístění (1,8m3/t) ; 

–

1,8*3,72 6,696

002: Základy 4 233,60 5,832 –
7. SP 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm - vč. 

dodávky materiálu
m3 2,7 – 2,700 1 568,00 4 233,60 5,832 –

polštář pod propustek - fr. 0/63 ;0,3*1,0*9,0 2,7

004: Vodorovné konstrukce 26 344,86 14,970 –
8. SP 452312171 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 

otevřený výkop
m3 4,208 – 4,208 4 168,00 17 536,86 10,220 –

lože pod bet. rouru propustku;0,33*1,5*8,5 4,208

9. SP 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm - 
včetně dodávky materiálu

m2 4,0 4,000 1 638,00 6 552,00 3,293 –

dle TZ -  dlažba z žulového kamene  - tl.0,25m - na vtoku i na 
výtoku z propustku ;

–

vtok; 1,0*2,0 2,0
výtok; 1,0*2,0 2,0

10. SP 451314212 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 100 do 150 mm m2 4,0 4,000 564,00 2 256,00 1,457 –
podkladní beton pod dlažbu - tl.0,1m - dle pl. dlažby;4,00 4,0

009: Ostatní konstrukce a práce 106 184,80 38,709 –
11. SP 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 8,0 – 8,000 2 808,00 22 464,00 9,798 –

dle PD - odměřeno ze situace;8,0 8,0

12. H 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 ( s integrovaný spojem) m 8,0 1,0 8,080 5 210,00 42 096,80 11,797 –
dle PD - odměřeno ze situace;8,0 8,0

13. H 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,0 1,0 8,080 300,00 2 424,00 0,364 –
dle PD - 8ks na délku propustku;8 8,0

14. SP 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 - vč. 
materiálu

kus 1,0 – 1,000 39 200,00 39 200,00 16,751 –

obezdění nátoku propustku z lom. kamene do betonu; 1 1,0

099: Přesun hmot HSV 4 165,83 – –
35. SP 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 59,512 – 59,512 70,00 4 165,83 – –

711: Izolace proti vodě 7 692,10 0,107 –
15. SP 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 20,0 20,000 153,80 3 076,00 0,008 –

izolace betonové roury propustku;2,5*8,0 20,0

16. H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií  - nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 20,0 15,0 23,000 200,70 4 616,10 0,099 –

dle položky provedení izolace i+ ztratné 15%; 20,0 20,0




